
Číslo smlouvy objednatele: 2396/2023-SML Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 2023/061/N249/S37473

SMLOUV A O DÍLO – NÁSLEDNÁ PÉČE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka

13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX
Tel: XXX
Email: XXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 471
Zastoupen: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118
ID datové schránky: fhsq3sh
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických: XXX
Tel: XXX
Email: XXX

XXX
Tel: XXX
Email: XXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek
Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

mailto:karel.majkut@volny.cz
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2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení nadlimitní
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém
břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV. A“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“
a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a
se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Na základě Veřejné zakázky byla mezi Smluvními stranami vedle této Smlouvy uzavřena smlouva
o dílo na zhotovení stavby „Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení
levobřežního ramene – etapa IV.A“, v rámci které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit
SO 05.2 - Návrh náhradní výsadby (dále též jen „Náhradní výsadba“).

4. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro
Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení levobřežního
ramene – etapa IV.A“ – následná péče

6. Dílem se rozumí pětiletá následná péče o Náhradní výsadbu.

7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby (SO 05.3 -
Následná péče) zpracovanou Sdružením-Morava-Olomouc, tvořeným společností
DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s., IČO: 46347488, se sídlem: Kounicova 271/13 Brno, a společností
HYCOPROJEKT a.s., IČO: 35703377, se sídlem Prešovská 55 Bratislava, v roce 2022 (dále též jen
„Projektová dokumentace“), a společným územním a stavebním povolením vydaným Magistrátem
města Olomouce, odborem životního prostředí dne 21.3.2022, pod č. j.
SMOL/045895/2022/OZP/VH/Skb (dále též jen „Stavební povolení“ a společně dále též jen
„Podklady“).

8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že
Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat.
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést
v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo
plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla
potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
a) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla;
b) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů;
c) zřízení a odstranění pracoviště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid

pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu (celkový úklid před předáním a převzetím
Díla), včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během realizace Díla;

d) pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů plocha uvedení dočasně
využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch
a finanční úhrady za případné škody způsobené během realizace Díla,

e) uvedení všech dalších povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace,
chodníky, příkopy, propustky či břehy);

f) před výjezdem nákladních vozidel strojů z prostoru pracoviště na veřejné komunikace bude
v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke
znečištění veřejných komunikací dopravou Zhotovitele, neprodleně bude provedeno očištění
komunikace;

g) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených realizací Díla vlastníkovi;
h) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených realizací Díla;
i) podrobné zaškolení pracovníků Objednatele a předání návodu pro údržbu náhradní výsadby;
j) nasazená mechanizace musí být v bezvadném technickém stavu, aby byla eliminována

možnost poruch a pokud možno vyloučena nutnost servisu během provádění prací, výměna
pracovních náplní nesmí být prováděna na pracovišti;

k) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp.
předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona
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č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo
Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;

l) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho
provozu;

m) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou
zabudovány do Díla;

n) další činnosti, o nichž Zhotovitel jako profesionál v daném oboru ví nebo vědět má, že jsou
nezbytné pro řádné provedení Díla tak, aby mohlo sloužit k smluvenému, resp. obvyklému
účelu.

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
a) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály

atd.;
b) doklady o nakládání s odpady;
c) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Stavebním povolením);
d) fotodokumentaci z provádění Díla,
e) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín zahájení provádění Díla ode dne následujícího po dni předání a převzetí
stavby „Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na
pravém břehu a napojení levobřežního ramene –
etapa IV.A“

termín dokončení provádění Díla do 5 let od termínu zahájení provádění Díla

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se
Zhotovitel zavazuje dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu podléhá
smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli
před termínem stanoveným v předchozím odstavci.

3. Místem plnění Díla je intravilán města Olomouce, k.ú. Holice u Olomouce, Nové Sady u Olomouce,
Hodolany. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH 7 675 602,78 Kč

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako
součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí
Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve
Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené
náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).

3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze,
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo
snížení sazby DPH.

4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě.
Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení
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týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné
pro dokončení Díla a byly odsouhlaseny Objednatelem.

5. Pro ocenění dodatečných prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu
prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou
oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a
upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací
s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové
katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou
cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle
platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., IČO:
25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem
uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a
expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních
komunikací (OTSKP-SPK).

7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.

8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství
menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro
výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu
prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem
nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.

9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení
ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy
druhou Smluvní stranou.

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15

dnů;
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle

harmonogramu prací delší než 30 dnů;
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám Objednatel;

l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů
objektivně nemožným;

m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany
přiměřenou jistotu.
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3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím
jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky
a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny
obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby
budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude
provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí
Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími,
nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení
jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.

6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku
škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.
Neprovede-li Zhotovitel tato opatření do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelem, provede
Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k
odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato
opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti
za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s
prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně
částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke
kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ
porušení těchto povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy,
a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s §
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že
Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a
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metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel
má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či
nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany
informovány.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

7. Pokud smlouva o dílo na zhotovení stavby „Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu
a napojení levobřežního ramene – etapa IV.A“ zanikne před zahájením plnění podle této Smlouvy,
zaniká i tato Smlouva, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

11. Přílohy:
1. Soupis prací s výkazem výměr
2. Harmonogram prací
3. Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy

V Brně dne: 8. 11. 2023 Ve Frýdku-Místku dne: 26. 10. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Jan Bazgier
generální ředitel předseda představenstva
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky

a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem
za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním roce.

b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li
předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední
při vypracování daňového dokladu.

c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní
skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového
plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených
v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného
plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.

d) Přílohou faktury musí být Objednatelem podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a
dodávek skutečně provedených v kalendářním roce (zjišťovací protokol). Fakturu doručí
Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu.
Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného
kalendářního roku, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo
XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních
dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku
odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury
bude Objednatelem podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a
převzetí Díla.

e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji
formou měření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen
odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.

f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.

g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových
předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.

h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
opravené faktury Objednateli.

i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního roku, za který je
faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními
stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

j) Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, bude 10 % z neuhrazené části ceny Díla
bez DPH (zádržné) uhrazeno Zhotoviteli až po jejich úplném odstranění, a to do 30 dnů ode dne
podpisu písemného potvrzení o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
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Pracoviště

m) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru pracoviště
(místa plnění Díla) po celou dobu provádění prací v místě plnění Díla až do okamžiku převzetí
Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto
odstraňování.

n) Zhotovitel je povinen na pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činností.

Změny Smlouvy:

o) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být
dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě.

p) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu
Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není
dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.

q) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými
opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

r) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními
rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo
provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami
(TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody
výrobců materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.

s) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou
Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným
obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před
zabudováním příslušných materiálů do Díla.

t) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

u) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele je
Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si
Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.

v) Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel
pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.

w) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích
i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení,
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

x) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.

y) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému
dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící
geotechnický monitoring, archeologovi a autorskému dozoru projektanta a spolupracovat s nimi
při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
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z) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).

aa) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že
skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel
je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

bb) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění
Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele
Objednateli, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla apod.
Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze
strany Objednatele.

cc) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných
stavebním nebo jiným úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel
je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních
dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby.

dd) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek
dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou
odpovědnost.

ee) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

ff) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání
Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

gg) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude
učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla.
Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí
Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla
funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí
Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran.
Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá Smluvní strana obdrží po jednom.

hh) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí
Díla jako celku.

ii) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se
bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání
a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.



Strana 10 (celkem 12)

Odpovědnost za vady

jj) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecně závazné.

kk) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v
době jeho předání Objednateli.

ll) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a
uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně
reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude
Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

mm) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

nn) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
- na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
- od Smlouvy odstoupit.
Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do
10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

oo) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která
omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

pp) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

qq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve
Smlouvě (např. dle harmonogramu prací), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla,
v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

rr) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo
nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

ss) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady
Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za
každý započatý den prodlení a vadu.

tt) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy
při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

uu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými
Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny
Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.

vv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými
poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé
jednotlivé porušení této povinnosti.

ww) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
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xx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

yy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše
smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.

zz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

aaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.

bbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací,
služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem
pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku,
případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či
Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí
a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná
oprávnění a kvalifikaci.

ccc) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou
splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

ddd) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit
seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel
uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.

eee) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam
poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny
Díla.

Ostatní podmínky

fff) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla,
instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.

ggg) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

hhh) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a
Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

iii) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

jjj) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva
a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

kkk) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část
závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše
pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
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lll) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy.



PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení
levobřežního ramene – etapa IV. A

Část plnění VZ, kterou
hodlá účastník zadat

poddodavateli
(věcné plnění)

Finanční hodnota
plnění poddodavatele

(Kč bez DPH)
% podíl na plnění VZ

Veřejná zakázka zadaná dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

1. Název: ----

---- ---- ----

Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

2. Název: ----

---- ---- ----

Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení Ing. Jan Bazgier
Funkce předseda představenstva


