
MĚSTO KOPŘIVNICE 

Odbor majetku města 

 

Číslo VERA: 0655/2023 

Číslo GINIS: S/2023/00505 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Č. OBJEDNATELE: 655/2023/OMM 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy (OTS), 

Pavel Zajíček, referent oddělení technické správy (OTS), 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 

STASPO, spol. s r.o.  

Se sídlem:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

Zastoupen:  Svatopluk Madry, jednatel 

IČ:  41035704 

DIČ:  CZ41035704 

ID datové schránky: nrv38dn 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Jakub Rychecký,
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 
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nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit 
prostřednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické 
komunikace, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres 
oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a 
jsou pro smluvní strany závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a 
povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla 
a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením 
spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka 
Buriana - MŠ Jeřabinka se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen 
„veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle 
vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 7/2021. 

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty 
v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet v nabídce 
zhotovitele na realizaci veřejné zakázky ze dne 31.10.2023, vysvětlení a změny 
zadávací dokumentace, textová část zadávací dokumentace, projektová 
dokumentace stavby včetně vydaných správních rozhodnutí, nabídka zhotovitele v 
zadávacím řízení, ostatní výchozí dokumenty. 

2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.4 této 
smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí 
praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro 
objednatele dílo: Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka 
Buriana - MŠ Jeřabinka. 

3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v projektové dokumentaci: 
Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana - MŠ Jeřabinka 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
jež tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou 
dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do 
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zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci 
úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci. 

3.3 Součástí díla je také: 
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými 

právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi;  

c) dodržení všech podmínek všech vydaných správních rozhodnutí pro stavbu a 
stanovisek dotčených orgánů a účastníků výstavby; 

d) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí o 
termínu realizace díla, seznámení s harmonogramem stavebních prací, 
upozornění je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním stavby a 
vybudováním staveniště, budou-li nezbytná; 

e) zabezpečení bezpečných přístupů, případně vjezdů, na stavbou dotčené 
sousední pozemky; 

f) vytyčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti 
prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi,  

g) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či 
vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných 
dotčených organizací a osob,  

h) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly 
jednotlivými správci včetně jejich písemného převzetí zpět před provedením 
jejich zásypů,  

i) zřízení skládky nebo deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na 
sousedních nemovitostech,  

j) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební 
činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození; v této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,  

k) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku,  

l) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
m) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

n) provedení převzetí staveniště a předání stavby,  
o) zajištění všech nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle příslušných 

právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných 
jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla (úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla),  

p) zajištění fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 
součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty 
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(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 
opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou 
být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,  

q) zajištění zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,  

r) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 
projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické 
podobě na datovém nosiči ve formátech *.dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf,  

s) geodetické práce včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči ve 
formátech *dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf podle příslušných právních předpisů, a 
to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a 
zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho 
provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a 
výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a 
zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů,  

t) zajištění geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem, a to v šesti tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě 
na datovém nosiči,  

u) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a 
výjezdů ze staveniště v čistotě, průběžný úklid na stavbě a přístupových 
komunikacích, po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostranství a 
přístupových komunikací, uvedení veškerých venkovních ploch dotčených 
stavební činností do stavu způsobilého užívání (komunikací, zelených ploch 
apod.),  

v) likvidace vzniklých odpadů podle platných předpisů v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky 
skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné 
pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této 
situace s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na 
provedení méněprací nebo víceprací). 

3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn 
oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního 
prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních 



 5 / 23 

orgánů, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu 
se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu dle této smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: ihned po předání staveniště.  Staveniště bude 
zhotoviteli předáno po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele, (předpoklad 
listopad 2023). 

4.2 Dokončení a předání kompletního díla se sjednává do 30 dní od předání staveniště 
zhotoviteli k provedení díla.  

4.3 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivého počasí nebo jiných podmínek, nevhodných pro provádění díla 
sjednaným způsobem, postupem nebo technologií, poznamená tuto skutečnost do 
stavebního deníku. V případě, že nepříznivé podmínky trvají déle než tří po sobě 
jdoucích dní, termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení 
a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto nepříznivé 
klimatické podmínky trvaly.  

4.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V 
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele 
se termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání 
částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. 

4.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na 
stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 

4.2 této smlouvy. 
4.6 Místem plnění je budova č. p. 967, pozemky parc. č. 232/6, 232/3, 232/4, 221/2 k. ú. 

Kopřivnice. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

Cena za dílo v Kč  298 564,88 Kč   62 698,62 Kč 361 263,50 Kč 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž 
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správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném 
rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle rozpočtu stavby, který je přílohou č.2 této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla 
(vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky 
nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou 
náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné 
cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku 
ponížené o 5 % (tj. 0,95 × ÚRS). 

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a 
nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání 
objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle 
objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost 
faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající 
pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. 
Bez tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), 
zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, 
o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod 
staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá 
potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a 
údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy 
po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Při převzetí staveniště a jeho vrácení 
budou opsány stavy měřičů do stavebního deníku. 

7.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen 
udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka. 

7.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po 
uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel 
dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí 
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí 
díla.  

7.9 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis. 

8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou 
v odst. 3.2 této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. 
v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné 
vady této dokumentace. 

8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo 
v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. 
Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
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8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem 
chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li 
provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí 
tento souhlas zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl. 

8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími 
podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v 
průběhu provádění díla zjistí. 

8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. 

8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon 
činnosti autorského dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto 
osobám povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez 
odpovídajícího pokynu objednatele. 

8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu 
udělený. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s 
projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se 
skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s 
projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně. 

8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
8.14 Zhotovitel nese odpovědnost a povinnosti původce odpadů. Zhotovitel vede evidenci 

vzniklých odpadů, jejich množství a způsobu jejich likvidace nebo uložení podle 
platných předpisů. V případě uložení na skládku nebo předání k likvidaci nebo 
recyklaci bude toto doloženo příslušným dokladem. 

8.15 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody 
na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu. 

8.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných 
kontrol vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány 
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kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání 
staveniště. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se 
jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. 
Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. 

8.17 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. 

8.18 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho 
provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými 
bezvadnými. 

8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do 
stavebního deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a 
objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění 
výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, 
má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

8.20 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů 
používaných výrobků a materiálů. 

8.21 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. 

8.23 Provádění stavby v souladu s touto smlouvou a v ní uvedenými dokumenty je podle 
ustanovení zákona č.183/2006 Sb. ve znění podle pozdějších předpisů povinen řídit 
stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je na stavbě trvale přítomen. V případě nepřítomnosti 
stavbyvedoucího stavbu řídí zastupující stavbyvedoucí, držitel příslušné odborné 
způsobilosti, autorizace v příslušném oboru nebo specializaci. Osobu zastupující 
stavbyvedoucího zapíše zhotovitel do stavebního deníku před zahájením prací na 
stavbě. Nepřítomnost stavbyvedoucího nebo jeho určeného zástupce na stavbě je 
podstatným porušením této smlouvy. 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním 
zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektových dokumentací apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 



 10 / 23 

9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla 
zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové 
dokumentace. Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž 
zapsána ve stavebním deníku. 

9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy 
pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové 
dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku 
nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a 
bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při 
provádění díla. 

9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který 
učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a 
stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání 
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby 
pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě 
provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat 
zápis o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 5 pracovních dní 
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předem objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním 
deníku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit 
na své náklady do 10 pracovních dní od předání díla, nesjednají-li smluvní strany 
lhůtu jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění 
vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a 
nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje 
vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla 
prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po 
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní 
postup předání uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 
e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 
f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín 

jejich odstranění, 
g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
h) datum a místo sepsání zápisu, 
i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

j) seznam předané dokumentace. 
10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 

provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém 
jazyce. Těmito doklady a listinami jsou: 
a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle 

skutečného stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a autorským 
dozorem a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, 
.dxf, .dgn, .dwg, .pdf), včetně geodetického zaměření; 

b) originál stavebního deníku, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně 
touto smlouvou, 
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d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s 
příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 
návody pro montáž, obsluhu a údržbu apod., 

e) doklady o likvidaci odpadů. 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a přílohy 
uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, 
ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění 
konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto 
dochází k předání díla. 

10.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé 
dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž 
potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno. 

11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v 
České republice v době jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které 
se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v 
souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré 
dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. 
vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se 
zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné 
legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců. 

11.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. 
V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. 
V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba 
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost zhotovitel. 

11.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou 
v odst. 1.2 této smlouvy případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za 
zhotovitele ve věcech technických a realizace díla. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně 
odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne 
objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s 
vadou a bez vady. 

11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje 
potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k 
zjištění důvodnosti a charakteru vady. 



 13 / 23 

11.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně 
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady 
bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud 
smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny 
jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy. 

11.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. 
Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na 
uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

11.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé 
dílo. 

12. Odpovědnost za škodu 

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k 
provádění díla. 

12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za 
porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li 
k porušení právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k 
jejich zmírnění. 

12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit 
pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu 
kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li 
zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či 
dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám. 
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13.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude 
poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné 
dané plnění poskytnout. 

13.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jejichž podíl na 
provádění díla přesáhne 30 % celkové ceny díla, a to předtím, než daný 
poddodavatel započne s poskytováním plnění. Dojde-li ke změně těchto 
poddodavatelů, je zhotovitel povinen o tomto objednatele informovat písemně bez 
zbytečného odkladu. 

14. Další ujednání 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností 
zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

15. Smluvní pokuty 

15.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a 
předáním) kompletního díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.2 této smlouvy (příp. 
prodloužené dle čl. 4. této smlouvy). 

15.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 7.8 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla (příp. části díla) dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 

11.8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované 
vady.  

15.5 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 9.2. této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

15.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

15.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
plněním. 
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15.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

15.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu nevzniká, jestliže smluvní pokutou utvrzenou 
povinnost nebylo možnost splnit z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se považují 
okolnosti, které objektivně znemožňují dočasně či trvale plnit některou z povinností 
podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být 
smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s 
vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením této 
smlouvy. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, je o tom povinna informovat 
druhou smluvní stranu, a to neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla 
nebo se s vynaložením odborné péče dozvědět mohla. Smluvní strana, které vyšší 
moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, 
co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní 
straně. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z 
poměrů smluvní strany dovolávající se vyšší moci, překážka vzniklá v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, překážka, kterou byla 
tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat. Naplnění shora uvedených 
podmínek je povinna prokázat smluvní strana, která se dovolává vyšší moci. 

16. Ukončení smlouvy 

16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a 
místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce 
podle smlouvy. 

16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.2 této smlouvy o více než 
20 dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně 

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost 
upozorněn, 

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl 
upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel 
trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od 
smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této 
smlouvě. 

16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po 
obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli 
nedokončené dílo. 

16.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 
škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. 

16.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

17. Závěrečná ujednání 

17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

17.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné 
dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této 
smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

17.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

17.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co 
nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

17.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

17.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, 
příp. vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran. 
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17.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1: položkový rozpočet stavby.  
 

V Kopřivnici dne                                                                    V Ostravě dne 

Za objednatele:                                                                      Za zhotovitele:  

 _____________ _______________ 

 Ing. Adam Ondrašík Svatopluk Madry 

 vedoucí odboru majetku města jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

Svatoplu

k Madry

Digitálně podepsal 

Svatopluk Madry 

Datum: 2023.11.08 

13:16:51 +01'00'

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 08.11.2023 17:05:22 +01:00



MĚSTO KOPŘIVNICE 

Odbor majetku města 

 

Číslo VERA: 0655/2023 

Číslo GINIS: S/2023/00505 

 
                                                                                  

  
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ 
PRACÍ 

        

                                          

  Kód:        25/2023                            

  Stavba:      Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana-

MŠ Jeřabinka 
      

                                          

  Místo:        parc.č.232/6,232/3.232/4,221/2            Datum:    31.10.2023   

                                          

  Zadavatel:                              Projektant:      

  Uchazeč:      STASPO, spol. s 
r.o. 

               Zpracovatel:      

                                          

  Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

                                          

  Náklady z rozpočtů                     298 564,88 361 263,50 

   01  Přeložka vodovodní přípojky 298 564,88 361 263,50 
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  SOUPIS PRACÍ      

          

  Stavba:       

    Přeložka vodovodní přípojky k objektu č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana-MŠ Jeřabinka   

  Objekt:       

    01 - Přeložka vodovodní přípojky   

          

  Místo:  parc.č.232/6,232/3.232/4,221/2   Datum: 31.10.2023 
          

  Zadavatel:     Projektant:   

  Uchazeč: STASPO, spol. s r.o.   Zpracovatel:   

          

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

  Náklady soupisu celkem    

298 564,88 

   D HSV Práce a dodávky HSV    215 564,88 

   D 1 Zemní práce    92 004,46 

  1 K 113106123 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně 

m2 3,000 100,00 300,00 

   VV  1,5*1,0*2  3,000   

  2 K 113107022 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech ručně 

m2 3,000 400,00 1 200,00 

  3 K 131251201 
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 

m3 11,592 600,00 6 955,20 

   VV  2,4*2,1*2,3  11,592   

  4 K 132254103 
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

m3 62,640 500,00 31 320,00 

   VV  72*1,45*0,6  62,640   

  5 K 151101101 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m 

m2 208,800 40,00 8 352,00 

   VV  72*1,45*2  208,800   

  6 K 151101111 
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m 

m2 208,800 10,00 2 088,00 
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  7 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 20,700 63,60 1 316,52 

   VV  (2,4+2,1)*2*2,3  20,700   

  8 K 151101311 
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m 

m3 20,700 14,60 302,22 

  9 K 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 

m3 26,510 250,00 6 627,50 

   VV  11,592+62,640-47,722  26,510   

  10 K 162751119 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 265,100 21,00 5 567,10 

   VV  26,510*10  265,100   

  11 K 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

t 53,020 150,00 7 953,00 

   VV  26,510*2  53,020   

  12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 26,510 20,80 551,41 

  13 K 174151101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním 

m3 47,722 156,00 7 444,63 

   VV  11,592+62,640-12,960-10,710-0,208-0,580  49,774   

   VV  -1,2*0,9*1,9  -2,052   

   VV  Součet  47,722   

  14 K 175151101 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 

m3 12,960 228,00 2 954,88 

   VV  72*0,6*0,3  12,960   

  15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,920 350,00 9 072,00 

   VV  12,96*2 'Přepočtené koeficientem množství  25,920   

   D 4 Vodorovné konstrukce    9 785,78 

  16 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 10,710 800,00 8 568,00 

   VV  "lože pod potrubí"72*1,45*0,100  10,440   

   VV  "lože pod vodoměrnou šachtu"1,8*1,5*0,100  0,270   

   VV  Součet  10,710   

  17 K 452311151 
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop 

m3 0,208 4 480,00 931,84 

   VV  "podkladní deska pod vodoměrnou šachtu"1,6*1,3*0,100  0,208   
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  18 K 452351101 
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop 

m2 0,580 493,00 285,94 

   VV  (1,6+1,3)*2*0,1  0,580   

   D 5 Komunikace pozemní    2 034,00 

  19 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 3,000 224,00 672,00 

  20 K 596211120 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2 

m2 3,000 454,00 1 362,00 

   D 8 Trubní vedení    100 063,14 

  21 K 871211141 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm 

m 72,000 112,00 8 064,00 

  22 M 28613113 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm m 73,080 89,00 6 504,12 

   VV  72*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  73,080   

  23 K 871251141 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm - chránička 

m 0,500 160,00 80,00 

   VV  "chránička prostupu"2*0,250  0,500   

  24 M 28613116 
Chránička prostupu PE trubka D110mm vč.pražového 
těsnění m 0,508 115,00 58,42 

   VV  0,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství  0,508   

  25 K 877211201 Montáž napojovacích tvarovek d 63 kus 1,000 557,00 557,00 

  26 M RMAT0002 Napojovací tvarovka ISO č.6221 DN50/d63 kus 1,000 925,00 925,00 

  27 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 975,00 975,00 

  28 M RMAT0001 
ISO šoupátko kombinované navrtávací HAWLE č.2681 
DN2"/50 

kus 1,000 2 290,00 2 290,00 

  29 M 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 1,000 964,00 964,00 

  30 K 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě kus 1,000 2 060,00 2 060,00 

  31 M 38821715 vodoměr XN 6 (SENSUS METERING SYSTEMS) kus 1,000 10 580,00 10 580,00 

  32 K 891279111 
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 125 

kus 1,000 1 320,00 1 320,00 

  33 M HWL.335012500216 PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 125-2", HAWLE č.3350 kus 1,000 1 505,00 1 505,00 
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  34 K 893811113 
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 2,0 

kus 1,000 1 720,00 1 720,00 

  35 M RMAT0003 
šachta vodoměrná plastová - obdélniková rozměr 
900x1200x1900 (+200mm komínek) kus 1,000 9 960,00 9 960,00 

  36 K 899101113 
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových bez rámů do 50 kg 

kus 1,000 254,00 254,00 

  37 M RMAT0004 poklop pochozí uzamykatelný min.rozměr 600x600mm kus 1,000 3 564,00 3 564,00 

  38 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 540,00 1 540,00 

  39 M 42291352 
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky 

kus 1,000 797,00 797,00 

  40 K 722220236 
Přechodka dGK  D 63 x G 2" s kovovým vnitřním 
závitem 

kus 4,000 706,00 2 824,00 

  41 K 722232127 
Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 558,00 1 674,00 

  42 M RMAT0006 Redukce DN50/DN32 kus 2,000 1 218,00 2 436,00 

  43 M RMAT0007 Vypouštěcí kohout DN10 ks 2,000 350,00 700,00 

  44 M RMAT0008 Zpětná klapka DN50 PN16 ks 1,000 3 050,00 3 050,00 

  45 M RMAT0009 Tlakový redukční ventil DN50 ks 1,000 15 000,00 15 000,00 

  46 K MMONT01 
Montáž potrubí a armatur ve vodoměrné šachtici vč. 
předepsaných zkoušek 

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 

  47 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí m 72,000 20,00 1 440,00 

  48 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 72,000 20,00 1 440,00 

  49 K 892233122 
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 

m 72,000 30,30 2 181,60 

  50 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 72,000 50,00 3 600,00 

   D 998 Přesun hmot    11 677,50 

  51 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop 

t 46,710 250,00 11 677,50 

   D OST Ostatní    58 000,00 

  52 K Ost01 Demontáž stávajících potrubí a armatur kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 

  53 K Ost03 Zaměření skutečného stavu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 
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  54 K ost02 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 

  55 K Ost04 Bourácí práce a pomocné zednické práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 

  56 K Ost05 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení % 1,000 30 000,00 30 000,00 

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    25 000,00 

  57 K VRN_1 Zařízení staveniště % 1,000 25 000,00 25 000,00 

                  

 

 

 


