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S M L O U V A O D Í L O  

 

č. smlouva objednatele č. 1: 0041/2023 

č. smlouva objednatele č. 2: - 
    č. smlouvy zhotovitele:          5641 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

  

 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel č. 1: Zhotovitel: 

 

město Otrokovice                                                         Navláčil stavební firma, s.r.o.  

 

nám. 3. května 1340 Bartošova 5532 

 

765 02 Otrokovice 760 01 Zlín 

 

 

Objednatel č. 2: 

 

Česká republika – Krajské ředitelství  
policie Zlínského kraje 
 

J. A. Bati 5637 

 

760 01 Zlín 

 

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
Objednatel č. 1: 

email: radnice@muotrokovice.cz  info@navlacil.cz 

 

Objednatel č. 2: 
Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele 

Krajského ředitelství 
Tel:

E:mail:  krpz.er.sekretariat@pcz.cz 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bankovní spojení: 
Objednatel č. 1 

K.B. a.s. Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 122921/0100 číslo účtu: 1400287359/0800 registrované číslo účtu  
                                                                                        pro ekonomickou činnost) 
                                                                                                                     

Objednatel č. 2 

ČNB, pobočka Brno 

Číslo účtu : 28036881/0710 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identifikační číslo: 
Objednatel č. 1 

002 84 301 25301144 

 

Objednatel č. 2 

72052767 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Daňové identifikační číslo: 
Objednatel č. 1 

CZ00284301, pro tuto veřejnou zakázku  
je objednatel plátcem DPH. CZ25301144 

 

Objednatel č. 2 

CZ72052767, pro tuto veřejnou zakázku 

není objednatel plátcem DPH. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Brně 

oddíl  C vložka č. 23287 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatelé jsou právnickou osobou a prohlašují, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnili 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jejich závazků.  
 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 

ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice 

 

Společné povolení: č.j.: SÚ/40237/2022/TKA ze dne 08.09.2023, které nabylo právní 
moci dne 27.09.2022 

Místo stavby: k.ú. Otrokovice  



 

   

Strana 3  

Projektant: 

Autorský dozor: bude uvedeno při předání staveniště  

Koordinátor BOZP objednatele: bude uvedeno při předání staveniště 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 
                                                                                                                       

                                                        

 

Technický dozor objednatele:           bude uvedeno při předání staveniště 

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů
                                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                              

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek 
a služeb:                

                                                       

                                                                                     

                                                                                         

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

       

                Název veřejné zakázky: 
„Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice“  

 

Dílem se rozumí: 
a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami 

a projektem předaným zhotoviteli objednatelem   
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

   

      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 

zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost, 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 
(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 

c) vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, 
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d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 

ve znění pozdějších předpisů, 

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla (např. zábory veřejných ploch, atd.), mimo jiné zajištění potřebné 
spolupráce se společnostmi, které mají v objektu umístěnou technologii, soustavu vedení 
a kabeláže, rozvody topného média, klimatizační jednotky a anténní systémy na konstrukcích 
a stožárech, nebo mají vně areálu vedené potrubí a jiné inženýrské sítě. Tato spolupráce bude 
spočívat v tom, že společnosti vlastnící výše uvedené technologie učiní včas na své náklady taková 
opatření a úpravy na zařízeních a trasách, aby zhotovitel mohl plnit předmět díla,  

g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

h) zakrývání vybavení kanceláří a všech dotčených prostor objednatele (dle potřeby a požadavku 
objednatele průběžné stěhování vnitřního vybaveni), opatření pro zabránění šíření prachu a hluku 
(protiprašné a protihlukové zástěny), provádění denního úklidu dotčených prostor, i úklid 
dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu; pozn. zakrývání nově instalovaných zařízení (VZT, 

Klimatizační jednotky, výměna filtrů a čištění filtrů daných zařízení před konečným dokončením 
díla, atd., zakrývání podlahových konstrukcí; 

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny, 

j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
provádění díla a následné odstranění po předání díla, 

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky, oplocení, parkoviště, kotce), 

l) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

m) zajištění ostrahy předmětných objektů včetně její úhrady, a to v případě, že v souvislosti 
s rekonstrukcí (staveništní výtahy, vnější lešení, atd.) zůstanou objekty nezabezpečené; za škody 
způsobené porušením, tohoto ustanovení, i nedbalým, odpovídá plně zhotovitel; 

n) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli, 

o) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 

p) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, 

q) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 

r) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující stavebního 
zákona, a zajištění účasti stavbyvedoucího, 

s) pravidelná likvidace (min. 1krát za týden), odvoz a uložení vybouraných hmot  
a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., úhrada poplatků za 
likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech 

při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele, 
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t) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku, 

u) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., 
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, 

v) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,   

w) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce      
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla,   

x) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele, 

y) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývacích prací, 

z) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli, 

aa) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo, 

bb) zaškolení obsluhy technologického zařízení, 

cc) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce, 

dd) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové 
provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

ee) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 

ff) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

gg) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby, 

hh) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu pro 
každé stavební/vodoprávní povolení zvlášť. 

 

Předmětem smlouvy je rovněž provádění bezplatného pravidelného servisu  

a periodických revizí vztahujících se k výrobkům a zařízením, jejichž dodání  
je předmětem této smlouvy o dílo a k výrobkům a zařízením, které jsou plněním předmětu smlouvy 
o dílo přímo dotčeny, a to po dobu 60 měsíců. 

Tyto činnosti budou zahrnovat tato plnění: 

- servisní prohlídky veškerého technologického zařízení nejméně 1 x za rok,  
příp. dle požadavků výrobců těchto zařízení 

- zajištění periodických revizních a servisních prohlídek dle platných legislativních předpisů   

Bezplatný servis zahrnuje všechny úkony a činnosti, které s jeho plněním souvisejí. Zahrnuje rovněž 
náklady na dodání předmětů postupné spotřeby. Při předání díla předá zhotovitel písemný seznam všech 
zařízení s uvedením termínů a četnosti pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude po 
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dobu záruční lhůty neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní 
zprávy, záznam o servisní prohlídce atd.). 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované  

 (dále jen „projekt“), která je součástí 
zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že 
se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 

také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 

rozsahu a řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

     Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 
 Stavba bude jedním stavebním objektem členěným dle rozdílného způsobu financování 

investice na čtyři rozpočtové části:  
 SO 101.1.A Přístavba 2np, obálka budovy a venkovní úpravy  
 SO 101.1.B Vnitřní stavební úpravy prostor Města Otrokovice 

 SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR 

 SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.NP – město Otrokovice 

 

Práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.A jsou společnou investicí vlastníků objektu a budou hrazeny 
podílem odpovídajícímu vlastnickému podílu.  
 

Práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.B jsou investicí vlastníka a provozovatele dotčené části stavby 
města Otrokovice a budou hrazeny ze zdrojů Města Otrokovice. 

 

Práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.C jsou investicí vlastníka a provozovatele dotčené části stavby 
PČR a budou hrazeny ze zdrojů České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. 

 

Práce a dodávky zahrnuté v SO 101.2.A Stavební úpravy části 2.NP – město Otrokovice jsou 
investicí vlastníka a provozovatele dotčené části stavby města Otrokovice a budou hrazeny ze zdrojů 
Města Otrokovice. 

 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních 
v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, 
DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen  

do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto 
opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá 
zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 
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ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby obsahující všechny stavební a inženýrské 
objekty bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně 
věcných práv do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na 

CD/DVD (případně na jiném datovém nosiči) – 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické 

zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace  
digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách 
www.dtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, 
rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení 
a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 
poddodavatele.  

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna 
poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována 
provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli 
v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn 
nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace 
ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:   

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na 
hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené průzkumy. 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 
jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 1 měsíce ode dne 

uzavření této smlouvy o dílo, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 

http://www.dtm-zk.cz/
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4. Dílčí termíny plnění budou vybraným dodavatelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, 
jehož návrh bude zadavateli předán nejpozději při předání staveniště. Zadavatel tento odsouhlasí nebo 
sdělí vybranému dodavateli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do 

harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým 
znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně 
činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené 
předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny. 

5. Předpokládaný termín pro zahájení stavebních prací: 15.11.2023, pokud se objednatel  a zhotovitel 

nedohodnou jinak.   

6. Doba provedení díla v kalendářních měsících:  13 měsíců ode dne předání staveniště                                              

7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny 
pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací. 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 
zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených 
změn,  

c) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 5 písm. a) 
této smlouvy o dílo nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo 
dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková 
změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, 
že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění 
prodlouží max. o 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů jinak.  

8.   Místem plnění díla je k.ú. Otrokovice.  

 

 

IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 
 

Stavba bude jedním stavebním objektem členěným dle rozdílného způsobu financování investice na 
čtyři rozpočtové části. Dělení dle způsobu financování: 
 

Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.B 

 

353.570,55* Kč (bez DPH) 
 

(slovy: tři sta padesát tři tisíc pět set sedmdesát korun českých a padesát pět haléřů) 

  

74,249,82 Kč DPH 21 % 

 

   427.820,37 Kč (včetně DPH) 
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Na objednatele město Otrokovice za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.2.A 

 

6.626.809,30* Kč (bez DPH) 
 

(slovy: šest milionů šest set dvacet šest tisíc osm set devět korun českých a třicet haléřů) 

  

                                                            1.391.629,95 Kč DPH 21% 

 

   8.018.439,26 Kč (včetně DPH) 
 

Na objednatele Česká republika - Krajského ředitelství policie Zlínského kraje za práce a dodávky 
zahrnuté v SO 101.1.C. 

1.777.744,64* Kč (bez DPH) 
 

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a šedesát čtyři 
haléřů ) 

  

373.326,37 Kč DPH 21 % 

 

 2.151.071,01 Kč (včetně DPH) 
 

 

Na objednatele město Otrokovice a objednatele Policie ČR za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.A 

Přístavba 2. NP, obálka budovy a venkovní úpravy a Vedlejší a ostatní náklady 

 

(Procentuální rozdělení dle objednatelů - viz. Obchodní podmínky čl. V odst. 1) 

 

 

16.890.430,39* Kč (bez DPH) 
 

(slovy: šestnáct milionů osm set devadesát tisíc čtyři sta třicet korun českých a třicet devět haléřů) 

 

                                                            3.546.990,38 Kč DPH 21 % 

 

20.437.420,78 Kč (včetně DPH) 
 

Celková nabídková cena  
 

25.648.554,88* Kč (bez DPH)  
 

(slovy: dvacet pět milionů šest set čtyčicet osm tisíc pět set padesát čtyři koruny české a osmdesát osm 
haléřů) 

  

                                                             5.386.196,53 Kč DPH 21 % 

 

  31.034.751,41 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: třicet jedna milionů třicet čtyři tisíc sedm set padesát jedna koruna česká a čtyřicet jedna haléřů) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, 
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vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 
měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
"dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je 
přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

 

 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 
návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.  

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, 
Otrokovice " (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  

Příloha č. 2:  Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“).       

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 
důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

9. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 
27.09.2023 usnesením č. 21/17/23.  

 

V Otrokovicích dne           Ve Zlíně dne   

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

město Otrokovice       

 

 

 

 

 

_______________________     

 

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 
 

 

 

 

 

 

_______________________________       
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Obchodní podmínky – příloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 

ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

č. smlouvy objednatele č. 1:   0041/2023    

č. smlouvy objednatele č. 2: - 

č. smlouvy zhotovitele: 5641/2023      

 

„Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice“ 
 

I. PREAMBULE :  

 -------------------------------- 

    

   Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla 
spolufinancována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást 
základního účelu smlouvy o dílo. 

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem 
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit 
odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních 
podmínek. 

 

„Smlouvou o dílo“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel 
a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 

uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy 
o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. zákonného 
výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 
 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);  

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, 
nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 

 

„Nabídka“ 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání  veřejné zakázky na výběr 
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dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě 
o dílo. 

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od 
zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl 
dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy 

o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné 
položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr 
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro 
danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně 
na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby 
a množství položky (označená jako „částka“).  

„Účastníkem smlouvy o dílo“ 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

„Objednatel“ 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 

objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy 

o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným 
subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo 
výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ 
všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, 
jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči 
zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla. 

„Zhotovitel“ 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem 
o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem 
v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více 
dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

„Poddodavatel“ 

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 
za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu 
díla bylo akceptováno objednatelem.  

„Zadavatel veřejné zakázky“ 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného 
smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

 

„Komunikace“ 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy 

zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. 
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Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce 
zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky 
smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené 
takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy 
by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou 
(tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném 
živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném 
odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně 
či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek 
eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným 
nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručená 
těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak 
vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout 
nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
------------------------------------------------------------------- 

 

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 

2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 

3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má 
právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, 

     pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou 

o dílo jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě 

o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se 
smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 
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III. DOBA PLNĚNÍ: 
---------------------------- 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen 
na požadavek objednatele přistoupit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením 
prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku 
o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým 
dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 

s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.  

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 

 

IV. CENA DÍLA: 
--------------------- 

 

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy 
o dílo.  

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po 
uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 
zhotovitele.    

3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu       

s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb 
a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn 
závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického 
řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona). 

5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 

a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen 
z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 

v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky 
neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 
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b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu 

změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 

Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit 

co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. 
Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 
odstavec 7 zákona.  

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 
se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce. 

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
-------------------------------------- 

 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 
 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  
Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 

znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových 
dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů 
a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 

předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném měsíci. 
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
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objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.   

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňové doklady na objednatele, a to takto: 

 

a) na objednatele město Otrokovice daňový doklad za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.B.  

b) na objednatele město Otrokovice daňový doklad za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.2.A 

c) na objednatele Česká republika – Krajského ředitelství policie Zlínského kraje daňový doklad za 
práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.C.  

d) na objednatele město Otrokovice daňový doklad za práce a dodávky zahrnuté v SO 101.1.A 
Přístavba 2np, obálka budovy a venkovní úpravy a Vedlejší a ostatní náklady ve výši 60,2 % nákladů 
na SO101.1.A, na objednatele Policie ČR ve výši 39,8 % nákladů na SO 101.1.A. 

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený oběma objednateli soupis provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a 
převzetí díla.  

2. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do 
datové schránky objednatele nebo na email objednatele č. 1 radnice@muotrokovice.cz nebo na e-mail 

objednatele č. 2 krpz.er.sekretariat@pcz.cz (dle čl. IV Smlouvy o dílo); elektronický podpis není 
vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC. 

3. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 

jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel 
plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen „daň“),  

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

mailto:radnice@muotrokovice.cz
mailto:krpz.er.sekretariat@pcz.cz
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6. Objednatel č. 1 město Otrokovice - Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce 
zdanitelného plnění 

7. Objednatel č. 2 Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - Nepořizuje zdanitelné 
plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro 
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

8. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 

může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.     

U daňového dokladu doručeného po 7. prosinci daného kalendářního roku se splatnost stanoví na 60 dnů 
ode dne doručení. 

     U faktur splatných v lednu příslušného kalendářního roku se splatnost prodlužuje  
z 30 dnů na 60 dnů z důvodu možných rozpočtových omezení na straně objednatele. 

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 

tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8.  

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 

základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli – městu Otrokovice ke dni 

předáni staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 
bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele č. 1                          

č. ú.: 6015-0000122921/0100 ve výši 300.000,- Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající 
se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po 

předchozí písemné výzvě objednatele, a za řádné záručních, smluvních nebo zákonných povinností 
v průběhu části záruční doby (24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit 
ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem předání staveniště 

k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny 
vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná 
až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po 
skončení části záruční doby (24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). 

13. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání 
originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel 

zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další 
originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 
vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na 
poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 

dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění 
v bance, která záruku vystavila. 
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14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní 
záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom 
skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, 
u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen 
závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou 
nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 

a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

 

VI. STAVENIŠTĚ: 
------------------------- 

 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 

o dílo.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 

který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku.  

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 

jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou 

provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem 
objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do 
odevzdání a převzetí díla.  

4. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla objednateli  

návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení 
staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel 

tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání 
staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude 
povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.  

5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Mobilní staveništní musí mít oplocení min. výšky 2,0 

m z neprůhledného materiálu, nebo z drátěných dílců doplněných a neprůhlednou textilii a zabezpečeno 
proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných 
médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude 
udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště 
bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.  

6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
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V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.  

7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu 

tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo 

ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.  

10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.  

14. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště zákaz kouření. 

15. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

16. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 
-------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
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vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně 
autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 

staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.  

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 
písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí 
i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD 
projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně 
však 1x za 14 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který 
zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na 
kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit 
i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární 
zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ  
         A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- stavební deník 

- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 

- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 

- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

- přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru 
a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozornit. 



     

 

Strana 11 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto 
obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy 

o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky  

d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 
a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 

e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 
změny, k nimž došlo při plnění díla  

f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 

g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla 

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 

i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 
připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 
 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 

práce v případech kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  
 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

 

 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 
--------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.  

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, 
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce 
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podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.  

4. Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 6:00 – 18:00 hod., příp. po dohodě i v jiných 
termínech, po dohodě o sobotách a nedělích v časech 6:00 – 18:00 hod. Realizace díla bude probíhat za 
plného provozu objednatele. 

5. Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem (uživatelem), který bude v dostatečném 
předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné 
prostory pro umožnění realizace stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz 
PČR s tím, že v žádném případě nebude omezen provoz objednatele, veškeré hlavní komunikační i 
zásobovací trasy budou řešeny vně objektu (uvnitř dle dohody s objednatelem) a bude zamezeno ohrožení 
zdraví pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor objednatele 
od staveniště (dělící protiprašné příčky aj.), aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při 
bouracích pracích, dále zajistí každodenní úklid staveniště, přístupových cest a dotčených vnějších i 
vnitřních prostor objednatele (na základě požadavku objednatele i vícekrát denně). Zhotovitel při 
realizaci díla zajistí celoplošné zakrytí lešeňových konstrukcí, staveništních výtahů, zakrytí otevřených 
šachet a prostupů konstrukcemi, atd. 

6. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, 
tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, 
silnoproudých, podparapetních žlabů, výměníková stanice, v rámci stavby předkládaných rozvodů) s 
určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká  dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k 
vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s 
písemným souhlasem pracovníků Policie ČR. Veškeré zásahy do prvků EKV, EPS a EZS, je zhotovitel 
povinen předem konzultovat s určeným pracovníkem Odboru technické ochrany, k zajištění jejich 
následné funkčnosti. Veškeré zásahy do strukturované kabeláže, systémů CCTV, DT, EKV, EZS a 
dalších kabelových tras (zejména kabely od anténních systémů ze střechy budovy atd.), je zhotovitel 

povinen předem konzultovat s určeným pracovníkem Odboru informačních a komunikačních 
technologií. 

7. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při veškerých bouracích pracích, (zejména na stávající 
trasy kabelů - optických, SK, silnoproudých). Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku 

objednatele vzniklé při realizaci této akce, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně 
odstranit na vlastní náklady v plné výši a rozsahu. 

8. Zhotovitel je povinen při realizaci akce provést taková stavební a technologická opatření, aby nedošlo 
v případě nepříznivých klimatických podmínek k jakémukoliv zatečení do vnitřních prostor objektu. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost a dojde k zatečení do objektu, zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Případné poškození či znehodnocení 
zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel 
neprodleně odstranit na vlastní náklady v plné výši a rozsahu 

9. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své 
vlastní náklady.  

10. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.   



     

 

Strana 13 

11. Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na staveništi 
a na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností ve vztahu k činnosti 
objednatele. 

12. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 

zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, 
je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez 
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku 
v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve 

stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, 
která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit 
náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny 
vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle    
§ 16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 
2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak  

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 

staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

14. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora 
a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 
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15. Výkresy a vzorky: 
       a) výkresy: 

aa) pro účely tohoto odstavce termín "výkresy" zahrnuje zejména: projektové, prováděcí, výrobní, 
sestavné, montážní, seřizovací a dodavatelské výkresy, vybrané části nebo celé katalogy, brožury 
požadované v rámci smlouvy o dílo nebo žádané objednatelem k prokázání záměrů zhotovitele, 

obstaravatelské činnosti, výrobě, montáži, výstavbě nebo kde je požadováno prokázat záměry 
zhotovitele při plnění smlouvy o dílo,  

 ab) zhotovitel předá jednu (1) reprodukovatelnou kopií všech výkresů objednateli jako konečné 
vyhotovení všech výkresů objednateli pro posouzení a schválení, aby obdržel souhlas ke zhotovení, 
výrobě, dopravě, sestavení, instalaci, montáži, výstavbě. Každý výkres bude opatřen razítkem 
schválení zhotovitele jako doklad o provedení takové kontroly a koordinace. Výkresy dodané bez 
takového razítka schválení mohou být vráceny zhotoviteli pro nové předání. 
Posouzení výkresů zhotovitele objednatelem nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho povinností plnit 
všechny požadavky smlouvy o dílo, ani nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za opravu těchto 
výkresů. Zhotovitel na svůj náklad provede všechny změny, které jsou nutné provést, aby dílo plně 
odpovídalo ustanovením smlouvy o dílo, 

     (b) vzorky: 

        Pokud smlouvou o dílo nebo objednatelem zápisem ve stavebním deníku v dostatečném časovém 
předstihu budou vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel 

předá určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před termínem, 
kdy materiály nebo zařízení reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do díla. Vzorky 
budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být 
vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.   

        Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v technických 
přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následném daňovém 
dokladu. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno 
zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno 
výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku 
specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení 
zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 
Pokud nějaký materiál nevyhoví specifikovaným zkouškám, je to dostatečný důvod k odmítnutí 
posuzovat v rámci smlouvy o dílo další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu. 
Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako 
neuspokojivé v provozu v rámci smlouvy o dílo nebo kdekoli jinde. 

Vzorky, které nevyhoví specifikovaným požadavkům, budou odmítnuty. Nové přezkoušení dalších 
vzorků bude provedeno objednatelem na náklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou 
být podle rozhodnutí objednatele vráceny zhotoviteli pro zabudování do díla. 

16. Technické podmínky  
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.   
 

Technický standard 

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-

fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí, technologií, výrobků 
a materiálů. 
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Uživatelský standard 

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.  
Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 
a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány 
a zpřístupněné veřejnosti, 
b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu 

d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,  
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 
vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 
Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 

s využitím odkazu na: 
a) české technické normy  
b) stavební technická osvědčení, nebo  
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních 
prací a použití výrobků. 
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 

 

 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) projekt v elektronické formě na CD/DVD nosiči (případně na jiném datovém nosiči) ke dni 

podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
c) kopii pravomocného společného povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 

d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 
2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně 

oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 

povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
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lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 
a převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 

předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které 
není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za 

nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a ve smlouvě o dílo.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby 

a geometrického plánu 

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 

předpisů, a obalů 

d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyce 

e) protokol o zaškolení obsluhy 

f) stavební deník/-y 

g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
j) kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů 

k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 

a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  
       a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, která je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu  

e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných 
vad  

f) seznam předaných dokladů 

g) den, od kterého začne běžet záruční doba 

h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 
objednatele.  
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2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

            Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 

v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje 
bezúplatné odstranění takových vad. 

            K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 
3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. 

V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním 
dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.   

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního 
zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo 
její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání 
stavby, jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání  
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících části díla.         
3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    
      užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

4. Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení.  
Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, 
v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude 
neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální 
vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín 
zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.  
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XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 
------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá 
a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 
20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu 

a podmínkách. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

5. Stavebně montážní pojištění díla – zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem smlouvy 

kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích 
nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota 
je u budovaného díla jako nová cena, což je hodnota díla po jeho dokončení, u zařízení staveniště jeho 
nová cena. U ostatního majetku buď nová cena nebo cena na první riziko. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy konsorcia (tzv. křížová 
odpovědnost“). V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu ani v náhradní lhůtě 
stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva zrušena nebo vypovězena, nebo 
ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.  

 

 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez 
zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 
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4. Záruka za jakost díla vymezeného v čl. II Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla v délce 60 měsíců anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek 
s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními 
listy), nejméně však 24 měsíců.  

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 

odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.  

7. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, 
jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit 
bezodkladně, nejpozději do 8 hodin po nahlášení vad. 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 

b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 

c) veškeré provedené montážní práce  
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad.  

 

 

XIV. REKLAMACE: 

----------------------------- 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na 
vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 

zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 
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3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené.  

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit 

jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
 

 

XV. SMLUVNÍ SANKCE: 
------------------------------------ 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že:  
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení s předáním díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu 
postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000,-Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení 
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f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito 
obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 50.000,- Kč 

g) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku VI odst. 14, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
10.000,- Kč za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši 50.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 

stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000,- Kč 

j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční 
částky na účet objednatele za řádné provádění díla a za řádné za řádné plnění smluvních, záručních 
a zákonných podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000.-Kč. 

k) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

n) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na 
odstoupení od smlouvy o dílo 

o) smluvní sankce uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách  

p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených těmito obchodními podmínkami a  smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou 
splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle 
těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou 
v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních 
podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 
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XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
----------------------------------------------------------------------------- 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 

Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.  

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla  
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění 
nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona  
h) porušení ustanovení čl. II odstavec 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od 
smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle 
čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek. 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut 
vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše 
po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl 
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c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek 
nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy 
takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

 

 

XVII. SPORY: 

-------------------- 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

 

 

XVIII. DALŠÍ PODMÍNKY: 

-------------------------------------  

 
1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 

úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí. 

 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na 
díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 
262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 
zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 
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5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 
respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude 
nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 
Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je 
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. 
Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu 
zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

 

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by 

plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále 

b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 
Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 
765/2006 nebo v jejich prospěch. 

d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat 
Objednatele. 

 

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------------- 

 

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

 

 

XX. UVEŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 
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v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel (město Otrokovice) v zákonné lhůtě odešle 
smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   

 

 

XIX. VYŠŠÍ MOC: 
------------------------- 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. 
živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 
Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s 

plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní 
stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od 
vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva 
dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem 
k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením 
zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 

 

 

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO: 
-------------------------------------- 

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů 

platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah 

řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.  
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3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

 

  

V Otrokovicích dne          Ve Zlíně dne   

 

Za objednatele:                                                                Za zhotovitele: 

 

město Otrokovice     

 

 

 

 

 

_______________________    

                                          

   

 

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství 
 policie Zlínského kraje 
 

      



Stavba: 221201

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

76001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

5 386 196,53

0,00

12 692 846,75

2 772 685,53

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, 
OTROKOVICE

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Celkem

9 922 322,60

Bartošova 5532
Zlín

Za zhotovitele

0,00

0,00

97 700,00

25 648 554,88

31 034 751,41

25 648 554,88

163 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 101.1.A 0,00 16 629 730,39 3 492 243,38 20 121 973,78 ####

01 0,00 15 938 022,75 3 346 984,78 19 285 007,53 ####

02 0,00 358 820,09 75 352,22 434 172,31 ####

3,00 0,00 332 887,55 69 906,39 402 793,94 ####

SO 101.1.B 0,00 353 570,55 74 249,82 427 820,37 ####

01 0,00 83 105,00 17 452,05 100 557,05 ####

02 0,00 270 465,55 56 797,77 327 263,32 ####

SO 101.1.C 0,00 1 777 744,64 373 326,37 2 151 071,01 ####

01 0,00 828 038,75 173 888,14 1 001 926,89 ####

02 0,00 361 830,03 75 984,31 437 814,33 ####

03 0,00 364 919,16 76 633,02 441 552,18 ####

04 0,00 222 956,70 46 820,91 269 777,61 ####

SO 101.2.A 0,00 6 626 809,30 1 391 629,95 8 018 439,26 ####

01 0,00 3 768 557,71 791 397,12 4 559 954,83 ####

02 0,00 607 118,00 127 494,78 734 612,78 ####

03 0,00 424 300,70 89 103,15 513 403,85 ####

04 0,00 1 043 778,94 219 193,58 1 262 972,52 ####

05 0,00 310 449,76 65 194,45 375 644,21 ####

06 0,00 472 604,19 99 246,88 571 851,07 ####

SO102 0,00 260 700,00 54 747,00 315 447,00 ####

01 0,00 260 700,00 54 747,00 315 447,00 ####

0,00 25 648 554,88 5 386 196,53 31 034 751,41 #NÁZEV?

Popis stavby: 221201 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE
Popis objektu: SO 101.1.A - Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Elekroinstalace - silnoproud
Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace - slaboproud
Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace - hromosvod
Popis objektu: SO 101.1.B - Vnitřní stavební úpravy prostor Města Otrokovice

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - Vytápění

Přístavba 2NP,  obálka budovy a 
venkovní úpravy

Stavební část

Elekroinstalace - silnoproud

Stavební práce

Elekroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - 
MĚSTO OTROKOVICE

Elektroinstalace - hromosvod

Vnitřní stavební úpravy prostor 
Města Otrokovice

Stavební část

Vytápění

Vnitřní stavební úpravy prostor 
PČR

VZT

ON+VN

ON +  VN

Celkem za stavbu

Město Otrokovice    602/1000

Stavební část

ZTI

Vytápění

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

PČR 398/1000

Investor Město Otrokovice
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Popis objektu: SO 101.1.C - Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce
Popis rozpočtu: 02 - Elekroinstalace - silnoproud
Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace - slaboproud
Popis rozpočtu: 04 - Vytápění
Popis objektu: SO 101.2.A - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 03 - Vytápění
Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace - silnoproud
Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace - slaboproud
Popis rozpočtu: 06 - VZT
Popis objektu: SO102 - ON+VN

Popis rozpočtu: 01 - ON +  VN
Investor Město Otrokovice 602/1000

Investor PČR

Investor Město Otrokovice

Investor PČR 398/1000
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 46 151,20 0,2

2 HSV 27 000,00 0,1

3 HSV 1 476 034,79 5,8

4 HSV 529 054,55 2,1

416 HSV 188 080,30 0,7

5 HSV 151 416,44 0,6

6 HSV 214 493,91 0,8

61 HSV 790 395,64 3,1

62 HSV 3 533 244,63 13,8

63 HSV 356 283,30 1,4

64 HSV 64 352,00 0,3

91 HSV 36 964,20 0,1

94 HSV 266 310,00 1,0

95 HSV 110 425,35 0,4

954 HSV 17 982,00 0,1

96 HSV 836 624,45 3,3

97 HSV 201 130,95 0,8

99 HSV 370 429,62 1,4

711 PSV 97 099,54 0,4

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Podhledy a mezistropy montované lehké

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Stavební přípomoci
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712 PSV 1 273 517,42 5,0

713 PSV 1 607 360,18 6,3

721 PSV 115 241,50 0,4

722 PSV 225 851,00 0,9

725 PSV 119 300,00 0,5

728 PSV 481 196,19 1,9

733 PSV 255 641,00 1,0

734 PSV 82 938,00 0,3

735 PSV 318 500,00 1,2

762 PSV 49 603,49 0,2

764 PSV 126 402,06 0,5

766 PSV 1 695 036,50 6,6

767 PSV 4 363 811,97 17,0

771 PSV 686 336,74 2,7

776 PSV 812 583,12 3,2

777 PSV 17 387,04 0,1

781 PSV 98 199,84 0,4

783 PSV 11 742,67 0,0

784 PSV 111 933,49 0,4

799 PSV 68 500,00 0,3

HZS PSV 74 665,00 0,3

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Povlakové krytiny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Vnitřní vodovody

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

HZS
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D96 PSU 705 949,27 2,8

MON MON 2 772 685,53 10,8

VN VN 163 000,00 0,6

ON ON 97 700,00 0,4

Cena celkem 25 648 554,88 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektroinstalace
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 1 Zemní práce 46 151,20
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 13,50000 60,00 810,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

150*0,3*0,3 13,50000

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 82,30000 70,00 5 761,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(6,4+0,5)+5,2 12,10000

7+7 14,00000

55,2+2*0,5 56,20000

3 113231330R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.300 mm 
včetně mříže

m 5,70000 106,00 604,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

4 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 46,40000 290,00 13 456,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
116*0,4 46,40000

5 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 46,40000 24,00 1 113,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,40000 46,40000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,40000 241,00 11 182,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,40000 46,40000

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 46,40000 285,00 13 224,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 46,40000 46,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27 000,00
8 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 36,00000 600,00 21 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

opěrné zídky : 36 36,00000

9 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 18,00000 300,00 5 400,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
36*0,5 18,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 808 440,07

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

bourací práce 1.8

bourací práce 0.3

bourací práce 0.2
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

10 311271170R00 Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm m2 238,46250 1 690,00 403 001,63 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 3,35*(0,6*3+0,3*4) 10,05000

2NP : 4,35*(4,5*2+54,6+18,3+3,25) 370,40250

-(2,45*2,3*6+5,4*2,3*9) -145,59000

1,5*1,2*2 3,60000

11 317141032R00 Překlad z profilu UPA, dl. 3000 mm, š. 300 mm výplň 
beton 25/30

kus 6,00000 4 900,00 29 400,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

12 330311811R00 Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30 bednění tvoří ocelový 
kruhový sloup

m3 1,85550 4 490,00 8 331,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

7*3,75*pi*0,15*0,15 1,85550

13 345232122R00 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm m 24,00000 950,00 22 800,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
14 346275115R00 Přizdívky z cihel plynosilikátových tl. 150 mm m2 5,02500 1 000,00 5 025,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3,35*0,3*5 5,02500

15 317941121RX Osazení ocelových nosníků t 3,45195 50 000,00 172 597,50 Vlastní RTS 22/ II Práce
viz statická část 102.3 : 3451,95/1000 3,45195

16 389381001RTX Dobetonování  konstrukcí betonem třídy C 20/25 m3 3,13650 5 790,00 18 160,34 Vlastní RTS 22/ II Práce

parapet : 0,1*0,3*4,8 0,14400

atika : 0,15*0,3*(4,5+36,58+3,56*2) 2,16900

0,3*0,15*18,3 0,82350

17 13485320RX ocelové konstrukce t 3,72811 40 000,00 149 124,40 Vlastní RTS 22/ II Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,45195*1,08 3,72811

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 356 071,55
18 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 19,80000 360,00 7 128,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

P2 : 3*0,3*6,0 5,40000

Položka je určena pro vytvoření nosného překladu betonovaného do profilu UPA délky 3,0 m. Obsahuje výplň profilu 
betonem C16/20, neobsahuje dodávku a montáž výztuže.

včetně bednění

specifikace viz v.č.102.3
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

P3 : 6*0,25*6 9,00000

P1 : 6*0,3*3 5,40000

19 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 19,80000 100,00 1 980,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,80000 19,80000

20 413351231R00 Příplatek k podpěr.kci výšky 4-6 m,5 kPa - zřízení m2 19,80000 120,00 2 376,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,80000 19,80000

20a 413351232R00 Příplatek k podpěr.kci výšky 4-6 m,5 kPa - odstran m2 19,80000 60,00 1 188,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 19,80000 19,80000

21 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 187,92800 1 090,00 204 841,52 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
5,2*36,14 187,92800

22 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 10,90410 3 691,00 40 247,03 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
V1 : 0,3*0,14*64,8 2,72160

V2 : 0,3*0,25*13,1 0,98250

P2 : 3*0,3*0,5*6,0 2,70000

P3 : 6*0,25*0,5*6 4,50000

23 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 131,90000 458,00 60 410,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
V1 : 64,8 64,80000

V2 : 13,1 13,10000

P2 : 3*6,0 18,00000

P3 : 6*6 36,00000

24 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 131,90000 105,00 13 849,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 131,90000 131,90000

25 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,80171 30 000,00 24 051,30 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

viz statická část 102.3 : 801,705/1000 0,80171

Díl: 5 Komunikace 151 416,44
26 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 116,63750 290,00 33 824,88 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 116,63750 116,63750
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

27 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 116,63750 160,00 18 662,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,83000 13,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 102,80750 102,80750

28 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 102,80750 290,00 29 814,18 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1,7*49 83,30000

2,55*2,45*2+2,55*2,75 19,50750

29 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 116,70000 60,00 7 002,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
(1,7+49+2,55*3)*2 116,70000

30 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 13,83000 650,00 8 989,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,5*(5+6,6) 5,80000

0,5*(4,36+5,2+6,5) 8,03000

31 597101020RAA Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně 
dodávky roštu a žlabu

m 5,70000 2 890,00 16 473,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Agregovaná položka

32 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 118,22863 310,00 36 650,88 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 102,80750*1,15 118,22863

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 192 280,00
33 602015187R00 Stěrka na stěnách imitace pohledový beton m2 79,30000 1 890,00 149 877,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

sloupy : 10*(0,5+0,8)*2*3,05 79,30000

34 602015187RT7 Stěrka na stěnách silikonová m2 79,30000 280,00 22 204,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
sloupy : 10*(0,5+0,8)*2*3,05 79,30000

35 602016142RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm m2 84,26750 180,00 15 168,15 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 84,26750 84,26750

36 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 79,30000 39,00 3 092,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,30000 79,30000

37 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 84,26750 23,00 1 938,15 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Prvek Z4

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 84,26750 84,26750

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 160 565,13
38 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých m2 316,57500 180,00 56 983,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 316,57500 316,57500

39 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi

m 630,75000 90,00 56 767,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

H1-H6 : 

(1,8+3,25*2)+(3,15+3,25*2)+(5,4+2,5*2+1,8*2)+(1,8+2,5*2

)+(1,9+2,95*2)+(1,9+2,95*2)

54,35000

H7-H10 : (1,8+2,35*2)+(1+2,35*2)*2+(1,1+2,1*2) 23,20000

H11-H22 : 

2*((2,4+1,65)*3+(1,8+2,1)+(7,2+2,1)+(2,4+2,1)*6+(2,4+1,5

)*14+(1,2+1,5)*4+(2,4+2,1)*16+(5,4+2,3)*6+(2,45+2,3)*6+

(4,8+3,1))

544,70000

H23-H24 : (0,8+2,05*2)+(1,2+0,6)*2 8,50000

40 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 157,68750 190,00 29 960,63 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 630,75000*0,25 157,68750

41 612481211RT6 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 84,26750 200,00 16 853,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

1NP : 3,25*(6*0,45+0,75+0,4) 12,51250

2NP : 3,25*(4,5+6,1+6,2+5,7)-(5,4*2,3*3) 35,86500

3,25*(18,15+3,25)-(5,4*2,3*3) 32,29000

1,2*1,5*2 3,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 3 533 244,63
42 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 382,08750 48,00 18 340,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

H1-H6 : 

(1,8*3,25)+(3,15*3,25)+(5,4*2,5)+(1,8*2,5)+(1,9*2,95)+(1,

9*2,95)

45,29750

H7-H10 : (1,8*2,35)+(1*2,35)*2+(1,1*2,1) 11,24000
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

H11-H22 : 

(2,4*1,65)*3+(1,8*2,1)+(7,2*2,1)+(2,4*2,1)*6+(2,4*1,5)*14

+(1,2*1,5)*4+(2,4*2,1)*16+(5,4*2,3)*6+(2,45*2,3)*6+(4,8*3

,1)

322,47000

H23-H24 : (0,8*2,05)+(1,2*0,6)*2 3,08000

43 622319512R00 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 40,85000 682,00 27 859,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,5*55,4 27,70000

0,5*(19,3*2-6,3-6) 13,15000

44 622319122RU1 KZS, sokl, EPS nenasákavé desky tl. 100 mm s omítkou 
dekorativní

m2 99,61750 1 346,00 134 085,16 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Severozápad : 1,1*19,3+1,55*5,7 30,06500

-(2*2,4*2,1) -10,08000

jihovýchod : 0,7*19,3+3,35*1,75+0,9*2,7 21,80250

-(0,8*1+1,1*2,1) -3,11000

jihozápad : 1,1*55,4 60,94000

45 622318732RU1 KZS, podhled stříška rampa, min.desky tl.100mm s 
omítkou silikonovou

m2 60,27700 1 837,00 110 728,85 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

55,3*1,09 60,27700

46 622318737RU1 KZS, podhled podloubí, min.desky tl. 200mm s omítkou 
silikonovou

m2 266,49600 2 282,00 608 143,87 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění vruty s antikorozní úpravou s 
použitím izolačních talířků (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení výztužné stěrky s tkaninou (1,15 
m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové 
úpravy.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění vruty s antikorozní úpravou s 
použitím izolačních talířků (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení výztužné stěrky s tkaninou (1,15 
m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

4,8*55,52 266,49600

47 622319332RT3 KZS,fasáda- budník na střeše ,EPS F šedý 100mm s 
omítkou silikonovou

m2 55,54000 959,00 53 262,86 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(5,05+4,6)*2*3 57,90000

-(1,2*0,6+0,8*2,05) -2,36000

48 622319335RT3 KZS,fasáda,EPS F šedý 160mm s omítkou silikonovou m2 881,34250 1 108,00 976 527,49 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

severozápadní : 19,52*7,9+4,8*4,3 174,84800

-(6*2,4*2,1) -30,24000

jihovýchodní : 19,52*7,9+4,8*4,3 174,84800

-(6*2,4*2,1) -30,24000

severovýchodní : 55,52*7,9 438,60800

-

(1,8*2,5+7,2*2,1+3*(1,8*2,5+2*1,8*2,1)+1,8*2,1+3,15*3,05

+3*2,4*1,65+1,8*3,05)

-86,55750

-(5,4*2,3*9) -111,78000

(18,3+3,09)*4,2 89,83800

-(6*2,45*2,3) -33,81000

jihozápadní : 55,52*7,9 438,60800

-

(4*2,4*2,1+2*1,9*2,95+6*2,4*1,5+2*1,2*1,5+1,8*2,35+2*1*

2,35)

-65,50000

-(2*1,2*1,5+8*2,4*1,5+4,8*3,05+6*2,4*2,1) -77,28000

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/m K.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR-
U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, 
kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

49 622319941RT1 KZS, čelo stříšky rampy, min.desky tl. 50 mm s omítkou 
silikonovou

m2 17,21400 1 443,00 24 839,80 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,3*(55,3+1,04*2) 17,21400

50 622319150RT3 KZS, povrchová úprava ostění s omítkou silikonovou m2 81,82400 1 530,00 125 190,72 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,16*(6*2*(2,4+2,1*2)) 12,67200

0,16*((1,8+3,25*2)+(7,2+2,1*2)+(5,85+2,5*2)*3+(1,8+2,1*

2)+(3,15+3,05*2)+3*(2,4+1,65*2)+(1,8+3,05*2))

14,80000

0,16*(9*(5,1+2,3*2)+6*(2,45+2,3*2)) 20,73600

0,16*(4*(2,4+2,1*2)+2*(1,9+2,95*2)+6*(2,4+1,5*2)+(1,8+2,

35*2)+2*(1+2,35*2)+2*(1,2+1,5*2))

16,11200

0,16*(6*(2,4+2,1*2)+(4,8+3,05*2)+8*(2,4+1,5*2)+2*(1,2+1,

5*2))

16,33600

0,16*(1,2+0,6*2+0,8+2,05*2) 1,16800

51 622318660R00 KZS, výztužná stěrka na parapet z EPS, XPS m2 30,08000 717,00 21 567,36 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
0,16*(2,4*6+2,4*6+0,8) 4,73600

0,16*(10*2,4+1,2*2+14*2,4+4,8+1,2*2) 10,75200

0,16*(7*1,8+7,2+3*2,4+9*5,4+6*2,4) 14,40000

0,16*1,2 0,19200

52 622413101R00 Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2 m2 36,00000 37,00 1 332,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 36,00000 36,00000

53 622432112R00 Omítka stěn marmolit střednězrnná m2 36,00000 651,00 23 436,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací 
stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je 
započteno 6,67 m rohových lišt, 3,33 m lišt s okapničkou, 10 m napojovacích lišt na m2 a síťovina na vyztužení rohů 
1,1 m2.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

opěrné zdi : 36 36,00000

54 622454321R00 Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % m2 1 827,20500 232,00 423 911,56 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 40,85000 40,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 99,61750 99,61750

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 60,27700 60,27700

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 266,49600 266,49600

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 55,54000 55,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 881,34250 881,34250

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 17,21400 17,21400

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 81,82400 81,82400

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 30,08000 30,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 115,30000 115,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,65600 16,65600

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,40800 3,40800

55 622474120R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm m2 36,00000 1 098,00 39 528,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
56 622471931R00 Příplatek za vícebarevné provádění m2 1 676,97500 5,00 8 384,88 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,65600 16,65600

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,40800 3,40800

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 81,82400 81,82400

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 17,21400 17,21400

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 881,34250 881,34250

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 55,54000 55,54000

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky 
odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 6 kg/m2.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 266,49600 266,49600

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 60,27700 60,27700

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 99,61750 99,61750

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 36,00000 36,00000

57 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 115,30000 200,00 23 060,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

opěrné zdivo : 36 36,00000

sloupy : 10*(0,5+0,8)*2*3,05 79,30000

58 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 827,20500 34,00 62 124,97 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 40,85000 40,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 99,61750 99,61750

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 60,27700 60,27700

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 266,49600 266,49600

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 55,54000 55,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 881,34250 881,34250

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 17,21400 17,21400

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 81,82400 81,82400

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 30,08000 30,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 115,30000 115,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,65600 16,65600

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,40800 3,40800

59 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 2 143,78000 50,00 107 189,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 79,30000 79,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,30000 79,30000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 40,85000 40,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 99,61750 99,61750

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 60,27700 60,27700

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 266,49600 266,49600

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 55,54000 55,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 881,34250 881,34250

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 17,21400 17,21400

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 81,82400 81,82400

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 30,08000 30,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 115,30000 115,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 316,57500 316,57500

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,65600 16,65600

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,40800 3,40800

60 622318730RVX KZS,podhled,desky minerální tl. 50 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 316,57500 2 061,00 652 461,08 Vlastní Kalkul Práce

5,4*54,6+5,7*0,3+6*03+2,25*0,9 316,57500

61 622319124RTX KZS, nad stříškou, nenasákavé desky tl. 160 mm s 
omítkou silikonovou

m2 16,65600 1 282,00 21 352,99 Vlastní Kalkul Práce

0,3*55,52 16,65600

62 622319150RX KZS, povrchová úprava ostění sokl dekorativní omítka m2 3,40800 2 343,00 7 984,94 Vlastní Kalkul Práce

0,16*((1*2+0,8)+(1,1+2,1*2)+2*(2,4+2,1*2)) 3,40800

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR-
U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, 
kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je 
započteno 6,67 m rohových lišt, 3,33 m lišt s okapničkou, 10 m napojovacích lišt na m2 a síťovina na vyztužení rohů 
1,1 m2.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

63 622391417R0X Příplatek za zdvojení KZS,tl.80 mm,kotvy,minerál m2 87,60000 707,00 61 933,20 Vlastní RTS 22/ II Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 87,60000 87,60000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 274 661,99
64 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 128,54000 15,00 1 928,10 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.040 : 69,8 69,80000

rampa : 1,2*48,95 58,74000

65 631316231R00 Hlazení betonových mazanin, strojně m2 58,74000 80,00 4 699,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
rampa : 1,2*48,95 58,74000

66 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 8,37600 215,50 1 805,03 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 8,37600 8,37600

67 631313621RT9 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s rozptýlenou 
výztuží 25 kg/m3

m3 8,37600 4 875,00 40 833,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.040 : 0,12*69,8 8,37600

68 631343891R00 Penetrace hloubková 0,20 l/m2 m2 65,80500 44,00 2 895,42 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,80500 65,80500

69 632421160R00 Potěr spádový,tl.50 mm m2 265,00000 383,00 101 495,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Skladba A : 265 265,00000

70 632421180RU1 Potěr spádový, tl.70 mm balkonový m2 58,74000 482,00 28 312,68 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
rampa : 1,2*48,95 58,74000

71 632478122R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 5 mm m2 58,74000 394,00 23 143,56 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 58,74000 58,74000

72 938902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči m2 65,80500 200,00 13 161,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
0,9*6,05+0,9*1,8 7,06500

rampa : 1,2*48,95 58,74000

73 632922954RTX Kladení dlaždic 60x60 cm na stavitel. terče plast. výškově 
stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 53,50000 464,00 24 824,00 Vlastní RTS 22/ II Práce

Skladba D : 17,2*2+19,1 53,50000

74 59761034R Dlaždice 60x60x2 cm povrch reliéfní, matný m2 53,50000 590,00 31 565,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 53,50000 53,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 36 964,20
75 917862111RU2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku CSB H 25 1000/150/250
m 88,01000 420,00 36 964,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

6,5+5,2 11,70000

56,36-(2,85+2,75)+2,55*5 63,51000

7,8+5 12,80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 206 475,00
76 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 418,00000 50,00 70 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

59*8+59*9 1 003,00000

23*9+6*2 219,00000

23*8+6*2 196,00000

77 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 2 836,00000 1,00 2 836,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1418,00000*2 2 836,00000

78 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 418,00000 45,00 63 810,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1418,00000 1 418,00000

79 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 626,04000 50,00 31 302,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
6*55,2 331,20000

5,4*54,6 294,84000

80 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 418,00000 9,00 12 762,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1418,00000 1 418,00000

81 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 836,00000 0,50 1 418,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1418,00000*2 2 836,00000

82 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 418,00000 9,50 13 471,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1418,00000 1 418,00000

83 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 58,00000 120,00 6 960,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
84 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 116,00000 1,00 116,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

předpoklad 2 měsíce
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 58,00000*2 116,00000

85 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 58,00000 50,00 2 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 58,00000 58,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

28 660,35

86 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 316,57500 90,00 28 491,75 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 316,57500 316,57500

87 953921111R00 Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4 cm kus 3,00000 56,20 168,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Díl: 96 Bourání konstrukcí 566 814,81
88 962031145R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm m2 14,07000 79,00 1 111,53 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3,35*0,7*2*3 14,07000

89 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3,60000 662,00 2 383,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
0,6*1,2*5 3,60000

90 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 13,55850 3 190,00 43 251,62 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 0,3*1,8*1,8*3 2,91600

0,3*1,8*3*2,2 3,56400

atika : 0,3*36,3*0,65 7,07850

91 962086121R00 Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.30 cm m2 55,89750 398,00 22 247,21 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 0,4*1,8 0,72000

(1,8*0,4+0,45*0,8+0,15*2,4)*6 8,64000

0,4*7 2,80000

2NP : 3,35*18,45-(1*2,95+2,4*2,1*3) 43,73750

92 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 7,56000 982,00 7 423,92 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1,2*2,7+1,2*1,8*2 7,56000

93 963054949R00 Bourání železobetonových schodnic m 25,20000 328,00 8 265,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
6*1,2*2 14,40000

předpoklad 2 měsíce
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

2,7*4 10,80000

94 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3 31,30400 1 600,00 50 086,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

okapový chodník : 
betonový potěr na rampě : 0,08*(1,2*47) 4,51200

podlaha m.š.2.33 : 0,08*268,5 21,48000

skladba S3 : 0,08*66,4 5,31200

95 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 11,49600 1 400,00 16 094,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

rampa 1PP : 69,8*0,15 10,47000

rampa 1NP : 2,85*2,4*0,15 1,02600

96 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 11,49600 1 319,00 15 163,22 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 11,49600 11,49600

97 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 58,74000 190,00 11 160,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
rampa : 1,2*48,95 58,74000

98 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 
dlaždice keramické

m2 268,50000 36,00 9 666,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.233 : 268,5 268,50000

99 965081922R00 Bourání dlažeb beton.,čedič.,tl.do 40 mm, pl. 1 m2 m2 265,00000 164,00 43 460,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

265 265,00000

100 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,00000 26,00 260,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1PP : 1 1,00000

1NP : 2+3+2+2*1 9,00000

101 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 8,00000 92,00 736,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

bourací práce 0.1, 1.10

bourací práce 2.1

bourací práce 1.1

bourací práce 1.6, 1.11, 2.1
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

1PP : 2*2 4,00000

2*2 4,00000

102 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,84500 345,00 636,53 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1PP : 0,9*2,05 1,84500

103 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 18,85500 267,00 5 034,29 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 1,8*3,25 5,85000

3*0,9*3,25 8,77500

0,9*2,35*2 4,23000

104 968072558R00 Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 m2 28,28000 208,00 5 882,24 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1PP : 2,4*2,1*2 10,08000

2*1,9*3,25 12,35000

1,8*3,25 5,85000

105 968072747R00 Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 m2 58,23750 127,00 7 396,16 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : (3,15*3,25+2,4*2,5) 16,23750

2*4,8*2,5 24,00000

7,2*2,5 18,00000

106 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 3,60000 202,00 727,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 2*1,2*1,5 3,60000

107 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 2,95000 151,00 445,45 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
2NP : 1*2,95 2,95000

108 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 234,48000 120,00 28 137,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 3*2,4*2,1 15,12000

10*2,4*2,1 50,40000

2,4*2,1*3 15,12000

2,4*2,5*2+2,4*2,1*3 27,12000

2NP : 3*2,4*2,1 15,12000

3*2,4*2,1 15,12000
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

2,4*1,5*10+4,8*3,15+2,4*2,1*6 81,36000

3*2,4*2,1 15,12000

109 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 5,85000 195,00 1 140,75 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1NP : 1,8*3,25 5,85000

110 968096001R00 Bourání parapetů plastových š. do 20 cm m 135,20000 30,00 4 056,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1PP : 0,8 0,80000

1NP : 7,2+2,4+4,8*2+2,4*4+6*2,4+10*2,4+2*1,2 69,60000

2NP : 3*2,4+6*2,4+4,8+10*2,4+3*2,4+3*2,4 64,80000

111 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm m 32,90000 1 000,00 32 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
3*(0,1*2+2,1) 6,90000

0,4*2+1,8 2,60000

(0,8+1,8)*6 15,60000

7+0,4*2 7,80000

112 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 3,00000 277,00 831,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
rozšíření otvoru 1PP : 1 1,00000

rozšíření otvoru 1NP : 2 2,00000

113 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 69,10000 180,00 12 438,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

1NP : 11*2 22,00000

1,8*6 10,80000

atika : 36,3 36,30000

114 976083131R00 Vybourání škrabáků,konzol apod. kus 3,00000 45,00 135,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

115 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 905,61000 70,00 63 392,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
sloupy : 10*(0,5+0,8)*2*3,35 87,10000

jihozápadní pohled : 9*55,2 496,80000

bourací práce 1.4

bourací práce 1.5
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

-

(2,4*2,1*4+1,9*3,25+1,8*3,25+2,4*1,5*6+1,2*1,5*2+0,9*2,

35*2+1,8*3,25)

-67,46500

-(6*2,4*2,1+10*2,4*1,5+4,8*3,15) -81,36000

severozápadní pohled : 10*19,2+5,7*1,5 200,55000

-(3*2,4*2,1+6*2,4*2,1) -45,36000

jihovýchodní pohled : 8,5*19,2+1,8*3,35+1*2,7 171,93000

-(6*2,4*2,1+0,8*1+1*2,1) -33,14000

severovýchodní pohled : 8*55,2-36,6*4,3 284,22000

-

(1,8*3,25+2,4*2,1*3+2,4*2,5*2+0,9*3,25*3+4,8*2,5*2+7,2*

2,5+1,8*3,25)

-89,59500

-(1*2,95+2,4*2,1*3) -18,07000

116 978041105R00 Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou m2 19,00000 79,00 1 501,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1,0*19 19,00000

117 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 367,90500 98,00 36 054,69 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

sloupy : 10*(0,5+0,8)*2*3,35 87,10000

jihozápadní pohled : 3,3*55,2 182,16000

-

(2,4*2,1*4+1,9*3,25+1,8*3,25+2,4*1,5*6+1,2*1,5*2+0,9*2,

35*2+1,8*3,25)

-67,46500

severozápadní pohled : 3,3*19,2 63,36000

-(3*2,4*2,1) -15,12000

jihovýchodní pohled : 3,3*19,2+0,7*6,6 67,98000

-(3*2,4*2,1) -15,12000

severovýchodní pohled : 3,3*(19+13) 105,60000

-(1,8*2,5+7,2*2,1) -19,62000

bourací práce 1.3

Stránka 52 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

-(2,4*2,1*3+1,8*3,25) -20,97000

118 96001 Demontáž mříží na okna m2    29,60000 165,00 4 884,00 Vlastní Indiv Práce

1NP : 2,4*1,5*5+1,2*1,5*2 21,60000

střecha : 4*2 8,00000

119 96002 Vybourání lemující kovového úhelníku na rampě m 37,50000 75,00 2 812,50 Vlastní Indiv Práce
47-(2,4+1,8+5,3) 37,50000

120 96003 Demontáž stříšky rozměr 2,4x6,0m, výška 0,6-1,2m ks 1,00000 9 800,00 9 800,00 Vlastní Indiv Práce

121 96004 Demontáž konstrukce zastřešení terasy mč.2.33 
vč.zábradlí

m 55,20000 2 000,00 110 400,00 Vlastní Indiv Práce

122 96005 Demontáž stožáru antény ks 1,00000 6 900,00 6 900,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 267 752,59
123 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 486,82289 550,00 267 752,59 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 97 099,54
124 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

m2 265,00000 34,00 9 010,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba A : 265 265,00000

125 711141559RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci

m2 265,00000 94,00 24 910,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba A : 265 265,00000

126 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 66,40000 15,00 996,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

66,4 66,40000

127 711212000RU1 Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod 
hydroizolační nátěr, včetně dodávky

m2 7,06500 69,00 487,49 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 7,06500 7,06500

bourací práce 1.9, 2.4

bourací práce 2.3
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S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

128 711212002RT3 Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 
nebo stěrka tl. 2 mm

m2 7,06500 450,00 3 179,25 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,9*6,05+0,9*1,8 7,06500

129 62832283R Pás asfaltovaný těžký  natavitelný m2 318,00000 184,00 58 512,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 265,00000*1,2 318,00000

130 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1,00 4,80 4,80 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 273 517,42
131 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy m2 1 059,84000 23,00 24 376,32 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

55,2*19,2 1 059,84000

132 712361703R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, 
svařovanou v celé ploše

m2 1 630,30000 311,00 507 023,30 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba S2 : 5,05*4,6*1,15, mechanicky kotvené přes 
vrtvu EPS do nosného podkladu, vč. kotev příslušníé 
délky a všech doplňků

26,72000

Skladba S3 : 1,2*55,2*1,15, mechanicky kotvené přes 
vrtvu EPS do nosného podkladu, vč. kotev příslušníé 
délky a všech doplňků

76,18000

Skladba S1,S4 : 24,32*55,52-(5,05*4,6+18,46*3,56)*1,15, 

podtlakové kotvení vč. kotevních lišt, kotevních lepících 
pásek, kotev, šroubů a veškerého systémového 
příslušentvní dle certifikovaného systému, podtlakové 
ventily vč. tvarovek pod ventil jsou v počtu 19 ks v pol.  
140

1 450,49000

Skladba D : (17,2*2+19,1)*1,15 mechanicky kotvené přes 
vrtvu XPS do nosného podkladu, vč. kotev příslušníé 
délky a všech doplňků

76,91000

133 712378003R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice rš 
250 mm

m 159,04000 410,00 65 206,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(55,2+24,32)*2 159,04000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

134 712378004R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná lišta rš 
250 mm

m 21,42000 428,00 9 167,76 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

18,16+3,26 21,42000

135 712378005R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, stěnová lišta 
vyhnutá rš 70 mm

m 64,60000 169,00 10 917,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(5,05+4,6)*2 19,30000

(0,95+1,25)*5*2+(2,45+1,25)*2+(1,7+1,25)*2*2+(0,7+0,45)

*2+0,45*4

45,30000

136 712378006R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější 
rš 100 mm

m 175,30000 196,00 34 358,80 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(5,05+4,6)*2 19,30000

(23,4+54,6)*2 156,00000

137 712378007R00 Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní  
rš 100 mm

m 220,60000 196,00 43 237,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(5,05+4,6)*2 19,30000

(23,4+54,6)*2 156,00000

(0,95+1,25)*5*2+(2,45+1,25)*2+(1,7+1,25)*2*2+(0,7+0,45)

*2+0,45*4

45,30000

138 712391171RZ5 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií 1 vrstva - včetně dodávky textilie

m2 1 404,26880 74,00 103 915,89 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1404,26880 1 404,26880

139 712964703R00 Zesílení koutů, rohů a hran fólií m 239,90000 100,00 23 990,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
(5,05+4,6)*2*2 38,60000

(23,4+54,6)*2 156,00000

(0,95+1,25)*5*2+(2,45+1,25)*2+(1,7+1,25)*2*2+(0,7+0,45)

*2+0,45*4

45,30000

140 712378102RTX Podtlakový ventil systémový vč. tvarovky pod podklatový 
ventil (certifikované řešení pro podtlakové střechy)

kus 19,00000 2 289,62 43 502,78 Vlastní Kalkul Práce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

141 28322103.AR Fólie tl. 1,5mm (popř.1,6 mm), š. 2000 mm střešní šedá m2 1 831,77000 221,00 404 821,17 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1630,30*1,05 1 711,82000

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 239,90000*0,5 119,95000

142 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1,00 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 713 Izolace tepelné 1 517 232,60
143 713111127R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, na tmel a 

hmoždinky
m2 87,60000 320,00 28 032,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

30% m.č. 001 : 87,6 87,60000

144 713111221RO6 Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením 
spojů

m2 187,92800 109,00 20 484,15 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

5,2*36,14 187,92800

145 713104111R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 
uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 1 059,84000 14,00 14 837,76 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

polsid : 55,2*19,2 1 059,84000

146 713104112R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 
uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm

m2 1 038,50000 16,00 16 616,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

55,2*19,2-4,85*4,4 1 038,50000

147 713121211RT3 Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 
vrstva včetně dodávky spádových klínů tl. 80 mm

m2 657,04000 315,00 206 967,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba D : 17,2*2*+19,1 657,04000

148 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 
konstrukce

m2 12,05000 92,90 1 119,45 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,25*(4,5+36,58+3,56*2) 12,05000

149 713132111R00 Přebroušení izolantu m2 1 713,71800 10,00 17 137,18 RTS 23/ I RTS 22/ II Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 99,61750 99,61750

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 60,27700 60,27700

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 266,49600 266,49600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 55,54000 55,54000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 881,34250 881,34250

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 17,21400 17,21400

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 316,57500 316,57500

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 16,65600 16,65600

150 713141312R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 160 mm, 1 vrstva, na 
kotvy

m2 89,47000 244,00 21 830,68 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba S2 : 5,05*4,6 23,23000

Skladba S3 : 1,2*55,2 66,24000

151 713141326R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na 
kotvy

m2 1 261,29880 307,00 387 218,73 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba S1,S4 : 24,32*55,52-(5,05*4,6+18,46*3,56) 1 261,29880

152 713190813R00 Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze 
škváry, tl. do 150 mm

m2 1 038,50000 204,00 211 854,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

55,2*19,2-4,85*4,4 1 038,50000

153 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 343,33564 1 650,00 566 503,81 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Skladba S2 : 5,05*4,6*0,12*1,1 3,06636

Skladba S3 : 1,2*55,2*0,1*1,1 7,28640

Skladba S1,S4 : (24,32*55,52-

(5,05*4,6+18,46*3,56))*0,24*1,1

332,98288

154 28376546R Deska izolační PIR tl. 50 mm rovná hrana m2 13,25500 880,00 11 664,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 12,05000*1,1 13,25500

155 63140111R Deska minerální vlákno tl. 30 mm m2 96,36000 119,00 11 466,84 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 87,60000*1,1 96,36000

156 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1,00 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 14 435,50
157 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 4,00000 200,00 800,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
158 721210831R00 Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou kus 1,00000 300,50 300,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

159 721211550R00 Vpusť dvorní , klapka, lapač, příruba kus 1,00000 4 475,00 4 475,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

160 721223420RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300 
mřížka nerez, izolační souprava s fólií EPDM

kus 4,00000 1 890,00 7 560,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

161 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1,00 1 300,00 1 300,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 728 Vzduchotechnika 8 592,00
162 728415115R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 kus 1,00000 800,00 800,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
163 728415812R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 3,00000 150,00 450,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

164 42972888R Mřížka čtyřhranná 1000 x 800 mm, do zdi kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

165 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 37,42000 100,00 3 742,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 762 Konstrukce tesařské 49 603,49
166 762441112RT4 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním 

včetně dodávky desky OSB tl. 22 mm
m2 83,49460 594,00 49 595,79 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(55,2+24,32)*2*0,46 73,15840

(18,76+3,71)*0,46 10,33620

167 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1,00 7,70 7,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 764 Konstrukce klempířské 126 402,06
168 764819211R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm m 3,00000 480,00 1 440,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

169 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 4,30000 550,00 2 365,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Prvek Z5

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek K06

Specifikace: výkres č.101.15 Výpis klempířských výrobků

bourací práce 0.4

Prvek Z6

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

bourací práce 1.2

Stránka 58 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 221201

O: SO 101.1.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

170 764816120R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm m 2,00000 369,00 738,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

171 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 83,79000 39,00 3 267,81 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

1NP : 1,2*0,6*5 3,60000

2NP : 66,4 66,40000

střecha VZT : 
1,25*0,95*5+2,45*1,25+0,45*0,45+0,75*0,45+1,7*1,25*2

13,79000

172 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 4,85000 50,00 242,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
173 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 135,20000 30,00 4 056,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

1PP : 0,8 0,80000

1NP : 7,2+2,4+4,8*2+2,4*4+6*2,4+10*2,4+2*1,2 69,60000

2NP : 3*2,4+6*2,4+4,8+10*2,4+3*2,4+3*2,4 64,80000

174 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 159,60000 34,00 5 426,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
zídky kolem schodiště : 1,8*6 10,80000

atika : 2*(55,2+19,2) 148,80000

175 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 3,00000 25,00 75,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
176 764410340R0A Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 225 mm m 155,40000 530,00 82 362,00 Vlastní RTS 22/ II Práce

177 764817168R0A Oplechování zdí (zábradlí) z poplast.Pz plechu, rš 660 
mm

m 38,30000 690,00 26 427,00 Vlastní RTS 22/ II Práce

Prvek K05

Specifikace: výkres č.101.15 Výpis klempířských výrobků

Prvek K03

Specifikace: výkres č.101.15 Výpis klempířských výrobků

bourací práce 2.5

Prvek K01

Specifikace: výkres č.101.15 Výpis klempířských výrobků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

K2 : 16,2 16,20000

K4 : 22,1 22,10000

178 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,00 2,35 2,35 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 202 108,50
179 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 87,60000 125,00 10 950,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

heraklit : 87,6 87,60000

180 766601211RT1 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š. 
70 mm,  páska tl. 2 mm, š. 10 mm

m 532,70000 163,00 86 830,10 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(6*2*(2,4+2,1*2)) 79,20000

((1,8+3,25*2)+(7,2+2,1*2)+(5,85+2,5*2)*3+(1,8+2,1*2)+(3,

15+3,05*2)+3*(2,4+1,65*2)+(1,8+3,05*2))

92,50000

(9*(5,1+2,3*2)+6*(2,45+2,3*2)) 129,60000

(4*(2,4+2,1*2)+2*(1,9+2,95*2)+6*(2,4+1,5*2)+(1,8+2,35*2)

+2*(1+2,35*2)+2*(1,2+1,5*2))

100,70000

(6*(2,4+2,1*2)+(4,8+3,05*2)+8*(2,4+1,5*2)+2*(1,2+1,5*2)) 102,10000

(1,2+0,6*2+0,8+2,05*2) 7,30000

((1*2+0,8)+(1,1+2,1*2)+2*(2,4+2,1*2)) 21,30000

181 766601229RT2 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT 
folie š. 70 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.4 mm

m 29,60000 163,00 4 824,80 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

(2,4*6+2,4*6+0,8) 29,60000

182 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 4,00000 268,00 1 072,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
183 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 46,00000 268,00 12 328,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

7+39 46,00000

184 766694114R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 8,00000 268,00 2 144,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1+6+1 8,00000

185 P01 D+M okno dvoudílné 2400x1650mm, OS/OS ks 3,00000 18 274,00 54 822,00 Vlastní Indiv Práce

Specifikace: výkres č.101.15 Výpis klempířských výrobků
Prvek K02+K04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

186 P02 D+M okno čtyřdílné, dělené ve výšce 2400x2100mm, 
OS/OS/P/P

ks 6,00000 22 727,00 136 362,00 Vlastní Indiv Práce

187 P03 D+M okno dvoudílné 2400x1500mm, OS/OS ks 14,00000 17 372,00 243 208,00 Vlastní Indiv Práce

188 P04 D+M okno jednodílné 1200x1500mm, OS ks 4,00000 10 048,00 40 192,00 Vlastní Indiv Práce

189 P05 D+M okno čtyřdílné, dělené ve výšce 2400x2100mm, 
OS/OS/P/P

ks 16,00000 22 727,00 363 632,00 Vlastní Indiv Práce

190 P06 D+M prosklená stěna s balkonovými dveřmi 
2450x2300mm, P/OS

ks 4,00000 27 281,00 109 124,00 Vlastní Indiv Práce

191 P07 D+M prosklená stěna s balkonovými dveřmi 
2450x2300mm, OS/P

ks 2,00000 27 281,00 54 562,00 Vlastní Indiv Práce

192 P08 D+M vstupní jednokřídlé dveře plné 800x2050mm ks 1,00000 38 632,00 38 632,00 Vlastní Indiv Práce

193 P09 D+M okno jednodílné 1200x600mm, OS ks 1,00000 7 170,00 7 170,00 Vlastní Indiv Práce

Prvek P01

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek P02

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek P03

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek P07

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek P08

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek P04

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek P05

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

PrvekP06
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

194 60775432R Parapet interiér DTD šíře 250 mm m 155,40000 214,00 33 255,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

1,2*4 4,80000

1,8*7 12,60000

2,4*39 93,60000

4,8*1 4,80000

5,4*6 32,40000

7,2 7,20000

195 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 853 058,97
196 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 201,47400 300,00 60 442,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

5,46*36,9 201,47400

197 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 2,00000 50,00 100,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
mříž vpusti odhad : 2 2,00000

198 H1 D+M vstupní dvoukřídlé dveře prosklené s pevným 
nadsvětlíkem 1800x3050(3250)mm

ks 1,00000 109 225,00 109 225,00 Vlastní Indiv Práce

199 H10 D+M vstupní jednokřídlé dveře plné 1100x2100mm ks 1,00000 48 333,00 48 333,00 Vlastní Indiv Práce

200 H12 D+M okno dvoudílné 1800x2100mm, OS/P ks 1,00000 44 695,00 44 695,00 Vlastní Indiv Práce

201 H13 D+M sestava oken 7200x2100mm, OS/P/P/P/S ks 1,00000 131 972,00 131 972,00 Vlastní Indiv Práce

Prvek P09

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H12

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Specifikace: výkres č.101.17 Výpis plastových výrobků

Prvek T1

Specifikace: výkres č.101.14 Výpis truhlářských výrobků

Prvek H01

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

202 H18 D+M sestava oken 5400x2300mm, P/OS/P/P/OS/P ks 3,00000 110 291,00 330 873,00 Vlastní Indiv Práce

203 H19 D+M sestava oken 5400x2300mm, P/OS/P/P/OS/P ks 3,00000 110 291,00 330 873,00 Vlastní Indiv Práce

204 H2 D+M prosklená stěna se vstupními dvoukřídlými dveřmi s 
pevným nadsvětlíkem 3150x3050(3250)mm

ks 1,00000 145 430,00 145 430,00 Vlastní Indiv Práce

205 H22 D+M sestava oken ze tří dílů 4800x3100mm,pevná ks 1,00000 111 183,00 111 183,00 Vlastní Indiv Práce

206 H3 D+M prosklená stěna se vstupními dvoukřídlými dveřmi s 
pevným nadsvětlíkem 5400x2500mm

ks 3,00000 151 269,00 453 807,00 Vlastní Indiv Práce

207 H4 D+M vstupní dvoukřídlé dveře prosklené 1800x2500mm ks 1,00000 92 031,00 92 031,00 Vlastní Indiv Práce

208 H5 D+M vstupní dvoukřídlé dveře plné s proskleným pevným 
nadsvětlíkem 1900x2950mm

ks 1,00000 99 912,00 99 912,00 Vlastní Indiv Práce

209 H6 D+M vstupní dvoukřídlé dveře plné s proskleným pevným 
nadsvětlíkem 1900x2950mm

ks 1,00000 97 211,00 97 211,00 Vlastní Indiv Práce

Prvek H13

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H18

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H03

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H04

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H05

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H19

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H02

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H22

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

210 H7 D+M vstupní dvoukřídlé dveře plné 1800x2350mm ks 1,00000 86 485,00 86 485,00 Vlastní Indiv Práce

211 H8 D+M vstupní jednokřídlé dveře plné 1000x2350mm ks 1,00000 47 570,00 47 570,00 Vlastní Indiv Práce

212 H9 D+M vstupní jednokřídlé dveře plné 1000x2350mm ks 1,00000 48 048,00 48 048,00 Vlastní Indiv Práce

213 Z1 D+M vrata dvoukřídlá otevíravá, s únikovým dveřním 
křídlem 2400x1200mm

ks 1,00000 49 800,00 49 800,00 Vlastní Indiv Práce

214 Z10 D+M venkovní ocelové schodiště 6x300/170, š. 1200mm, 
vč.bočního zábradlí

ks 1,00000 24 732,00 24 732,00 Vlastní Indiv Práce

215 Z11 D+M řetěz mei zábradlím na nákladové rampě v místě 
zásobovacího vstupu, délka 2,7m

ks 2,00000 1 060,00 2 120,00 Vlastní Indiv Práce

216 Z12 D+M exteriérová hliníková žaluzie 2400x2100mm ks 15,00000 9 894,00 148 410,00 Vlastní Indiv Práce

217 Z13 D+M exteriérová hliníková žaluzie 2400x1500mm ks 4,00000 11 032,00 44 128,00 Vlastní Indiv Práce

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H09

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek Z1

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z10

Prvek H06

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H07

Specifikace: výkres č.101.13 Výpis hliníkových výrobků

Prvek H08

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z11

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek 12

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

218 Z14 D+M exteriérová hliníková žaluzie 2700x2300mm ks 18,00000 13 588,00 244 584,00 Vlastní Indiv Práce

219 Z15 D+M zábradlí na terase ks 3,00000 8 672,00 26 016,00 Vlastní Indiv Práce

220 Z16 D+M dělící stěna na terasách 2.NP 3,0x1,8m ks 2,00000 24 459,00 48 918,00 Vlastní Indiv Práce

221 Z17 D+M zastřešení části terasy 3,6x3,0m ks 1,00000 37 441,00 37 441,00 Vlastní Indiv Práce

222 Z2 D+M sekční průmyslová garážová vrata výsuvná, 
motoricky otvíravá 2400x2100mm

ks 1,00000 44 800,00 44 800,00 Vlastní Indiv Práce

223 Z22 D+M konstrukce pro snížení nadpraží okenních otvorů 
2400/450

ks 3,00000 7 002,00 21 006,00 Vlastní Indiv Práce

224 Z23 D+M konstrukce pro snížení nadpraží okenních otvorů 
1800/750

ks 2,00000 6 210,00 12 420,00 Vlastní Indiv Práce

225 Z24 D+M konstrukce pro snížení nadpraží okenních otvorů 
5400/750

ks 3,00000 19 871,00 59 613,00 Vlastní Indiv Práce

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z14

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z15

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z16

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z23

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z24

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z17

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z2

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z22
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

226 Z25 D+M konstrukce pro snížení nadpraží okenních otvorů 
7200/750

ks 1,00000 24 261,00 24 261,00 Vlastní Indiv Práce

227 Z3 Zábradlí na opěrných zídkách rampy do 1.PP kg 492,00000 160,00 78 720,00 Vlastní Indiv Práce

228 Z7 D+M vodící svodidlo na vjezdovou rampu ks 2,00000 9 829,00 19 658,00 Vlastní Indiv Práce

229 Z8 D+M zábradlí na rampu m 45,00000 13 597,00 611 865,00 Vlastní Indiv Práce

230 Z9 D+M venkovní ocelové schodiště 5x300/170, š. 1200mm ks 1,00000 22 912,00 22 912,00 Vlastní Indiv Práce

231 553506350RX Plech trapézový T135 m2 221,62140 410,00 90 864,77 Vlastní RTS 22/ II Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 201,47400*1,1 221,62140

232 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 2 600,00 2 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 543 030,90
233 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 9,07500 42,00 381,15 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 3,01500 3,01500

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 9,00000*0,3 2,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 9,00000*0,2 1,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 9,00000*0,1 0,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 6,60000*0,1 0,66000

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z25

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z9

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z3

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z7

Specifikace: výkres č.101.16 Výpis zámečnických výrobků

Prvek Z8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

234 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 9,00000 231,00 2 079,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1,8*2+2,7*2 9,00000

235 771275511RT6 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM 
vč.tmele a spár.hmoty

m 9,00000 293,00 2 637,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

10*0,9 9,00000

236 771275521RT6 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM vč.tmele 
a spár.hmoty

m 9,00000 293,00 2 637,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

10*0,9 9,00000

237 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 6,60000 210,00 1 386,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
3,35*2+0,9-1 6,60000

238 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 15,60000 21,00 327,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 6,60000 6,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 9,00000 9,00000

239 771575109RT0 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč.tmele a 
spár.hmoty

m2 3,01500 472,00 1 423,08 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3,35*0,9 3,01500

240 771775118R00 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 60x60cm 
vč.lepícího tmele a spár.hmoty

m2 265,00000 786,00 208 290,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba A : 265 265,00000

241 59761034R Dlaždice 60x60x2 cm povrch reliéfní, matný m2 291,50000 1 061,00 309 281,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 265,00000*1,1 291,50000

242 597642031R Dlažba protiskluz. SB 300x300 mm m2 7,90650 281,00 2 221,73 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 3,01500*1,1 3,31650

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 9,00000*0,15 1,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 6,60000*0,15 0,99000

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 9,00000*0,25 2,25000

243 597642400R Dlažba schodovka 300x300 mm m2 2,97000 472,00 1 401,84 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 9,00000*0,33 2,97000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

244 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1,00 10 965,00 10 965,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 17 387,04
245 777615213R00 Nátěry podlah betonových  2x + Z 1 m2 58,74000 296,00 17 387,04 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 58,74000 58,74000

Díl: 783 Nátěry 5 453,92
246 783122710R00 Nátěr syntetický OK "A" základní m2 102,90411 53,00 5 453,92 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

L 50 : 0,2*44,2 8,84000

IPE 220 : 0,848*2*36,9 62,58240

sloup 325 : 7*3,75*pi*0,325 26,80171

jackel 60/120 : 2*(0,06+0,12)*3,25*4 4,68000

Díl: 784 Malby 14 275,35
247 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 241,95500 14,00 3 387,37 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 157,68750 157,68750

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 84,26750 84,26750

248 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 241,95500 45,00 10 887,98 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 241,95500 241,95500

Díl: 799 Ostatní 30 000,00
249 799001 Demontáž a zpětná montáž  prvků na fasádě - reklamní 

butony, cedule, klimatizace...

soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv Práce

250 799102 Zapravení po bourání příček - doplnění podlahy, omítky.. soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 529 327,50
251 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 513,91019 360,00 185 007,67 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
252 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 513,91019 60,00 30 834,61 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
253 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 597,37135 15,00 53 960,57 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

254 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 513,91019 250,00 128 477,55 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
255 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 569,55096 35,00 89 934,28 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

Předpoklad Skládka Tečovice
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Přístavba 2NP,  obálka budovy a venkovní úpravy

Stavební část

256 979990107R00 Poplatek za uložení suti t 513,91019 80,00 41 112,82 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

Celkem 15 938 022,75

Poznámky uchazeče k zadání
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3                       SO101                 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název Hodnota
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVYA PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 č.p. 1342 , OTROKOVICE

SO101.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Projekt D.1.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor MĚSTO OTROKOVICE , KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Z. č.  
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum 12/2022
Zpracovatel E-PROJEKT Zlín
CÚ
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET/SPOLEČNÝ PRO OBA INVESTORY
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3                     SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka  
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%   
Montáž - materiál 169 382,76
Montáž - práce 158 471,50
Mezisoučet 1 0,00 327 854,26
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 19 671,26
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 347 525,51
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 347 525,51

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 11 294,58
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 11 294,58
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 358 820,09
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontaze-silnoproud

DOPLNĚNÍ VÝZBROJE ROZVÁDĚČE RHxx

PRISL.MODUL.PRISTROJU
HREBENOVA PRIPOJNICE ks 3,00 167,20 413,89 0,00 167,20 501,60

JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."B",10kA
6B/1  6A ks 1,00 192,50 170,37 169,50 169,50 362,00 362,00

JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."C",10kA
10C/1 10A ks 4,00 212,90 753,59 169,50 678,00 382,40 1 529,60

STYKAČ MODULOVÝ
RSI-20-20-X230 ks 5,00 1 274,30 5 638,60 169,50 847,50 1 443,80 7 219,00
RSI-20-11-X230 ks 1,00 1 298,90 1 149,50 169,50 169,50 1 468,40 1 468,40

SPÍNACÍ HODINY MODULOVÉ
HAGER TYP : EG071 ks 1,00 3 076,40 2 722,50 113,00 113,00 3 189,40 3 189,40

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ vč.EXTERNÍHO SENZORU
HAGER TYP : EE100+EE003 ks 2,00 3 828,40 6 776,00 113,00 226,00 3 941,40 7 882,80

MODULOVÝ PŘEPÍNAČ OEZ
TYP : MSK-001-102 ks 4,00 635,80 2 250,60 113,00 452,00 748,80 2 995,20
TYP : MSK-001-1X2 ks 4,00 553,80 1 960,20 113,00 452,00 666,80 2 667,20

MODULOVÁ SIGNÁLKA OEZ
TYP : MKA-SE-A230 ks 5,00 321,30 1 421,75 113,00 565,00 434,30 2 171,50

ROZPOJOVACI SVORKOVNICE
TYP: PE15 ks 2,00 162,00 286,77 5,70 11,40 167,70 335,40
TYP: N 15 ks 2,00 162,00 286,77 5,70 11,40 167,70 335,40
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

MODULOVÁ SVORKOVNICE
DO 2,5 mm2 ks 6,00 29,60 157,03 5,70 34,20 35,30 211,80

KABELOVÁ UCPÁVKA
DO P42 ks 5,00 252,30 1 116,59 11,30 56,50 263,60 1 318,00

DOPLNKY KONSTRUKCI
Popisny stitek ks 20,00 3,00 53,00 11,30 226,00 14,30 286,00
KAPSA NA VÝKRESY ks 1,00 727,10 643,47 11,30 11,30 738,40 738,40

VYSTRAZNA TABULKA
A4 NA DVERICH ks 1,00 45,50 30,25 0,00 45,50 45,50

KRABICE A PRISTROJE

KRABICE PRISTROJOVA DO ZDIVA
KOPOS KOLÍN
OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU
TYP : DLE PODKLADU ks 5,00 6,90 30,67 39,60 198,00 46,50 232,50

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE
S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44

KRABICOVA ROZVODKA IP 54
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO
DO 2,5 mm2 ks 11,00 20,90 203,78 45,20 497,20 66,10 727,10

VYPÍNAČ č.1 ks 5,00 98,00 433,66 79,10 395,50 177,10 885,50

KABELY,VODICE,UKONCENI
 
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5/J mm2      pevne m 650,00 15,30 8 800,94 26,00 16 900,00 41,30 26 845,00
CYKY  3x1.5/O mm2      pevne m 12,00 15,40 163,06 26,00 312,00 41,40 496,80
CYKY  3x2.5/J mm2      pevne m 210,00 25,20 4 680,52 26,00 5 460,00 51,20 10 752,00
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

UKONČENÍ VODIĆŮ
do 4 mm2 ks 120,00 0,00 33,90 4 068,00 33,90 4 068,00

ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA

OCELOVÉ NOSNE KONSTRUKCE PRO SVÍTIDLA
ATYP Do 10kg ks 60,00 656,30 34 848,00 282,50 16 950,00 938,80 56 328,00

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA
TYP : 40x40 mm m 30,00 49,10 1 302,81 50,90 1 527,00 100,00 3 000,00
TYP : 20x20 mm m 40,00 23,50 832,96 50,90 2 036,00 74,40 2 976,00

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENA V 
CENĚ SVÍTIDEL . SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I 
RECYKLAČNÍ POPLATEK

DETAILNÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

"C" ks 6,00 2 813,60 14 939,63 361,60 2 169,60 3 175,20 19 051,20

"E" ks 19,00 2 487,90 41 832,60 361,60 6 870,40 2 849,50 54 140,50

"D" ks 10,00 4 009,60 35 483,25 361,60 3 616,00 4 371,20 43 712,00

STAVEBNÍ VÝPOMOCE

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm ks 5,00 0,00 56,50 282,50 56,50 282,50
SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm m 50,00 0,00 67,80 3 390,00 67,80 3 390,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Demontáž součástí stávající elektroinstalace kpl 1,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Úpravy ve stávajícím rozváděči RHxx pro osazení a 
zapojení nových přístrojů kpl 1,00 0,00

5 650,00

5 650,00 5 650,00 5 650,00
Napojení pohonů venkovních žaluzií kpl 1,00 0,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00
Vyhledani pripojovaciho mista hod 6,00 0,00 452,00 2 712,00 452,00 2 712,00
Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00 0,00 452,00 2 260,00 452,00 2 260,00
Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 452,00 1 808,00 452,00 1 808,00
Zauceni obsluhy hod 2,00 0,00 452,00 904,00 452,00 904,00
Zabezpeceni pracoviste hod 10,00 0,00 452,00 4 520,00 452,00 4 520,00

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 24,00 0,00 508,50 12 204,00 508,50 12 204,00
Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 508,50 4 068,00 508,50 4 068,00

Elektromontaze -silnoproud celkem 169 382,76 158 471,50 349 920,30
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 159 259,45

Montáž - práce 154 140,50

Mezisoučet 1 0,00 313 399,95

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 18 804,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 683,60

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 332 887,55

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 332 887,55

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 332 887,55

Základ a hodnota DPH 21% 332 887,55 69 906,39

Náklady celkem s DPH 402 793,94



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Materiál
 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 6,00 86,70 520,20 0,00 86,70 520,20

Vodič FeZn Rd 8 m 420,00 26,00 10 920,00 0,00 26,00 10 920,00

253015 Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 155,00 57,00 8 835,00 0,00 57,00 8 835,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 3,00 41,00 123,00 0,00 41,00 123,00

297120 Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 175,10 188,70 33 041,37 0,00 188,70 33 041,37

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 62,30 1 869,00 0,00 62,30 1 869,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 9,00 78,30 704,70 0,00 78,30 704,70

339069 Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 2,00 156,70 313,40 0,00 156,70 313,40

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 3,00 176,30 528,90 0,00 176,30 528,90

 SZ zkušební svorka ks 8,00 156,70 1 253,60 0,00 156,70 1 253,60

103230 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 9,00 696,20 6 265,80 0,00 696,20 6 265,80

106008 Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 9,00 637,10 5 733,90 0,00 637,10 5 733,90

102010 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg8 ks 20,00 434,40 8 688,00 0,00 434,40 8 688,00

102050 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 11,00 153,10 1 684,10 0,00 153,10 1 684,10

Antikorozní páska 356 ks 2,00 340,10 680,20 0,00 340,10 680,20

Ochranný úhelník FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 8,00 273,00 2 184,00 0,00 273,00 2 184,00

Připojovací svorka na falc nerezová ks 15,00 174,50 2 617,50 0,00 174,50 2 617,50

273 741 Podpěra vedení s příchytkou do zatepleného zdiva s vrutem a hmoždinkou 
7x180 ks 6,00

176,30

1 057,80 0,00 176,30 1 057,80

273 742 Podpěra vedení s příchytkou do zatepleného zdiva s vrutem a hmoždinkou 
7x240 ks 60,00

251,00

15 060,00 0,00 251,00 15 060,00

610010 Křížová svorka pro Rd 8-12/Fl 40 k hloubk.zemniči ks 2,00 689,10 1 378,20 0,00 689,10 1 378,20

625151 Hloubkový zemnič DEHN Z FeZn Rd 20 ks 4,00 1 136,00 4 544,00 0,00 1 136,00 4 544,00

106 175 Izolovaný držák vedení L=1015 mm ks 1,00 833,30 833,30 0,00 833,30 833,30

105 461 Distanční vzpěra pro vymezení oblasti koncovky vodiče HVI s PA svorkou ks 1,00

925,90

925,90 0,00 925,90 925,90

105 363 Distanční držák na stožár se směrovými anténami ks 2,00 15 739,70 31 479,40 0,00 15 739,70 31 479,40

819 336 Vodič HVI šedý D 23 délka 8m, v podpůrné trubce (délka GFK/jímač = 3200 / 
1000 mm) ks 1,00

9 512,20

9 512,20 0,00 9 512,20 9 512,20

275 320 Kovová podpěra vodiče HVI Ø 20-23 s upínacím páskem na potrubí D 50-300 
mm ks 2,00

461,10

922,20 0,00 461,10 922,20

Materiál - celkem 151 675,67 0,00 151 675,67



Montáž
 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 6,00 0,00 50,90 305,40 50,90 305,40

Vodič FeZn Rd 8 m 420,00 0,00 45,20 18 984,00 45,20 18 984,00

253015 Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 155,00 0,00 45,20 7 006,00 45,20 7 006,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 3,00 0,00 39,60 118,80 39,60 118,80

297120 Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 175,00 0,00 39,60 6 930,00 39,60 6 930,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 0,00 39,60 1 188,00 39,60 1 188,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 9,00 0,00 39,60 356,40 39,60 356,40

339069 Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 2,00 0,00 39,60 79,20 39,60 79,20

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 3,00 0,00 39,60 118,80 39,60 118,80

 SZ zkušební svorka ks 8,00 0,00 39,60 316,80 39,60 316,80

103230 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 9,00 0,00 282,50 2 542,50 282,50 2 542,50

106008 Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 9,00 0,00 50,90 458,10 50,90 458,10

102010 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg8 ks 20,00 0,00 50,90 1 018,00 50,90 1 018,00

102050 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 11,00 0,00 11,30 124,30 11,30 124,30

Antikorozní páska 356 ks 2,00 0,00 56,50 113,00 56,50 113,00

Ochranný úhelník FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 8,00 0,00 113,00 904,00 113,00 904,00

Připojovací svorka na falc nerezová ks 15,00 0,00 39,60 594,00 39,60 594,00

273 741 Podpěra vedení s příchytkou do zatepleného zdiva s vrutem a hmoždinkou 
7x180 ks 6,00 0,00

33,90

203,40 33,90 203,40

273 742 Podpěra vedení s příchytkou do zatepleného zdiva s vrutem a hmoždinkou 
7x240 ks 60,00 0,00

33,90

2 034,00 33,90 2 034,00

 Křížová svorka pro Rd 8-12/Fl 40 k hloubk.zemniči 610010 ks 2,00 0,00 39,60 79,20 39,60 79,20

 Hloubkový zemnič DEHN Z FeZn Rd 20 625151 ks 4,00 0,00 282,50 1 130,00 282,50 1 130,00

106 175 Izolovaný držák vedení L=1015 mm ks 1,00 0,00 39,60 39,60 39,60 39,60

105 461 Distanční vzpěra pro vymezení oblasti koncovky vodiče HVI s PA svorkou ks 1,00 0,00

33,90

33,90 33,90 33,90

105 363 Distanční držák na stožár se směrovými anténami ks 2,00 0,00 45,20 90,40 45,20 90,40

819 336 Vodič HVI šedý D 23 v podpůrné trubce (délka GFK/jímač = 3200 / 1000 mm) m 1,00 0,00

90,40

90,40 90,40 90,40

275 320 Kovová podpěra vodiče HVI Ø 20-23 s upínacím páskem na potrubí D 50-300 
mm ks 2,00 0,00

33,90

67,80 33,90 67,80

Montáž - celkem 0,00 44 926,00 44 926,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Tvarování vedení hod 25,00 0,00 452,00 11 300,00 452,00 11 300,00



Napojení na stávající uzemnění hod 25,00 0,00 452,00 11 300,00 452,00 11 300,00

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 150,00 0,00 452,00 67 800,00 452,00 67 800,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 25,00 0,00 508,50 12 712,50 508,50 12 712,50

 Spoluprace s reviz.technikem hod 12,00 0,00 508,50 6 102,00 508,50 6 102,00

0,00 0,00

Podružný materiál 7 583,78 0,00 7 583,78

Elektromontáže - celkem 159 259,45 154 140,50 313 399,95

Zemní práce
Úprava terénu pro zatlučení hloubkových zemničů do hloubky 0,8m. Po zatlučení 
zemničů úprava terénu do původního stavu m2 2,00

341,80

683,60 0,00 341,80 683,60

Zemní práce - celkem 683,60 0,00 683,60



Název
Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.
A. č.
Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ
Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %
Přesun dodávek  (1) %
PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %
Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %
Opravy v záruce  (5 - 7) %
GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1   %
Roční nárůst cen 2   %
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

Procento PM %



Hodnota

Rozpočet  - hromosvod
Stavební úpravy a přístavba objektu K-3 č.p.1342
SO 101.1

Město Otrokovice

20.1.2023

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

21

5



S: 221201

O: SO 101.1.B

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 26 400,00
1 180456170400R Montážní plošina na autopod. Sh 16,00000 1 650,00 26 400,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Stroj

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 56 705,00
2 Z20 D+M Reklamní buton pro označení provozovny 

5400x550mm

ks 3,00000 18 900,00 56 700,00 Vlastní Indiv Práce

3 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 5,00 5,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Celkem 83 105,00

Prvek Z20

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor Města Otrokovice

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 82 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Akce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Stavební přípomoci 18 884,05
1. 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 1,75 1 796,00 3 143,00

2. 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 12,00 48,00 576,00

3. 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 4,20 209,00 877,80

4. 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 3,80 855,00 3 249,00

5. 340235211R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm kus 12,00 109,00 1 308,00

6. 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 6,80 380,00 2 584,00

7. 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 1,85 333,00 616,05

8. 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 6,70 106,00 710,20

9. 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 30,00 179,00 5 370,00

10. 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách m2 90,00 5,00 450,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 34 793,00
1. 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 26,00 27,00 702,00

2. 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 16,00 29,00 464,00

3. 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 32,00 3,00 96,00

4. 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 12,00 270,00 3 240,00

5. PC Dod+mont-spojky-přechodky svař.ocel/pozink.ocel - DN15 PN6 kus 12,00 191,00 2 292,00

6. PC Dod+mont - Potrubí ocel. vně pozink. DN15 vč.tvarovek - 
spoj.press

m 82,00 287,00 23 534,00

7. 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 82,00 6,00 492,00

8. 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 4,00 305,00 1 220,00

9. 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 20,00 117,00 2 340,00

10. 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00 413,00 413,00

Díl: 734 Armatury 24 057,00
1. 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 10,00 40,00 400,00

2. 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 10,00 56,00 560,00

3. 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 20,00 112,00 2 240,00

4. PC Dod+mont-Šroubení regulační, rohové DN15 kus 10,00 434,00 4 340,00

5. PC Dod+mont-Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15, s termostatickou 
hlavicí s ochranou proti odcizení

kus 10,00 1 291,00 12 910,00

6. 734211111R00 Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/8" kus 10,00 63,00 630,00

7. 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  DN 15 kus 10,00 281,00 2 810,00

8. 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00 167,00 167,00

Díl: 735 Otopná tělesa 117 273,40
1. 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 29,20 37,00 1 080,40

2. 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 
mm

kus 1,00 146,00 146,00

3. 735151822R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 
mm

kus 2,00 188,00 376,00

4. 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 30,00 14,00 420,00

5. 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 220,00 24,00 5 280,00

6. 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 10,00 27,00 270,00

7. 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 220,00 14,00 3 080,00

8. PC Dod+mont-Otopné těleso ocel.deskové panelové typ Plan s 
hladkou čelní plochou - typ 33 výška 200mm délka 1600 - 
vč.nást.konzol - 3ks

kus 6,00 9 185,00 55 110,00

Položkový rozpočet 

Stavební akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE
SO 101.1STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU  I. ETAPA
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby
                  D. 1. 4Technika prostředí staveb 
SO 101.1.B Vnitřní stav.úpravy prostor Města Otrokovice 
Profese:VYTÁPĚNÍ
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9. PC Dod+mont-Otopné těleso ocel.deskové panelové typ Plan s 
hladkou čelní plochou - typ 33 výška 200mm délka 1800 - 
vč.nást.konzol - 3ks

kus 1,00 9 669,00 9 669,00

10. PC Dod+mont-Otopné těleso ocel.deskové panelové typ Plan s 
hladkou čelní plochou - typ 33 výška 200mm délka 2000 - 
vč.nást.konzol - 3ks

kus 3,00 10 154,00 30 462,00

11. PC Demontáž poměrového měřiče kus 10,00 60,00 600,00

12. PC Dod+mont-poměrového rozdělovače vytápěcích nákladů dle 
stáv.typu

kus 10,00 939,00 9 390,00

13. 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1,00 1 390,00 1 390,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 49 751,00
1. 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 185,00 53,00 9 805,00

2. 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 75,00 202,00 15 150,00

3. 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 145,00 135,00 19 575,00

4. PC Dod+mont-Požárně ochranná manžeta DN50 kus 4,00 1 158,00 4 632,00

5. 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 589,00 589,00

Díl: HZS HZS 25 707,10
1. HZS Vyvážení systému hod 10,00 492,00 4 920,00

2. HZS Topná zkouška hod 72,00 170,00 12 240,00

3. HZS Úprava elektroinstalace hod 10,00 565,00 5 650,00

4. PC Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 1,35 2 146,00 2 897,10

Celkem bez DPH 270 465,55
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 826,28
1 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,00231 30 000,00 69,30 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

4,5*7*0,3*0,222*1,1/1000 0,00231

2 317168122R00 Překlad  plochý 145 x 71 x 1250 mm kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
3 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,27675 6 900,00 1 909,58 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,9*2,05*0,15 0,27675

4 342256255RT3 Příčka z tvárnic plynosilikátových tl. 150 mm m2 45,54000 1 060,00 48 272,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
3,35*(1,65+3,25) 16,41500

3,35*6,2-0,9*2,05 18,92500

5,1*2 10,20000

5 380931112R0X Vložení trnu průměru 6 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 31,50000 50,00 1 575,00 Vlastní RTS 22/ II Práce

4,5*7 31,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 172 983,00
6 416021126R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 158,70000 1 090,00 172 983,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.215 : 66,8 66,80000

m.č.216 : 38,9 38,90000

m.č.218 : 53,0 53,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 22 213,91
7 602016142RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 3 mm m2 121,38750 160,00 19 422,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 121,38750 121,38750

8 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 121,38750 23,00 2 791,91 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 121,38750 121,38750

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 74 201,25
9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 10,00000 90,00 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

2*(0,9+2,05*2) 10,00000

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce

10 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 326,82500 150,00 49 023,75 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.204 : (2,95+3,14*2)*3,25-3*0,9*2,05 24,46250

m.č.215 : (4,8+6,15+6,1)*2*3,25-(0,9*2,05+5,4*2,3) 96,56000

m.č.216 : (6,3+6,2)*2*3,25-(0,9*2,05+5,4*2,3) 66,98500

m.č.217 : (4,7+3,1)*2*3,25-(0,9*2,05) 48,85500

m.č.218 : (10,335+5,7)*2*3,25-(0,9*2,05+5,4*2,3) 89,96250

11 612481211RT6 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 121,38750 200,00 24 277,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.204 : 3,25*2,95-0,9*2,05 7,74250

m.č.215 : 3,25*(3,25+1,65) 15,92500

m.č.216 : 3,25*(3,25+1,65+5,1+6,2)-0,9*2,05 50,80500

m.č.217 : 3,25*3,1+0,9*2,05 11,92000

m.č.218 : 3,25*(5,1*2)+0,9*2,05 34,99500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 527,50
12 632441016RT2 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.55 mm 

samonivelační potěr MFC Anhydrit 025
m2 90,00000 425,00 38 250,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.215 : 6,1*5 30,50000

m.č.216 : 6,2*5 31,00000

m.č.218 : 5,7*5 28,50000

13 63001 Provázání nových a původních potěrů sponkami m 18,00000 160,00 2 880,00 Vlastní RTS 22/ II Práce
6,1+6,2+5,7 18,00000

14 632441491RX0 Broušení potěrů - odstranění lepidla m2 95,90000 25,00 2 397,50 Vlastní RTS 22/ II Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 95,90000 95,90000

Díl: 64 Výplně otvorů 4 580,00
15 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 800,00 1 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

L : 1 1,00000

skladba C2

Prvek Z18
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce

P : 1 1,00000

16 553310752R Zárubeň ocelová 140, 800x1970 L, P kus 2,00000 1 490,00 2 980,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

L : 1 1,00000

P : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 935,00
17 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 158,70000 50,00 7 935,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

158,7 158,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

18 585,00

18 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 206,50000 90,00 18 585,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.204 : 33,2 33,20000

m.č.215 : 66,8 66,80000

m.č.216 : 38,9 38,90000

m.č.217 : 14,6 14,60000

m.č.218 : 53 53,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 50 211,73
19 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 48,28900 122,00 5 891,26 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3,35*(2,95+1,65+5,85+2,89) 44,68900

0,9*2*2 3,60000

20 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 95,90000 239,00 22 920,10 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 95,90000 95,90000

21 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00000 16,00 48,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
22 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,72800 345,00 1 631,16 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3*0,8*1,97 4,72800

23 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm m 29,35000 662,00 19 429,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
2*(0,9+2,05) 5,90000

3,35*7 23,45000
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce

24 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,84500 158,00 291,51 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
0,9*2,05 1,84500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 665,16
25 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 22,70313 690,00 15 665,16 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 713 Izolace tepelné 27 048,00
26 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 

materiál ve specifikaci
m2 90,00000 29,00 2 610,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.215 : 6,1*5 30,50000

m.č.216 : 6,2*5 31,00000

m.č.218 : 5,7*5 28,50000

27 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 90,00000 35,00 3 150,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 90,00000 90,00000

28 63166815R Deska minerální podlahová tl. 40 mm 600 x 1250 mm m2 99,00000 215,00 21 285,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 90,00000*1,1 99,00000

29 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00 3,00 3,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 13 234,00
30 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 862,00 1 724,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

L : 1 1,00000

P : 1 1,00000

31 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 2,00000 57,00 114,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
32 549146450R Bezpečnostní kování klika-klika Cr kus 2,00000 2 315,00 4 630,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

33 61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 2,00000 3 230,00 6 460,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

34 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00 306,00 306,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 243 442,88
35 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 182,53000 115,00 20 990,95 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skladba C2

Skladba C2

Prvek T02
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce

m.č.204 : (2,95+3,14*2) 9,23000

m.č.215 : 66,8 66,80000

m.č.216 : 38,9 38,90000

m.č.217 : 14,6 14,60000

m.č.218 : 53 53,00000

36 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 79,78000 5,00 398,90 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.215 : (6,15+6)*2-0,9 23,40000

m.č.216 : (4,79+2,95)*2-0,9 14,58000

m.č.217 : (3,1+6,35)*2-2*0,9 17,10000

m.č.218 : (5,7+3,16)*2-2*0,9 15,92000

m.č.219 : (2,89+1,95)*2-0,9 8,78000

37 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m 112,40000 156,00 17 534,40 RTS 23/ I RTS 15/ I Práce

m.č.204 : (2,95+3,14*2) 9,23000

m.č.215 : (4,8+6,15+6,1)*2-0,9 33,20000

m.č.216 : (6,3+6,2)*2-0,9 24,10000

m.č.217 : (4,7+3,1)*2-0,9 14,70000

m.č.218 : (10,335+5,7)*2-0,9 31,17000

38 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 95,90000 26,00 2 493,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.215 : 38,8 38,80000

m.č.216 : 13,7 13,70000

m.č.217 : 19,6 19,60000

m.č.218 : 18 18,00000

m.č.219 : 5,8 5,80000

39 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 182,56300 243,00 44 362,81 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.204 : 2,95*3,14 9,26300

Skladba C1 + C2

Skadba C1 + C2
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce

m.č.215 : 66,8 66,80000

m.č.216 : 38,9 38,90000

m.č.217 : 14,6 14,60000

m.č.218 : 53 53,00000

40 28410302R Podlaha lepená vinylová 100x180mm lamela s dekorem 
dřeva

m2 200,81930 664,00 133 344,02 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 182,56300*1,1 200,81930

41 58554492R Hmota samonivelační bal. 25 kg kg 821,38500 27,00 22 177,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 182,53000*4,5 821,38500

42 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 1,00 2 141,00 2 141,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 784 Malby 28 645,98
43 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 485,52500 14,00 6 797,35 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 326,82500 326,82500

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 158,70000 158,70000

44 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 485,52500 45,00 21 848,63 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 485,52500 485,52500

Díl: 799 Ostatní 38 500,00
45 799001 D+M Nápis na fasádu 4,0 x 0,5m ks 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní Indiv Práce

46 799002 Výpomoc při stěhování nábytku a vyklizení prostor hod 50,00000 450,00 22 500,00 Vlastní Indiv Práce

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 439,06
47 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 12,03256 360,00 4 331,72 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
48 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,03256 60,00 721,95 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 156,42325 15,00 2 346,35 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

50 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,03256 330,00 3 970,74 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
51 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 60,16279 35,00 2 105,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

Předpoklad Skládka Suchý důl

11,5kg/1mm

Prvek Z19
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S: 221201

O: SO 101.1.C

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

Vnitřní stavební úpravy prostor PČR

Stavební práce

52 979990107R00 Poplatek za uložení suti t 12,03256 80,00 962,60 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

Celkem 828 038,75

Poznámky uchazeče k zadání
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3                       SO101                 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název Hodnota
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 č.p. 1342,OTROKOVICE

SO10.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Projekt D.1.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor MĚSTO OTROKOVICE, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Z. č.  
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum 12/2022
Zpracovatel E-PROJEKT Zlín
CÚ
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET-POLICIE ČR
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3                       SO101                 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 č.p. 1342,OTROKOVICE
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3                     SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 48 951,10
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 1 762,24 489,51
Montáž - materiál 144 016,00
Montáž - práce 139 762,10
Mezisoučet 1 50 713,34 284 267,61
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 17 056,06
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 50 713,34 301 323,67
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 352 037,01

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 9 793,02
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 9 793,02
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 361 830,03
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE
ROZVÁDĚČŮ

ROZVADEC  RMS21

OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ KONSTRUKCE
SPECIFIKACE DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
VČ KOMPLETNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
ROZMĚRY: DLE DOKUMENTACE ks 1,00 7 337,70 7 337,70 2 260,00 2 260,00 9 597,70 9 597,70

PRISL.MODUL.PRISTROJU
HREBENOVA PRIPOJNICE ks 4,00 157,30 629,20 0,00 157,30 629,20

JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."C",10kA
10C/1 10A ks 3,00 250,70 752,10 169,50 508,50 420,20 1 260,60

VYPÍNAČ 3-POLOVY,MODULOVÝ,10kA
MSO-40A/3  ks 1,00 1 232,10 1 232,10 169,50 169,50 1 401,60 1 401,60

PROUDOVY CHRANIC-2 POLOVY,10kA
S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI 16A/B/0.03A ks 9,00 1 706,80 15 361,20 113,00 1 017,00 1 819,80 16 378,20

PŘEVODNÍK SIGNÁLU
OSRAM DALI PCU ks 2,00 5 200,30 10 400,60 169,50 339,00 5 369,80 10 739,60

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ STUPEŇ T2
TYP : SVC-350-3N-MZ ks 1,00 4 666,90 4 666,90 169,50 169,50 4 836,40 4 836,40

ROZPOJOVACI SVORKOVNICE
TYP: PE15 ks 3,00 158,00 474,00 5,70 17,10 163,70 491,10
TYP: N 15 ks 3,00 158,00 474,00 5,70 17,10 163,70 491,10

MODULOVÁ SVORKOVNICE
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

DO 2,5 mm2 ks 60,00 28,80 1 728,00 5,70 342,00 34,50 2 070,00
DO 10 mm2 ks 5,00 46,10 230,50 5,70 28,50 51,80 259,00

DOPLNKY KONSTRUKCI
Popisny stitek ks 20,00 2,90 58,00 11,30 226,00 14,20 284,00
KAPSA NA VÝKRESY ks 1,00 468,00 468,00 11,30 11,30 479,30 479,30

VYSTRAZNA TABULKA
A4 NA DVERICH ks 1,00 33,30 33,30 0,00 33,30 33,30

Specifikace dodavky RMS21 celkem 1,00 43 845,60 5 105,50 48 951,10

Elektromontaze-silnoproud

MONTAZ ZAPUŠTĚNÉHO ROZVÁDĚČE
Do 200 kg ks 2,00 0,00 2 260,00 4 520,00 2 260,00 4 520,00

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RMS2
PRO NAPOJENÍ RMS21

JISTIC 3-POLOVY,CHARAKT."B",10kA
32B/3 32A ks 1,00 781,00 781,00 169,50 169,50 950,50 950,50

PROUDOVY CHRANIC-2 POLOVY,10kA
S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI 16A/B/0.03A ks 1,00 1 697,30 1 697,30 169,50 169,50 1 866,80 1 866,80

DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RMS1
PRO NAPOJENÍ ZDROJE SLP/m.č.129

JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."B",10kA
6B/1 6A ks 1,00 182,00 182,00 169,50 169,50 351,50 351,50

KRABICE A PRISTROJE

KRABICE PRISTROJOVA DO ZDIVA
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KOPOS KOLÍN
OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU
TYP : DLE PODKLADU ks 30,00 6,90 207,00 39,60 1 188,00 46,50 1 395,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE
STANDART: ABB ELEKTRO PRAGA  
KOMPLETNI SESTAVA PRISTROJU
(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)

VYPÍNAČ č.1 ks 2,00 169,80 339,60 79,10 158,20 248,90 497,80
VYPÍNAČ č.5 ks 1,00 232,00 232,00 79,10 79,10 311,10 311,10
VYPÍNAČ č.6 ks 1,00 176,30 176,30 79,10 79,10 255,40 255,40
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ks 2,00 195,00 390,00 79,10 158,20 274,10 548,20
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-
OSAZENÍ DO STĚNY,KOMPLETNÍ SESTAVA ks 1,00

923,20

923,20
113,00

113,00 1 036,20 1 036,20

ZASUVKA DOMOVNI 
KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY

230V/16A ks 19,00 150,40 2 857,60 101,70 1 932,30 252,10 4 789,90
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 5,00 966,10 4 830,50 101,70 508,50 1 067,80 5 339,00

RAMECEK 1-5 NASOBNY  PRO
SPOLECNOU MONTAZ PRISTROJU
1-5 RAMECEK ks 30,00 27,30 819,00 11,30 339,00 38,60 1 158,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE DO ŽLABU

ZASUVKA 45x45 mm 
230V/16A ks 15,00 87,10 1 306,50 101,70 1 525,50 188,80 2 832,00
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 3,00 1 216,30 3 648,90 101,70 305,10 1 318,00 3 954,00

KRABICOVA ROZVODKA IP 54
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO
DO 2,5 mm2 ks 5,00 20,90 104,50 45,20 226,00 66,10 330,50
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

SVORKA ZSA16 ks 6,00 17,40 104,40 33,90 203,40 51,30 307,80
PÁSKA Cu PRO SVORKU ks 3,00 20,90 62,70 11,30 33,90 32,20 96,60

KABELY,VODICE,UKONCENI
 
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY4   mm2 m 30,00 12,80 384,00 26,00 780,00 38,80 1 164,00
CY16 mm2 m 50,00 52,00 2 600,00 33,90 1 695,00 85,90 4 295,00

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5/J mm2      pevne m 120,00 15,30 1 836,00 26,00 3 120,00 41,30 4 956,00
CYKY  3x1.5/O mm2      pevne m 60,00 15,40 924,00 26,00 1 560,00 41,40 2 484,00
CYKY  5x1.5/J mm2      pevne m 120,00 24,30 2 916,00 26,00 3 120,00 50,30 6 036,00
CYKY  3x2.5/J mm2      pevne m 230,00 25,20 5 796,00 26,00 5 980,00 51,20 11 776,00
CYKY  5x6/J mm2      pevne m 25,00 98,00 2 450,00 29,40 735,00 127,40 3 185,00

UKONČENÍ VODIĆŮ
do 4 mm2 ks 150,00 0,00 33,90 5 085,00 33,90 5 085,00
do 10 mm2 ks 10,00 0,00 45,20 452,00 45,20 452,00

ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA

KABELOVY ZLAB - KOVOVÝ-DRÁTĚNÝ PROGRAM
KOMPLETNÍ SESTAVA 
TYP : 60/60 mm m 45,00 216,10 9 724,50 203,40 9 153,00 419,50 18 877,50

OCEL.NOSNE KONSTR.PRO PRISTR.
VÝLOŽNÍKY,TÁHLA,PROFILY,LANKA vč.KOTEV
Do 10kg ks 30,00 82,00 2 460,00 67,80 2 034,00 149,80 4 494,00

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA
TYP : 40x40 mm m 20,00 49,10 982,00 50,90 1 018,00 100,00 2 000,00
TYP : 20x20 mm m 15,00 23,50 352,50 50,90 763,50 74,40 1 116,00
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KABELOVY PARAPETNÍ  ZLAB vč.VÍKA
KOMPLETNÍ SESTAVA vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ
A DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY PKS 70/60+LANKO
TYP : PK 160x60 D m 18,00 655,40 11 797,20 203,40 3 661,20 858,80 15 458,40

POŽÁRNÍ UCPÁVKA
KABELOVÉHO PROSTUPU-60 minut kpl 1,00 10 938,40 10 938,40 4 520,00 4 520,00 15 458,40 15 458,40

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENA V 
CENĚ SVÍTIDEL . SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I 
RECYKLAČNÍ POPLATEK

DETAILNÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA
V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

"A" ks 5,00 4 966,40 24 832,00 361,60 1 808,00 5 328,00 26 640,00

"B" ks 20,00 2 027,40 40 548,00 361,60 7 232,00 2 389,00 47 780,00

"N1" ks 2,00 1 286,40 2 572,80 361,60 723,20 1 648,00 3 296,00

"N2" ks 3,00 1 240,40 3 721,20 361,60 1 084,80 1 602,00 4 806,00

"N3" ks 1,00 518,90 518,90 361,60 361,60 880,50 880,50

STAVEBNÍ VÝPOMOCE

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm ks 30,00 0,00 56,50 1 695,00 56,50 1 695,00
SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm ks 20,00 0,00 79,10 1 582,00 79,10 1 582,00
SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm m 20,00 0,00 67,80 1 356,00 67,80 1 356,00
SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm m 20,00 0,00 90,40 1 808,00 90,40 1 808,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K3 SO101
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Demontáž součástí stávající elektroinstalace kpl 1,00 0,00 24 295,00 24 295,00 24 295,00 24 295,00

Úpravy ve stávajícím rozváděči RMS2 pro osazení nových 
přístrojů a vývodů kpl 1,00 0,00

4 520,00

4 520,00 4 520,00 4 520,00
Úpravy ve stávajícím rozváděči RMS1 pro osazení nových 
přístrojů a vývodů kpl 1,00 0,00

1 130,00

1 130,00 1 130,00 1 130,00
Doplnění a úprava osvětlovací soustavy v 
m.č.204,217,224 kpl 1,00 0,00

9 040,00

9 040,00 9 040,00 9 040,00
Vyhledani pripojovaciho mista/napájecí kabel hod 4,00 0,00 452,00 1 808,00 452,00 1 808,00
Priprava ke komplexni zkousce hod 5,00 0,00 452,00 2 260,00 452,00 2 260,00
Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 452,00 1 808,00 452,00 1 808,00
Zauceni obsluhy hod 2,00 0,00 452,00 904,00 452,00 904,00
Zabezpeceni pracoviste hod 10,00 0,00 452,00 4 520,00 452,00 4 520,00

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 24,00 0,00 508,50 12 204,00 508,50 12 204,00
Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 508,50 4 068,00 508,50 4 068,00

Elektromontaze -silnoproud celkem 144 016,00 139 762,10 283 778,10
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Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž
Materiál celkem 36 902 Kč
Montáž celkem 53 689 Kč
Celková cena (bez DPH) 90 590 Kč

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Materiál celkem 195 715 Kč
Montáž celkem 78 614 Kč
Celková cena (bez DPH) 274 329 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 232 617 Kč
Montáž celkem 132 302 Kč
Celková cena (bez DPH) 364 919 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu

výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací
předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny
výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména
hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.

Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,

zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací
dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci

materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná
a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní
montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo
všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté
položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací
podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž,
demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení
komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých
komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je

provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž celkem
CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž - SK

Zařízení stávajícího RD 0,00 Kč 0,00 Kč
1 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený 1 ks 1 363,10 1 363 Kč 830,00 830 Kč
2 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá 1 ks 183,50 184 Kč 191,50 192 Kč
3 Patch kabel Cat.6  1m 24 ks 42,70 1 025 Kč 12,80 307 Kč

Ostatní zařízení

4
Datová zásuvka do parapetního žlabu, 2x modul RJ45 Cat.6, vč. montážní 
desky a krycího rámečku, bílá 12 ks

342,70
4 112 Kč

191,50
2 298 Kč

Trasy

5 Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH 895 m 13,10 11 725 Kč 22,90 20 496 Kč
6 Kabelový žlab drátěný 50x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 20 m 198,40 3 968 Kč 229,80 4 596 Kč
7 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 20 m 6,40 128 Kč 22,90 458 Kč
8 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 32mm, pod omítku, do SDK příčky 15 m 14,90 224 Kč 22,90 344 Kč
9 Lišta vkládací bílá, PVC, 20x20 mm 40 m 26,80 1 072 Kč 57,50 2 300 Kč

10 Lišta vkládací bílá, PVC, 40x40 mm 15 m 55,90 839 Kč 57,50 863 Kč
11 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 50mm, vč. příchytného a spoj. materiálu 10 m 60,00 600 Kč 32,00 320 Kč

12
Kabelový prostup pro vývod kabelů na střechu s podstavou, nerez, UV odolný, 
DN 75

1 kpl
3 894,50

3 895 Kč
1 276,90

1 277 Kč

13 Ukončení datových kabelů v rozvaděčích 1 kpl 778,90 779 Kč 3 192,30 3 192 Kč
14 Drobný montážní a instalační materiál, instalační krabice, ostatní práce 1 kpl 6 211,00 6 211 Kč 1 915,40 1 915 Kč
15 Demontáže stávajících zařízení z fasády, opětovná montáž 8 hod 510,80 4 086 Kč

16
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a 
likvidace suti

4 hod
510,80

2 043 Kč

17 Protipožární ucpávky EI 60 DP1 0,2 m2 3 894,50 779 Kč 2 553,80 511 Kč
Ostatní 0 Kč 0 Kč 0 Kč

18 Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení 1 kpl 3 830,70 3 831 Kč
19 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 3 830,70 3 831 Kč

CELKEM

Materiál celkem 36 902 Kč
Montáž celkem 53 689 Kč
Konečná cena (bez DPH) 90 590 Kč

Pozn.: Veškeré aktivní prvky jsou součástí dodávky investora, vč. podrobné specifikace jejich parametrů.

Soupis prací, dodávek a služeb
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž celkem
CZK CZK CZK CZK

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS

Zařízení

1
Ústředna PZTS, vybavená jednou sběrnicí pro připojení externích periférií, 
umožňující komunikaci se zařízeními dle standardů PČR, vč. AKU 1 kpl

20 340,00

20 340 Kč
3 955,00

3 955 Kč

2
Sběrnicový expandér – 8 vstupů, jednoduché/dvojité vyvážení, vč. 
plastové inst. krabice 12 kpl

2 938,00
35 256 Kč

395,50
4 746 Kč

3 Výstupní reléový modul, vč. plastové inst. krabice (připojení jumbo LED) 1 kpl
1 073,50

1 074 Kč
395,50

396 Kč

4 Klávesnice s LCD displejem a čtečkou RFID 2 ks 3 333,50 6 667 Kč 395,50 791 Kč
5 Detektor PIR 8 ks 700,60 5 605 Kč 395,50 3 164 Kč
6 Detektor tříšění skla 6 ks 700,60 4 204 Kč 395,50 2 373 Kč
7 Magnetický kontakt zápustný, vč. kabelu 2m a svorkové krabice 32 kpl 926,60 29 651 Kč 395,50 12 656 Kč
8 Siréna zálohovaná 1 ks 3 220,50 3 221 Kč 621,50 622 Kč
9 Signalizační velká LED dioda v krytu, červená 1 kpl 621,50 622 Kč 282,50 283 Kč

10 Řídící jednotka přístupového systému 4 ks 10 735,00 42 940 Kč 395,50 1 582 Kč
11 Čtečka karet RFID 8 ks 101,70 814 Kč 395,50 3 164 Kč
12 Terminál docházkového systému 1 ks 13 560,00 13 560 Kč 1 073,50 1 074 Kč
13 Napájecí zdroj 12V/3A, vč. AKU 2 kpl 508,50 1 017 Kč 621,50 1 243 Kč

14

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo 

normální funkce, použití na požárně odolných a únikových dveřích, nap. 
napětí 12 - 24V DC, odběr max. 0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -
20°C – +60°C, vč. připojovacího kabelu s konektorem a kabelové 
průchodky

2 kpl

7 345,00

14 690 Kč

508,50

1 017 Kč

Trasy

15 Kabel SYKFY 3x2x0,5 490 m 9,00 4 410 Kč 22,60 11 074 Kč
16 Kabel UTP cat.6 140 m 11,30 1 582 Kč 22,60 3 164 Kč
17 Kabel CYSY 2x1 95 ks 12,40 1 178 Kč 22,60 2 147 Kč
18 Lišta vkládací bílá, PVC, 20x20 mm 175 m 18,10 3 168 Kč 50,90 8 908 Kč
19 Lišta vkládací bílá, PVC, 40x40 mm 50 m 70,10 3 505 Kč 50,90 2 545 Kč
20 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 20 m 9,00 180 Kč 22,60 452 Kč

21
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, 
odvoz a likvidace suti

8 hod
418,10

3 345 Kč

22 Protipožární ucpávky EI 60 DP1 0,2 m2 1 695,00 339 Kč 2 825,00 565 Kč
23 Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce 1 kpl 1 695,00 1 695 Kč 2 260,00 2 260 Kč

Ostatní
24 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1 kpl 0 Kč 960,50 961 Kč

25
Naprogramování, konfigurace, odzkoušení systému, kontrola 
provozuschopnosti

1 kpl 0 Kč
5 000,00

5 000 Kč

26 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0 Kč 1 130,00 1 130 Kč
CELKEM

Materiál celkem 195 715 Kč
Montáž celkem 78 614 Kč
Konečná cena (bez DPH) 274 329 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Akce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Stavební přípomoci 27 717,90
1. 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 2,60 2 330,00 6 058,00

2. 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 6,00 62,70 376,20

3. 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 12,00 234,00 2 808,00

4. 974042555R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x20 cm m 3,00 447,00 1 341,00

5. 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 2,80 240,50 673,40

6. 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 3,60 850,00 3 060,00

7. 340235211R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm kus 24,00 117,00 2 808,00

8. 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 6,00 610,00 3 660,00

9. 611401211R00 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 kus 3,00 345,00 1 035,00

10. 612403399R00 Hrubá výplň rýh  maltou m2 2,40 453,00 1 087,20

11. 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 2,40 400,00 960,00

12. 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 1,80 112,00 201,60

13. 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 18,00 188,00 3 384,00

14. 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách m2 45,00 5,90 265,50

Díl: 733 Rozvod potrubí 44 370,00
1. 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 12,00 27,00 324,00

2. 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 4,00 29,50 118,00

3. 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 10,00 3,00 30,00

4. 733191924R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 6,00 373,00 2 238,00

5. PC Dod+mont-spojky-přechodky svař.ocel/pozink.ocel - DN20 PN6 kus 6,00 232,00 1 392,00

6. PC Dod+mont - Potrubí ocel. vně pozink. DN20 vč.tvarovek - 
spoj.press

m 9,00 363,00 3 267,00

7. 722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, 
samolepicí spoj

m 9,00 97,00 873,00

8. PC Dod-potr.izolace z min.vlny s Al folií tl.40mm DN20 m 9,00 165,00 1 485,00

9. PC Dod+mont-Potrubí vícevrstvé ALPEX D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, 
plastové press fitinky

m 28,00 323,00 9 044,00

10. PC Dod+mont-Potrubí vícevrstvé ALPEX D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, 
plastové press fitinky

m 40,00 388,00 15 520,00

11. 722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, 
samolepicí spoj

m 68,00 49,00 3 332,00

12. PC Dod-potr.izolace PE tl.20mm DN20 m 68,00 35,00 2 380,00

13. 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 77,00 8,00 616,00

14. 733191112R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 6,00 287,00 1 722,00

15. 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 12,00 125,00 1 500,00

16. 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00 529,00 529,00

Díl: 734 Armatury 16 791,00
1. 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 6,00 40,00 240,00

2. 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 6,00 56,00 336,00

3. 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 12,00 112,00 1 344,00

4. PC Dod+mont-Šroubení regulační, rohové DN15 kus 6,00 434,00 2 604,00

5. PC Dod+mont-Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15, s termostatickou 
hlavicí s ochranou proti odcizení

kus 6,00 1 291,00 7 746,00

6. 734211111R00 Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/8" kus 6,00 59,00 354,00

7. 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  DN 15 kus 6,00 293,00 1 758,00

8. 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PN6 DN 20 kus 6,00 382,00 2 292,00

Položkový rozpočet 
Stavební akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE
SO 101.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU  I. ETAPA
Stupeň PD:Projektová dokumentace pro provádění stavby
                       D. 1. 4Technika prostředí staveb 
SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR
Profese:VYTÁPĚNÍ + 2 HYDRANTY
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9. 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00 117,00 117,00

Díl: 735 Otopná tělesa 66 592,60
1. 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 4,40 39,00 171,60

2. 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 3,00 15,00 45,00

3. 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 120,00 23,50 2 820,00

4. 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 6,00 27,00 162,00

5. 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 120,00 14,00 1 680,00

6. PC Dod+mont-Otopné těleso ocel.deskové panelové typ Plan s 
hladkou čelní plochou - typ 33 výška 200mm délka 2000 - 
vč.nást.konzol - 3ks

kus 6,00 10 154,00 60 924,00

7. 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1,00 790,00 790,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 27 612,00
1. 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 120,00 53,00 6 360,00

2. 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 45,00 135,00 6 075,00

3. 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 110,00 135,00 14 850,00

4. 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 327,00 327,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 24 898,00
1. 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 2,00 240,00 480,00

2. 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 2,00 47,00 94,00

3. 722130916R00 Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do 
DN 50 mm

kus
2,00

43,00 86,00

4. 722131906R00 Oprava závitového potrubí, mezikus do závitového potrubí, dlouhý 
závit G 2"

soubor
2,00

393,00 786,00

5. 722131913R00 Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25 mm soubor 2,00 1 021,00 2 042,00

6. 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00 81,00 162,00

7. 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, 
DN 25 mm

m
2,00

709,00 1 418,00

8. 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 2,00 117,00 234,00

9. PC Dod+mont-Hydrantový systém D25 s tvar.stálou hadicí dl.30m, 
výst.trubice 12mm min.průtok Q=0,3l/s

kus
2,00

9 275,00 18 550,00

10. 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,00 221,00 442,00

11. 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,00 101,00 202,00

12. 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 2,00 201,00 402,00

13. 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 0,00

Díl: HZS HZS 14 975,20
1. HZS Vyvážení systému hod 6,00 492,00 2 952,00

2. HZS Topná zkouška hod 36,00 170,00 6 120,00

3. PC Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 0,47 12 560,00 5 903,20

Celkem bez DPH 222 956,70
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 614 768,44
1 311238136R00 Zdivo AKU Z na maltu cementovou 10 MPa, tl. 300 mm m2 124,81250 2 640,00 329 505,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.237 : 3,35*(7,7+0,3+2,25)*2 68,67500

m.č.240 : 3,35*(24,215-5,765) 61,80750

-(0,9*2,1*3) -5,67000

2 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,00330 30 000,00 99,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

45*0,3*0,222*1,1/1000 0,00330

3 317121047RT2 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 
mm překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm

kus 6,00000 990,00 5 940,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

2*3 6,00000

4 317121047RT4 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 
mm překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm

kus 3,00000 1 537,00 4 611,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

5 317145337R00 Překlad pórobetonový plochý PSF 150 x 124 x 2500 mm, 
světlá šířka otvoru 2000 mm

kus 2,00000 2 375,00 4 750,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

6 317145339R00 Překlad pórobetonový plochý PSF 150 x 124 x 3000 mm, 
světlá šířka otvoru 2500 mm

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

7 317168112R00 Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm kus 12,00000 550,00 6 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3*4 12,00000

8 342255024R00 Příčky z desek plynosilikátových tl. 100 mm m2 122,75700 740,00 90 840,18 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.236 : 3,35*(1,5+0,65+2,25+2,7+6,15) 44,38750

-(0,9*2,02*2) -3,63600

m.č.237 : 3,35*(1,5+2,25+0,65+2,7+6,15) 44,38750

-(0,9*2,02*2) -3,63600

m.č.238 : 3,35*(1,5+2,4+0,65+2,7+6,15) 44,89000

Včetně dodávky překladů.

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

-0,9*2,02*2 -3,63600

9 342255028RT1 Příčky z desek plynosilikátových tl. 150 mm m2 150,29025 1 040,00 156 301,86 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.232 : 3,35*(6,435+5,5+5,765+5,1+11,1) 113,56500

-(2,1*0,9*2+1,7*2,1+2,5*2) -12,35000

m.č.240 : 3,35*(5,765+0,5) 20,98775

-1,7*2,1 -3,57000

m.č.236 : 3,35*3 10,05000

m.č.237 : 3,35*3 10,05000

m.č.238 : 3,35*3,45 11,55750

10 346275115R00 Přizdívky z desek plynosilikátových tl. 150 mm m2 9,01000 1 140,00 10 271,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
2,9*1,2*2+1*0,85+1*1,2 9,01000

11 380931112R0X Vložení trnu průměru 6 mm do betonu na dvousložkové 
lepidlo, bez dodávky trnu

kus 45,00000 50,00 2 250,00 Vlastní RTS 22/ II Práce

4,5*10 45,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 188 080,30

12 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 151,60000 923,00 139 926,80 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.236.1,236.2,236.5 : 7,7+3,1+22,3+16,3 49,40000

m.č.237.1,237.2,237.5 : 7,7+3,1+22,3+16,3 49,40000

m.č.238.1,238.2,238.5 : 7,7+3,1+25,7+16,3 52,80000

13 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 22,00000 976,00 21 472,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.236.3, 237.3, 238.3 : 7+7+8 22,00000

14 416021124R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 6,94450 1 000,00 6 944,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Stránka 107 z 155Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

podhled 1NP : 1,43*2,15 3,07450

1,8*2,15 3,87000

15 342264518RTX Revizní dvířka  do SDK podhledu, 1200x1400 mm kus 3,00000 6 579,00 19 737,00 Vlastní RTS 23/ I Práce

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 555 629,26
16 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 510,70000 320,00 163 424,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : 69,5 69,50000

m.č.240 : 72 72,00000

m.č.232 : 130,8+64,8 195,60000

m.č.236 : 56,4 56,40000

m.č.237 : 56,4 56,40000

m.č.238 : 60,8 60,80000

17 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 135,32000 190,00 25 710,80 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : 3,25*(5,55+0,55+0,9+3,115+5,5) 50,74875

m.č.240 : 3,25*(24,215+3,015*2+0,5*2+0,9+0,5)-
(7*0,9*2,1+1,55*2,1+2,4*2,1)

84,57125

18 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená m2 70,59500 220,00 15 530,90 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 59,85000 59,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 10,74500 10,74500

19 612451232R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená včetně 
zabudovaných rohovníků

m2 840,34650 190,00 159 665,84 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : 3,25*(6,435+5,5+5,765+2,7+5,765)-
(1,7*2,1*2+0,9*2,1*2)

74,11625

m.č.240 : 3,25*24,215-(1,7*2,1+3*0,9*2,1) 69,45875

m.č.232 : 3,25*(11,1*2+11,79+5,785)*2-
(1,7*2,1+2*0,9*2,1+5,4*2,3*3)

213,92750

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Prvek Z8
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

m.č.236 : 3,25*(7,85+2,4+4,7+1,5+0,65)*2-
(0,9*2,1+0,9*2,02*2+2,45*2,3)

99,98900

3,25*(6,05+2,7+2,4+2,9)*2-(0,9*2,02*2+2,45*2,3) 82,05400

m.č.237 : 3,25*(7,85+2,4+4,7+1,5+0,65)*2-
(0,9*2,1+0,9*2,02*2+2,45*2,3)

99,98900

3,25*(6,05+2,7+2,4+2,9)*2-(0,9*2,02*2+2,45*2,3) 82,05400

m.č.238 : 3,25*(7,85+2,4+2,8+3,35+1,5+0,65)*2-
(0,9*2,1+0,9*2,02*2+2,45*2,3+2,4*2,1)

104,37400

3,25*(6,05+2,7+2,4+3,35)*2-(0,9*2,02*2+2,45*2,3) 84,97900

Mezisoučet 910,94150

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 70,59500*-1 -70,59500

20 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 910,94150 210,00 191 297,72 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 70,59500 70,59500

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 840,34650 840,34650

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 093,81
21 632441015R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm m2 89,63250 400,00 35 853,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.232 : 5,1*(11,79+5,785) 89,63250

22 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 89,63250 25,00 2 240,81 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 89,63250 89,63250

Díl: 64 Výplně otvorů 59 772,00
23 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm
kus 2,00000 2 860,00 5 720,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

L : 2 2,00000

24 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 12,00000 1 600,00 19 200,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Z1 : 10 10,00000

Z2 : 2 2,00000

Prvek Z5

Prvek Z1, Z2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

25 642945122R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., zazděním kus 2,00000 1 800,00 3 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Z3 : 1 1,00000

Z4 : 1 1,00000

26 642942221RX Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 1600 x 1970 x 150 mm

kus 1,00000 3 360,00 3 360,00 Vlastní Kalkul Práce

27 5533301326R Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/800 L, P, EI, EW 30 kus 12,00000 1 914,00 22 968,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

L : 7 7,00000

P : 3 3,00000

Mezisoučet 10,00000

P : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

28 5533301366R Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1450 D, EI, EW 30 kus 1,00000 2 415,00 2 415,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

29 5533301376R Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1600 D, EI, EW 30 kus 1,00000 2 509,00 2 509,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 500,00
30 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 510,00000 50,00 25 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

63 180,00

31 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 510,00000 90,00 45 900,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
32 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 3,00000 60,00 180,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
33 953941395R00 Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj kus 3,00000 200,00 600,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
34 Z10 D+M sestava příslušenství pro WC ks 3,00000 1 700,00 5 100,00 Vlastní Indiv Práce
35 Z11 D+M háčky na ručníky ks 9,00000 125,00 1 125,00 Vlastní Indiv Práce
36 Z12 D+M zrcadla k umyvadlům, lepené 600x800mm ks 3,00000 1 900,00 5 700,00 Vlastní Indiv Práce

Prvek Z1, Z2

Prvek Z6

Prvek Z4

Prvek Z3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

37 Z14 D+M hasící cedulky ks 1,00000 75,00 75,00 Vlastní Indiv Práce
38 44984114R Přístroj hasicí práškový 21A kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

17 982,00

39 342267112RT4 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 
desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm

m 14,98500 1 200,00 17 982,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

kryt kanalizace podhled 1NP : 0,665+3,0+8,07+2,75+0,5 14,98500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 219 597,91
40 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 252,02750 100,00 25 202,75 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

3,25*(5,475+0,45+10,625+2,665) 62,44875

3,25*(10,05*3+7,285*2) 145,34000

3,25*(6,2+3,185+0,59) 32,41875

1,6*1,2 1,92000

-6*0,8*2 -9,60000

0,6*3,25*10 19,50000

41 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 7,35000 559,00 4 108,65 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
0,3*3,25*(2,85+5,1*4+2,75) 25,35000

-0,3*(2,4*2,5)*10 -18,00000

42 962036112R00 Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm m2 93,89250 117,00 10 985,42 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.238 : 3,25*(4,9+4,05*2+0,5*2)+1,0*3,25 48,75000

m.č.236 : 3,25*(1,4*2+3,55) 20,63750

m.č.235 : 3,25*(2,965+3,375+1,2) 24,50500

43 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 410,20000 150,00 61 530,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,70000 4,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 343,30000 343,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 62,20000 62,20000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

44 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 
dlaždice keramické

m2 4,70000 36,00 169,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.236 : 3,4+1,3 4,70000

45 965081922R00 Bourání dlažeb beton.,čedič.,tl.do 40 mm, pl. 1 m2 m2 343,30000 164,00 56 301,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.237 : 60,6 60,60000

m.č.236 : 55,2 55,20000

m.č.235 : 47,7+4,9 52,60000

m.č.234 : 44,3 44,30000

m.č.230 : 37,4+15,5+13,0 65,90000

m.č.232 : 7,7 7,70000

m.č.240 : 57,0 57,00000

46 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 23,64000 23,00 543,72 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.236 : 2*(1,4+2,33)*2+2*(0,93+1,4)*2-0,6 23,64000

47 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 19,00000 16,00 304,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

13+2+2*2 19,00000

48 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 25,41300 219,00 5 565,45 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
0,9*1,97*13 23,04900

0,6*1,97*2 2,36400

49 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 5,00000 20,00 100,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
50 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 5,00000 26,00 130,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

5 5,00000

51 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 20,33800 267,00 5 430,25 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
1,45*1,97*2 5,71300

5*0,9*3,25 14,62500

52 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 89,00125 122,00 10 858,15 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.230,232 : 3,25*(1,255+1,695+9,125+2,86+5,65*2) 85,26375
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

m.č.238.3 : 3,25*1,15 3,73750

53 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 0,63000 283,00 178,29 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

0,3*2,1 0,63000

54 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 410,20000 75,00 30 765,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.238 : 13,7+21,4+9,7+17,4 62,20000

m.č.237 : 60,6 60,60000

m.č.236 : 55,2+3,4+1,3 59,90000

m.č.235 : 47,7+4,9 52,60000

m.č.234 : 44,3 44,30000

m.č.230 : 37,4+15,5+13,0 65,90000

m.č.232 : 7,7 7,70000

m.č.240 : 57,0 57,00000

55 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 189,97000 26,00 4 939,22 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.238 : 3,25*(10,35+0,45) 35,10000

-2,4*2,1*2,5 -12,60000

m.č.237 : 3,25*0,9 2,92500

m.č.235 : 3,25*1,4 4,55000

m.č.230,232 : 3,25*(10,05+0,15+1,515+0,45+3,1) 49,61125

m.č.240 : 3,25*(3,1+3*5,85+5,84+6,05+4*0,15) 107,70500

3,25*(1,4+0,5*2+0,9+0,5*2+1,515) 18,89875

-(0,5*2,4*2,1+6*0,8*2+0,6*2+1,45*2) -16,22000

56 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 13,94500 98,00 1 366,61 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.236.2 : 3,25*(1,4+0,93)*2-0,6*2 13,94500

57 96001 Demontáž pouzdra, vč.posuvných dveří kus 1,00000 1 120,00 1 120,00 Vlastní RTS 23/ I Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 87 011,87
58 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 158,20340 550,00 87 011,87 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

Díl: 713 Izolace tepelné 63 079,58
59 713103121R00 Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek 

minerálních, tl. do 100 mm
m2 93,89250 12,00 1 126,71 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 93,89250 93,89250

60 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 
materiál ve specifikaci

m2 510,30000 29,00 14 798,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : 69,5 69,50000

m.č.232 : 130,8+64,4 195,20000

m.č.236 : 56,4 56,40000

m.č.237 : 56,4 56,40000

m.č.238 : 60,8 60,80000

m.č.240 : 72 72,00000

61 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 510,30000 33,00 16 839,90 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 510,30000 510,30000

62 28376064R Deska izolační kročejová tl. 40 mm m2 561,33000 54,00 30 311,82 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 510,30000*1,1 561,33000

63 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1,00 2,45 2,45 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 725 Zařizovací předměty 890,00
64 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 410,00 410,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
65 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 360,00 360,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
66 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru soubor 1,00000 120,00 120,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 479 694,00
67 T1 D+M Dveře požární 1kříd.-30 min EW 30  80x197 cm 

včetně kování, dle výpisu truhl výrobků
kus 6,00000 7 464,00 44 784,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T1 : 6 6,00000

68 T2 D+M Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30  80x197 cm 
včetně kování, dle výpisu truhl výrobků

kus 2,00000 7 464,00 14 928,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T2 : 2 2,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

69 T3 D+M Dveře požární 1kříd.-30 min EW 30  80x197 cm, 
vstupní bytové, včetně kování, dle výpisu truhl výrobků

kus 3,00000 10 902,00 32 706,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T3 : 3 3,00000

70 T4 D+M Dveře požární 2kříd.-30 min EW 30  160x197 cm, 
včetně kování, dle výpisu truhl výrobků

kus 1,00000 17 675,00 17 675,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T4 : 1 1,00000

71 T5 D+M Dveře požární 2kříd.-30 min EI 30  135x197 cm, 
včetně kování, dle výpisu truhl výrobků

kus 1,00000 20 373,00 20 373,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

72 T6 D+M Dveře 1 kříd.- 80x197 cm, včetně kování, dle výpisu 
truhl výrobků

kus 2,00000 3 820,00 7 640,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T6 : 2 2,00000

73 T7 D+M Dveře 2 kříd.- 160x197 cm, včetně kování, dle výpisu 
truhl výrobků

kus 1,00000 7 434,00 7 434,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T7 : 1 1,00000

74 T10 D+M kuchyňská linka tvaru L, dl. 2,9+2,4m kus 1,00000 97 208,00 97 208,00 Vlastní Indiv Práce

75 T11 D+M kuchyňská linka tvaru L, dl. 2,9+2,4m kus 1,00000 97 208,00 97 208,00 Vlastní Indiv Práce

76 T12 D+M kuchyňská linka tvaru L, dl. 2,55+2,1m kus 1,00000 97 208,00 97 208,00 Vlastní Indiv Práce

77 T8 D+M Dveře 1 kříd.- 80x197 cm, včetně obložkové 
zárubně, včetně kování, dle výpisu truhl výrobků

kus 3,00000 6 447,00 19 341,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T8 : 3 3,00000

Popis viz v.č. 101.2.06

T5 : 1

Prvek T10

Popis viz v.č. 101.2.06

Prvek T11

Podrobný popis viz v.č. 101.2.06

Prvek T12
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Stavební část

78 T9 D+M Dveře 1 kříd.- 80x197 cm, včetně obložkové 
zárubně, včetně koupelnového kování, dle výpisu truhl 
výrobků

kus 3,00000 6 702,00 20 106,00 vlastní Indiv Dodávka a montáž

T9 : 3 3,00000

86 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,00 3 083,00 3 083,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 307 149,00
87 767586101RT1 Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) m2 336,70000 160,00 53 872,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : 69,5 69,50000

m.č.240 : 72 72,00000

m.č.232 : 130,8+64,4 195,20000

88 767586201RU1 Podhled minerální skládaný m2 336,70000 640,00 215 488,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 336,70000 336,70000

89 Z7 D+M pevná hliníková stěna 2500x2000mm ks 1,00000 25 089,00 25 089,00 Vlastní Indiv Práce

90 Z9 Skříň pod omítku, hloubka 175mm, dvířka 500x500mm kus 3,00000 3 400,00 10 200,00 Vlastní RTS 23/ I Práce

91 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 143 305,84
92 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 95,83000 42,00 4 024,86 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 22,00000 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 69,50000 69,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 43,30000*0,1 4,33000

93 771445014RT1 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm   
vč.lepícího tmele a spár.hmoty

m 43,30000 147,00 6 365,10 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : (6,435+5,5+5,765+5,5)*2-(4,7-+1,7*2+0,9*2) 43,30000

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

Prvek Z7

Specifikace: výkres č.101.2.07 Výpis plastových výrobků

Prvek Z9
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

94 771575109RT0 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč.lepícího 
tmelu a spár.hmoty

m2 22,00000 535,00 11 770,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

koupelny : 7+7+8 22,00000

95 771575118RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm vč.lepícího 
tmelu a spár.hmoty

m2 69,50000 681,00 47 329,50 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.230 : 69,5 69,50000

96 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 72,90000 63,00 4 592,70 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

koupelny : 2*(2,25+2,9)*2 20,60000

(2,4+2,9)*2 10,60000

m.č.230 : (6,435+5,5+5,765+5,5)*2-4,7 41,70000

97 597642031R Dlažba protiskluz. SB 300x300 mm m2 25,30000 281,00 7 109,30 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 22,00000*1,15 25,30000

98 597642070R Dlažba matná 600x600 mm m2 79,92500 519,00 41 481,08 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 69,50000*1,15 79,92500

99 597642413R Dlažba matná sokl 600x95 mm kus 82,99167 204,00 16 930,30 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

(43,3/0,6)*1,15 82,99167

100 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 1,00 3 703,00 3 703,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 569 140,24
101 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 418,80000 115,00 48 162,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 418,80000 418,80000

102 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 
odstranění a uložení na hromady

m 63,15000 8,00 505,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

m.č.238 : 2*(10,8+6,15)+4,9*2+1*2+0,15*3+4*4,05+0,6*4 64,75000

-0,8*2 -1,60000

103 776431100R00 Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám m 254,71000 156,00 39 734,76 RTS 23/ I RTS 15/ I Práce

vč. dodávky a montáže silikonu.

Skladba C1 + C2
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

M.č.232 : (11,1+5,765)*2-0,9 32,83000

(11,1+6,435+5,5)*2-(0,9+1,7+2,5) 40,97000

m.č.236 : (7,7+2,55+2,8+2,9)*2-(3*0,9) 29,20000

(2,7+6,05)*2-0,9 16,60000

m.č.237 : (7,7+2,55+2,8+2,9)*2-(3*0,9) 29,20000

(2,7+6,05)*2-0,9 16,60000

m.č.238 : (7,7+2,55+3,45+2,7)*2-0,9*3 30,10000

(6,05+2,7)*2-0,7 16,80000

m.č.240 : (24,215+3,015)*2-(0,9*10+1,45+1,6) 42,41000

104 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 62,20000 30,00 1 866,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
m.č.238 : 13,7+21,4+9,7+17,4 62,20000

105 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 418,80000 243,00 101 768,40 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
M.č.232 : 130,8+64,4 195,20000

m.č.236 : 7,7+3,1+22,3+16,3 49,40000

m.č.237 : 7,7+3,1+22,3+16,3 49,40000

m.č.238 : 7,7+3,1+25,7+16,3 52,80000

m.č.240 : 72 72,00000

106 28410302R Podlaha lepená vinylová 100x180mm lamela s dekorem 
dřeva

m2 481,62000 664,00 319 795,68 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 418,80000*1,15 481,62000

107 58554492R Hmota samonivelační bal. 25 kg kg 1 884,60000 27,00 50 884,20 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 418,80000*4,5 1 884,60000

108 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 1,00 6 424,00 6 424,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 98 199,84
109 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 70,59500 31,00 2 188,45 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Skadba C1 + C2

1,5kg/1mm

včetně dodávky materiálu.
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 59,85000 59,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 10,74500 10,74500

110 781475111RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm 
vč.lepícího tmelu a spár.hmoty

m2 10,74500 629,00 6 758,61 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

kuchyňské linky : 0,7*(2,9+1,8+0,65)*2+0,7*(0,65*2+3,35) 10,74500

111 781475120RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm 
vč.lepícího tmelu a spár.hmoty

m2 59,85000 765,00 45 785,25 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

koupelny : 2*(2,1*(2,9+2,25)*2-(2,1*0,9)) 39,48000

(2,1*(2,9+2,4)*2-(2,1*0,9)) 20,37000

112 59781346RX Obkládačka 10x10 bílá m2 12,35675 667,00 8 241,95 Vlastní RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 10,74500*1,15 12,35675

113 597813748R Obkládačka 30x60 m2 68,82750 472,00 32 486,58 RTS 23/ I RTS 23/ I Specifikace

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 59,85000*1,15 68,82750

114 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1,00 2 739,00 2 739,00 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 6 288,75
115 783122510R00 Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email m2 20,96250 300,00 6 288,75 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

zárubně : (10+2+2)*(0,8+2*2)*0,25 16,80000

(1+1)*(1,6+2*2)*0,25 2,80000

(1,45+2*2)*0,25 1,36250

Díl: 784 Malby 69 012,16
116 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 169,69750 14,00 16 375,77 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 6,94450 6,94450

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 14,98500*0,9 13,48650

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,60000 151,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 22,00000 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 135,32000 135,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 840,34650 840,34650
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S: 221201

O: SO 101.2.A

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP - MĚSTO OTROKOVICE

Stavební část

117 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 169,69750 45,00 52 636,39 RTS 23/ I RTS 23/ I Práce
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1169,69750 1 169,69750

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 162 182,71
118 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 135,15226 360,00 48 654,81 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
119 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 135,15226 60,00 8 109,14 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
120 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 756,97932 15,00 26 354,69 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

121 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 135,15226 330,00 44 600,25 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
122 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 675,76128 35,00 23 651,64 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti
123 979990107R00 Poplatek za uložení suti t 135,15226 80,00 10 812,18 RTS 23/ I RTS 23/ I Přesun suti

Celkem 3 768 557,71

Poznámky uchazeče k zadání

Předpoklad Skládka Suchý důl
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Akce:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 97 Stavební přípomoci 131 677,00
1. 970051035R00 Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm m 0,50 2 190,00 1 095,00

2. 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 1,00 2 290,00 2 290,00

3. 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,80 3 150,00 5 670,00

4. 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 6,00 50,00 300,00

5. 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 3,00 142,00 426,00

6. 971052231R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 3,00 242,00 726,00

7. 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 9,00 125,00 1 125,00

8. 310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 3,00 260,00 780,00

9. 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 0,40 220,00 88,00

10. 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 104,00 220,00 22 880,00

11. 974042542R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x7 cm m 7,00 145,00 1 015,00

12. 974049164R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm m 4,00 741,00 2 964,00

13. 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 106,00 400,00 42 400,00

14. 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,30 400,00 120,00

15. 614471712R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm m2 1,10 780,00 858,00

16. 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,20 4 930,00 986,00

17. 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 6,00 188,00 1 128,00

18. PC Oprava stáv.střechy pro kan.st.-hydroizolace + TI kus 3,00 13 742,00 41 226,00

19. PC Pro potřeby kan.dopojů v 1.NP - vybourání stáv.obkladů a dodávky v obdobném 
vzoru

m2 3,50
1 600,00

5 600,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 100 806,00
1. 721100902R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 

100 mm
kus 2,00

210,00
420,00

2. 721100912R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, utěsnění víka čističe, vysekaného otvoru, 
manžetou kus 2,00

458,00
916,00

3. 721140932R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub 
na litinu, DN 50 mm

kus 1,00
434,00

434,00

4. 721140935R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub 
na litinu,DN 100 mm

kus 1,00
687,00

687,00

5. 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 10,00 284,00 2 840,00

6. 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 21,00 258,00 5 418,00

7. 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 25,00 288,00 7 200,00

8. 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 16,00 382,00 6 112,00

9. 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 10,00 859,00 8 590,00

10. 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 50,00 750,00 37 500,00

11. 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 9,00 73,00 657,00

12. 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 9,00 86,00 774,00

13. 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 3,00 128,00 384,00

14. PC Dod+mont sady pro dopoj myčky a pračky - podomítková zápachová uzávěrka 
DN32/40, krycí deska, výtokový rohový ventil DN15 a ZV s nástavcem na hadici kus 6,00

794,00
4 764,00

15. 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj
m 31,00

49,00
1 519,00

16. PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN32-40 m 31,00 52,00 1 612,00

17. 722182006R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj
m 41,00

68,00
2 788,00

18. PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN50-70 m 41,00 69,00 2 829,00

19. 722182008R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, samolepicí spoj
m 30,00

107,00
3 210,00

20. PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN110 m 30,00 103,00 3 090,00

Položkový rozpočet 
Stavební akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE
SO 101.2.A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby
D. 1. 4 Technika prostředí staveb 
Profese:	ZTI                                                                                   06/2023
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21. 721273200RT3 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice DN100 kus 3,00 817,00 2 451,00

22. PC Chránička - límec kus 3,00 435,00 1 305,00

23. 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3,00 1 062,00 3 186,00

24. 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 132,00 10,00 1 320,00

25. 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1,00 800,00 800,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 200 953,00
1. 722131912R00 Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 20 mm soubor 1,00 909,00 909,00

2. 722131914R00 Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 32 mm soubor 2,00 1 355,00 2 710,00

3. PC Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit  3/4" - 5/4" kus 3,00 891,00 2 673,00

4. 722172611R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 
16

m 37,00
250,00

9 250,00

5. 722172612R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 
16

m 103,00
295,00

30 385,00

6. 722172613R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 
16

m 21,00
397,00

8 337,00

7. 722172614R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 
16

m 55,00
575,00

31 625,00

8. 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 21,00 216,00 4 536,00

9. 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 6,00 216,00 1 296,00

10. 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj
m 216,00

49,00
10 584,00

11. PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-10mm  TV+CTV-
20/25mm - DN15-20 - VE ZDI

m 110,00
99,00

10 890,00

12. PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-10mm  +  z min.vlny s Al 
TV+CTV-25mm - DN15-25 - VOLNE

m 51,00
132,00

6 732,00

13. PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-10mm  +  z min.vlny s Al 
TV+CTV-40mm - DN32-40 - VOLNE

m 55,00
184,00

10 120,00

14. 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 6,00 37,00 222,00

15. 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 3,00 293,00 879,00

16. PC Dod+mont-Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN20 vč.šroubení kus 13,00 382,00 4 966,00

17. PC Dod+mont-Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, DN32 vč.šroubení kus 2,00 774,00 1 548,00

18. PC Dod+mont-vyv.ventilu DN15 s přednastavením kus 1,00 2 541,00 2 541,00

19. PC Vodoměr bytový SV Qn 1,5 - certif - libovolná montáž kus 3,00 753,00 2 259,00

20. PC Vodoměr bytový TV Qn 1,5 - certif - libovolná montáž kus 3,00 753,00 2 259,00

21. 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 216,00 23,00 4 968,00

22. 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 4,00 240,00 960,00

23. 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" kus 4,00 47,00 188,00

24. 722130916R00 Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 50 mm kus
4,00

46,00
184,00

25. 722131906R00 Oprava závitového potrubí, mezikus do závitového potrubí, dlouhý závit G 2" soubor
4,00

417,00
1 668,00

26. 722131913R00 Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25 mm soubor 4,00 1 085,00 4 340,00

27. 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 8,00 86,00 688,00

28. 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm m
2,00

709,00
1 418,00

29. 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 4,00 117,00 468,00

30. PC Dod+mont-Hydrantový systém D25 s tvar.stálou hadicí dl.30m, výst.trubice 
12mm min.průtok Q=0,3l/s

kus
4,00

9 275,00
37 100,00

31. 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 4,00 235,00 940,00

32. 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 4,00 107,00 428,00

33. 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 4,00 213,00 852,00

34. 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 1,00 2 030,00 2 030,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 118 410,00
1. 725219521R00 Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou soubor 3,00 1 607,00 4 821,00

2. 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 3,00 350,00 1 050,00

3. 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 3,00 98,00 294,00

4. 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm kus 3,00 98,00 294,00

5. PC Umyvadlo keramické bílé,  se skříňkou se zásuvkami
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová DN40
Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná
2x rohový ventil s filtrem – přívod ½“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná
2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

soubor 3,00

8 508,00

25 524,00
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6. 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,00 678,00 2 034,00

7. 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 3,00 820,00 2 460,00

8. PC Závěsný klozet s hlubokým splachováním
Závěsný set – instalační modul  6l s dvojtlačítkem
Duraplastové klozetové sedátko s automat.pozvolným sklápěním

soubor 3,00

10 842,00

32 526,00

9. 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 3,00 678,00 2 034,00

10. 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 3,00 350,00 1 050,00

11. 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 3,00 98,00 294,00

12. PC Dřez nerezový s odkapem – dod.kuch.linky
Zápachová uzávěrka dřezová plastová DN50
Nerezový odpadní ventil - přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromované
Baterie dřezová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná
2x rohový ventil s filtrem – přívod ½“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná
2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

soubor 3,00

2 256,00

6 768,00

13. 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 3,00 459,00 1 377,00

14. 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 3,00 98,00 294,00

15. 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 3,00 1 771,00 5 313,00

16. PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s horní i ruční sprchou /tyč/
Sprchová vanička nízká š.900/900mm ocel.smaltovaná s protihl.podpěrou
Odvodňovací vpust DN50

soubor 3,00

7 349,00

22 047,00

17. PC Sifon kondenzační DN32 pro VZT kus 3,00 1 056,00 3 168,00

18. PC Sifon kondenzační DN40 pro VZT kus 2,00 1 056,00 2 112,00

19. 725980113R00 Dvířka v rámu 300 x 300 mm kus 12,00 383,00 4 596,00

20. 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 1,00 354,00 354,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 352,00
1. 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 35,00 135,00 4 725,00

2. 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 50,00 135,00 6 750,00

3. 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 70,00 135,00 9 450,00

4. 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 12,00 126,00 1 512,00

5. PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 9,00 1 158,00 10 422,00

6. PC Požárně ochranná manžeta do DN80 dle PBŘ kus 1,00 1 483,00 1 483,00

7. 713400991R00 Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní kus 3,00 197,00 591,00

8. 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 419,00 419,00

Díl: HZS 19 920,00
1. HZS Zkoušky kanalizace hod 24,00 415,00 9 960,00

2. HZS Zkoušky vody hod 24,00 415,00 9 960,00

Celkem bez DPH 607 118,00

123



Akce:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 97 Stavební přípomoci 22 852,00
1. 970051035R00 Vrtání jádrové do ŽB d 35-39 mm m 1,20 2 190,00 2 628,00

2. 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 1,20 2 290,00 2 748,00

3. 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 2,00 50,00 100,00

4. 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00 142,00 284,00

5. 971052231R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 15 cm kus 2,00 240,00 480,00

6. 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 6,00 120,00 720,00

7. 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 0,40 220,00 88,00

8. 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 21,00 240,00 5 040,00

9. 974042542R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x7 cm m 1,20 160,00 192,00

10. 974049164R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm m 1,50 650,00 975,00

11. 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 22,50 400,00 9 000,00

12. 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 0,60 400,00 240,00

13. 614471712R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm m2 0,40 770,00 308,00

14. 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,01 4 900,00 49,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 176 478,00
1. 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 16,00 27,00 432,00

2. 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 10,00 29,00 290,00

3. 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 18,00 3,00 54,00

4. 733191923R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15/20 kus 4,00 336,00 1 344,00

5. 733191928R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50 kus 2,00 697,00 1 394,00

6. PC Dod+mont-spojky-přechodky svař.ocel/pozink.ocel - DN20 PN6 kus 4,00 232,00 928,00

7. PC Dod+mont - Potrubí ocel. vně pozink. DN15 vč.tvarovek - spoj.press m 1,00 287,00 287,00

8. PC Dod+mont - Potrubí ocel. vně pozink. DN20 vč.tvarovek - spoj.press m 44,00 363,00 15 972,00

9. 733151115R00 Dod+mont - Potrubí ocel. vně pozink. DN25 vč.tvarovek - spoj.press m 16,00 398,00 6 368,00

10. 733151116R00 Dod+mont - Potrubí ocel. vně pozink. DN32 vč.tvarovek - spoj.press m 46,00 562,00 25 852,00

11. PC Dod+mont-Potrubí vícevrstvé ALPEX D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, plastové 
press fitinky

m 70,00
323,00

22 610,00

12. PC Dod+mont-Potrubí vícevrstvé ALPEX D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, plastové 
press fitinky

m 112,00
388,00

43 456,00

13. PC Dod+mont-Potrubí vícevrstvé ALPEX D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, plastové 
press fitinky

m 19,00
483,00

9 177,00

14. 722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj
m 261,00

49,00
12 789,00

15. PC Dod-potr.izolace PE tl.20mm DN20 m 182,00 35,00 6 370,00

16. PC Dod-potr.izolace PE tl.25mm DN25 m 19,00 41,00 779,00

17. PC Dod- Izolace návleková - z min.vlny s Al 40mm - DN20-25 m 60,00 159,00 9 540,00

18. 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj
m 46,00

97,00
4 462,00

19. PC Dod- Izolace návleková - z min.vlny s Al 40mm - DN32 m 46,00 159,00 7 314,00

20. 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 308,00 8,00 2 464,00

21. 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 20,00 125,00 2 500,00

22. 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 1,00 2 096,00 2 096,00

Díl: 734 Armatury 42 090,00
1. 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 32,00 40,00 1 280,00

2. 734200812R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 16,00 56,00 896,00

3. PC Dod+mont-Šroubení regulační, rohové DN15 kus 12,00 434,00 5 208,00

4. PC Dod+mont-Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15, s termostatickou hlavicí s ochranou 
proti odcizení kus 12,00

1 291,00
15 492,00

Položkový rozpočet 
Stavební akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE
SO 101.2.A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby
D. 1. 4 Technika prostředí staveb 
Profese:VYTÁPĚNÍ                                                                                  06/2023
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5. PC Dod+mont-Šroubení regulační, rohové pro OT typ VK DN15 kus 4,00 863,00 3 452,00

6. PC Dod+mont-Termost.hlavice M30 s ochranou proti odcizení kus 4,00 609,00 2 436,00

7. 734211111R00 Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/8" kus 15,00 59,00 885,00

8. 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  DN 15 kus 12,00 281,00 3 372,00

9. PC Dod+mont-Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PN6 DN 20 vč.šroubení kus 10,00 367,00 3 670,00

10. PC Dod+mont-Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PN6 DN 32 vč.šroubení kus 2,00 739,00 1 478,00

11. PC Dod+mont-odvzd.sada -ON50+KK15+AOV10+KK10 kus 2,00 1 814,00 3 628,00

12. 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 1,00 293,00 293,00

Díl: 735 Otopná tělesa 134 634,00
1. 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 36,00 37,00 1 332,00

2. 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 32,00 15,00 480,00

3. 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 200,00 25,00 5 000,00

4. 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 16,00 27,00 432,00

5. 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 200,00 14,00 2 800,00

6. 735157542R00 Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 600 mm kus 1,00 4 114,00 4 114,00

7. PC Dod+mont-Otopné těleso ocel.deskové panelové typ Plan s hladkou čelní 
plochou - typ 33 výška 200mm délka 2000 - vč.nást.konzol - 3ks kus 6,00

10 197,00
61 182,00

8. PC Dod+mont-Otopné těleso bílé konvektorové s pozink.opláštěním,  s 
hliník.lamelami, ražená mřížka, nohy 100mm, výška tělesa 90, délka 1200mm, 
hloubka 180mm - vč.odvzd.ventilu a stoj.konzol

kus 3,00

7 035,00

21 105,00

9. PC Dod+mont-Otopné těleso bílé konvektorové s pozink.opláštěním,  s 
hliník.lamelami, ražená mřížka, nohy 100mm, výška tělesa 90, délka 1400mm, 
hloubka 230mm - vč.odvzd.ventilu a stoj.konzol

kus 3,00

8 049,00

24 147,00

10. PC Dod+mont-Otopný žebřík typ VK s vest.ventilovým tělesem rohovým, bílý, 
1500/500 - vč.odvzd.ventilu a konzol kus 2,00

3 945,00
7 890,00

11. PC Dod+mont-Otopný žebřík typ VK s vest.ventilovým tělesem rohovým, bílý, 
1800/600 - vč.odvzd.ventilu a konzol kus 1,00

4 554,00
4 554,00

12. 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 1,00 1 598,00 1 598,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 34 184,00
1. 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 50,00 53,00 2 650,00

2. 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00 135,00 6 750,00

3. 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 115,00 135,00 15 525,00

4. 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 12,00 126,00 1 512,00

5. PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 6,00 1 158,00 6 948,00

6. 713400991R00 Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní kus 2,00 197,00 394,00

7. 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 405,00 405,00

Díl: HZS HZS 14 062,70
1. HZS Vyvážení systému hod 12,00 492,00 5 904,00

2. HZS Topná zkouška hod 36,00 170,00 6 120,00

3. PC Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 0,95 2 146,00 2 038,70

Celkem bez DPH 424 300,70
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Stavební úpravy a přístavba objektu K-3,Otrokovice       SO101.2.A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVYA PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3,č.p.1342,OTROKOVICE
Projekt SO 101.2.A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2.NP

D1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor Město Otrokovice
Z. č.  
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum 06/2023
Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN
CÚ
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET
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Stavební úpravy a přístavba objektu K-3,Otrokovice       SO101.2.A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

STAVEBNÍ ÚPRAVYA PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3,č.p.1342,OTROKOVICE
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Stavební úpravy a přístavba objektu K3 Otrokovice      SO101.2.A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 307 930,90
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 11 085,51 3 079,31
Montáž - materiál 368 210,00
Montáž - práce 290 926,90
Mezisoučet 1 319 016,41 662 216,21
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 39 732,97
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 319 016,41 701 949,18
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 1 020 965,59

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 22 813,35
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 22 813,35
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 043 778,94

128



Stavební úpravy a přístavba objektu K-3 Otrokovice     SO101.2.A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE
ROZVÁDĚČŮ ,VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU 
A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ

ROZVADEC  RE02
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.107 ks 1,00 80 050,30 80 050,30 0,00 80 050,30 80 050,30

ROZVADEC  RB 
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.108 ks 3,00 44 560,30 133 680,90 0,00 44 560,30 133 680,90

ROZVADEC  RMS1
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.109 ks 1,00 24 909,90 24 909,90 0,00 24 909,90 24 909,90

ROZVADEC  RMS2
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.110 ks 1,00 24 909,90 24 909,90 0,00 24 909,90 24 909,90

ROZVADEC  RMS3
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.111 ks 1,00 24 909,90 24 909,90 0,00 24 909,90 24 909,90

SKŘÍŇ MEB-EKVIPOTENCIÁLNÍ VYROVNÁNÍ
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.112 ks 1,00 19 470,00 19 470,00 0,00 19 470,00 19 470,00

Dodavky součet 1,00 307 930,90 0,00 307 930,90

Elektromontaze-silnoproud

MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE02
Do  200 kg ks 1,00 0,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00

MONTAZ ROZVODNIC BYTOVÝCH
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Stavební úpravy a přístavba objektu K-3 Otrokovice     SO101.2.A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Do  50 kg ks 3,00 0,00 6 600,00 19 800,00 6 600,00 19 800,00

MONTAZ ROZVODNIC PODRUŽNÝCH
Do  50 kg ks 3,00 0,00 4 400,00 13 200,00 4 400,00 13 200,00

MONTAZ SKŘÍNĚ EKVIPOTENCIÁLNÍHO VYROVNÁNÍ
Do 10 kg ks 1,00 0,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00

DOPLNĚNÍ VÝZBROJE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RH
vč.ÚPRAVY PANELŮ,DRÁTOVÁNÍ/dle v.č.106 kpl 1,00 4 543,00 4 543,00 1 100,00 1 100,00 5 643,00 5 643,00

KRABICE A PRISTROJE

KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU
A ZDIVA
OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU
A POTŘEBY SPOJOVÁNÍ DO NÁSOBNÝCH SESTAV
TYP : DLE PODKLADU ks 120,00 29,10 3 492,00 0,00 29,10 3 492,00
MONTÁŽ KRABICE ks 120,00 0,00 38,50 4 620,00 38,50 4 620,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE
KOMPLETNI SESTAVA PRISTROJU
(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)
 
VYPÍNAČ č.1 ks 9,00 165,30 1 487,70 0,00 165,30 1 487,70
VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ ks 9,00 0,00 77,00 693,00 77,00 693,00
VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 3,00 218,00 654,00 0,00 218,00 654,00
VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 77,00 231,00 77,00 231,00
VYPÍNAČ č.5 ks 6,00 225,80 1 354,80 0,00 225,80 1 354,80
VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 77,00 462,00 77,00 462,00
VYPÍNAČ č.6 ks 3,00 171,60 514,80 0,00 171,60 514,80
VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 77,00 231,00 77,00 231,00
TLAČÍTKO 1/0 ks 3,00 189,80 569,40 0,00 189,80 569,40
TLAČÍTKO 1/0 ks 3,00 0,00 77,00 231,00 77,00 231,00
TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 5,00 242,50 1 212,50 0,00 242,50 1 212,50
TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 5,00 0,00 77,00 385,00 77,00 385,00
SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM ks 6,00 128,20 769,20 0,00 128,20 769,20
SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 77,00 462,00 77,00 462,00
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AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-
OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23),KOMPLETNÍ 
SESTAVA ks 10,00

898,70

8 987,00 0,00 898,70 8 987,00

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-
OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23)-MONTÁŽ ks 10,00 0,00

110,00

1 100,00 110,00 1 100,00

ZASUVKA DOMOVNI 
KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY

230V/16A ks 92,00 146,40 13 468,80 0,00 146,40 13 468,80
230V/16A-MONTÁŽ ks 92,00 0,00 99,00 9 108,00 99,00 9 108,00
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 10,00 940,40 9 404,00 0,00 940,40 9 404,00
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 99,00 990,00 99,00 990,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE DO ŽLABU

ZASUVKA 45x45 mm 
230V/16A ks 15,00 84,80 1 272,00 99,00 1 485,00 183,80 2 757,00
230V/16A-MONTÁŽ ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 3,00 1 184,00 3 552,00 99,00 297,00 1 283,00 3 849,00
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤ. OCHRANOU-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAMECEK 1-5 NASOBNY  PRO
SPOLECNOU MONTAZ PRISTROJU
DO SESTAVY ks 120,00 26,60 3 192,00 0,00 26,60 3 192,00
MONTÁŽ RÁMEČKU DO SESTAVY ks 120,00 0,00 5,50 660,00 5,50 660,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE
S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44

VYPÍNAČ DOMOVNI IP44
KOMPLET SESTAVA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ
VYPÍNAČ č1 ks 3,00 95,40 286,20 0,00 95,40 286,20
VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 77,00 231,00 77,00 231,00

ZASUVKA DOMOVNI IP44
KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ
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230V/16A ks 3,00 226,00 678,00 0,00 226,00 678,00
230V/16A-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 99,00 297,00 99,00 297,00

KRABICOVA ROZVODKA IP 54
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO
DO 10 mm2 ks 20,00 20,40 408,00 0,00 20,40 408,00
KRABICE DO 10 mm2-MONTÁŽ ks 20,00 0,00 44,00 880,00 44,00 880,00

KABELY,VODICE,UKONCENI
 
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY4   mm2 m 45,00 12,40 558,00 0,00 12,40 558,00
CY4   mm2-MONTÁŽ m 45,00 0,00 25,30 1 138,50 25,30 1 138,50
CY16 mm2 m 150,00 50,60 7 590,00 0,00 50,60 7 590,00
CY16 mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 33,00 4 950,00 33,00 4 950,00

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5/J mm2       m 590,00 14,90 8 791,00 0,00 14,90 8 791,00
CYKY  3x1.5/J mm2 -MONTÁŽ      m 590,00 0,00 25,30 14 927,00 25,30 14 927,00
CYKY  3x1.5/O mm2      m 440,00 14,90 6 556,00 0,00 14,90 6 556,00
CYKY  3x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 440,00 0,00 25,30 11 132,00 25,30 11 132,00
CYKY  4x1.5/O mm2      m 36,00 22,60 813,60 0,00 22,60 813,60
CYKY  4x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 36,00 0,00 25,30 910,80 25,30 910,80
CYKY  5x1.5/J mm2       m 220,00 23,60 5 192,00 0,00 23,60 5 192,00
CYKY  5x1.5/J mm2-MONTÁŽ       m 220,00 0,00 25,30 5 566,00 25,30 5 566,00
CYKY  3x2.5/J mm2      m 1 020,00 24,50 24 990,00 0,00 24,50 24 990,00
CYKY  3x2.5/J mm2-MONTÁŽ      m 1 020,00 0,00 25,30 25 806,00 25,30 25 806,00
CYKY  4x10/J mm2       m 144,00 119,80 17 251,20 0,00 119,80 17 251,20
CYKY  4x10/J mm2-MONTÁŽ       m 144,00 0,00 60,50 8 712,00 60,50 8 712,00

ŠŇŮRA LEHKÁ,STŘEDNÍ 
H07RN-F 5x2.5/J mm2 m 36,00 67,30 2 422,80 0,00 67,30 2 422,80
H07RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ m 36,00 0,00 28,60 1 029,60 28,60 1 029,60

UKONČENÍ VODIĆŮ
do 4 mm2 ks 550,00 0,00 33,00 18 150,00 33,00 18 150,00
do 16 mm2 ks 48,00 0,00 44,00 2 112,00 44,00 2 112,00
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ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA

KABELOVY ZLAB - POZINKOVANÝ
DRÁTĚNÝ PROGRAM
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK A NOSIČŮ KRABIC

60/100-DÉLKA 3 m ks 9,00 519,40 4 674,60 0,00 519,40 4 674,60
60/100-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 9,00 0,00 550,00 4 950,00 550,00 4 950,00
60/60-DÉLKA 3 m ks 45,00 437,40 19 683,00 0,00 437,40 19 683,00
60/60-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 45,00 0,00 495,00 22 275,00 495,00 22 275,00

TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU
2332/LPE-2 D 23   mm m 30,00 32,00 960,00 0,00 32,00 960,00
2332/LPE-2 D 23-mm MONTÁŽ   m 30,00 0,00 19,80 594,00 19,80 594,00

TRUBKA PH TUHÁ DO PŘÍCHYTEK
4040/LA D 40/35,4   mm m 10,00 67,00 670,00 0,00 67,00 670,00
4040/LA D 40/35,4  mm-MONTÁŽ m 10,00 0,00 27,50 275,00 27,50 275,00

PŘÍCHYTKY PRO TRUBKU VČ VRUTU
4040/LA D 40/35,4   mm ks 10,00 7,90 79,00 0,00 7,90 79,00
PŘÍCHYTKA - MONTÁŽ ks 10,00 0,00 5,50 55,00 5,50 55,00

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA
TYP : 40x40 mm m 10,00 47,80 478,00 0,00 47,80 478,00
TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ m 10,00 0,00 49,50 495,00 49,50 495,00

KABELOVY PARAPETNÍ  ZLAB vč.VÍKA
KOMPLETNÍ SESTAVA vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ
A DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY PKS 70/60+LANKO
TYP : PK 160x60 D m 18,00 637,90 11 482,20 0,00 637,90 11 482,20

KABELOVY PARAPETNÍ  ZLAB vč.VÍKA
KOMPLETNÍ SESTAVA vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ
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A DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY PKS 70/60+LANKO
TYP : PK 160x60 D-MONTÁŽ m 18,00 0,00 198,00 3 564,00 198,00 3 564,00

ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU

PROTIPOZARNI PREPAZKY
Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI m2 1,00 3 327,50 3 327,50 0,00 3 327,50 3 327,50
Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI-MONTÁŽ m2 1,00 0,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

SVORKA PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ vč.PÁSKY ks 20,00 39,90 798,00 0,00 39,90 798,00
SVORKA PRO PŘIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PÁSKY-MONTÁŽ ks 20,00 0,00 44,00 880,00 44,00 880,00

MEB PRO SLP-EPS2+KO125E ks 1,00 427,20 427,20 0,00 427,20 427,20
MEB PRO SLP-EPS2+KO125E-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 330,00 330,00 330,00 330,00

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENA V
CENĚ SVÍTIDEL.SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I 
RECYKLAČNÍ POPLATEK

VŠECHNA NAVRŽENÁ SVÍTIDLA JSOU VYBAVENA 
ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM
SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA VE
VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTU v.č.104

"A" ks 9,00 4 834,60 43 511,40 0,00 4 834,60 43 511,40
"A"-MONTÁŽ ks 9,00 0,00 352,00 3 168,00 352,00 3 168,00

"B" ks 3,00 1 973,60 5 920,80 0,00 1 973,60 5 920,80
"B"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 352,00 1 056,00 352,00 1 056,00

"C" ks 3,00 2 738,90 8 216,70 0,00 2 738,90 8 216,70
"C"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 352,00 1 056,00 352,00 1 056,00

"D" ks 3,00 3 903,20 11 709,60 0,00 3 903,20 11 709,60
"D"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 352,00 1 056,00 352,00 1 056,00
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"E" ks 3,00 2 421,90 7 265,70 0,00 2 421,90 7 265,70
"E"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 352,00 1 056,00 352,00 1 056,00

"G" ks 3,00 1 565,00 4 695,00 0,00 1 565,00 4 695,00
"G"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 352,00 1 056,00 352,00 1 056,00

"H" ks 36,00 2 616,20 94 183,20 0,00 2 616,20 94 183,20
"H" -MONTÁŽ ks 36,00 0,00 352,00 12 672,00 352,00 12 672,00

"K" ks 14,00 636,90 8 916,60 0,00 636,90 8 916,60
"KN"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 352,00 4 928,00 352,00 4 928,00

"N1" ks 5,00 1 252,20 6 261,00 0,00 1 252,20 6 261,00
"N1"-MONTÁŽ ks 5,00 0,00 352,00 1 760,00 352,00 1 760,00

"N2" ks 2,00 1 207,50 2 415,00 0,00 1 207,50 2 415,00
"N2" -MONTÁŽ ks 2,00 0,00 352,00 704,00 352,00 704,00

"N3" ks 3,00 505,10 1 515,30 0,00 505,10 1 515,30
"N3" -MONTÁŽ ks 3,00 0,00 352,00 1 056,00 352,00 1 056,00

"N4" ks 2,00 505,10 1 010,20 0,00 505,10 1 010,20
"N4" -MONTÁŽ ks 2,00 0,00 352,00 704,00 352,00 704,00

STAVEBNÍ VÝPOMOCE

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm ks 100,00 0,00 55,00 5 500,00 55,00 5 500,00
SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm ks 20,00 0,00 77,00 1 540,00 77,00 1 540,00
SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm m 120,00 0,00 66,00 7 920,00 66,00 7 920,00
SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm m 60,00 0,00 88,00 5 280,00 88,00 5 280,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a zapojení otopných žebříků ks 3,00 0,00 1 100,00 3 300,00 1 100,00 3 300,00
Montáž a zapojení zařízení vzduchotechniky kpl 3,00 0,00 3 300,00 9 900,00 3 300,00 9 900,00
Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 440,00 1 760,00 440,00 1 760,00
Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00 0,00 440,00 1 760,00 440,00 1 760,00
Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 440,00 1 760,00 440,00 1 760,00
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Zauceni obsluhy hod 2,00 0,00 440,00 880,00 440,00 880,00
Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 0,00 440,00 2 640,00 440,00 2 640,00

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 24,00 0,00 495,00 11 880,00 495,00 11 880,00
Spoluprace s reviz.technikem hod 16,00 0,00 495,00 7 920,00 495,00 7 920,00

ELEKTROMONTÁŽE -SILNOPROUD CELKEM 368 210,00 290 926,90 659 136,90
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Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž
Materiál celkem 209 899 Kč
Montáž celkem 31 851 Kč
Celková cena (bez DPH) 241 751 Kč

Domácí telefon
Materiál celkem 51 562 Kč
Montáž celkem 14 803 Kč
Celková cena (bez DPH) 66 365 Kč

Autonomní detekce kouře
Materiál celkem 2 334 Kč
Montáž celkem
Celková cena (bez DPH) 2 334 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 263 795 Kč
Montáž celkem 46 654 Kč
Celková cena (bez DPH) 310 450 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu

výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací
předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny
výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména
hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.

Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,

zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací
dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci

materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná
a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní
montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo
všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté
položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací
podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž,
demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení
komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých
komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je

provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem
CZK CZK CZK CZK

Domácí telefon

Zařízení
1 Audio modul s reproduktorem a mikrofonem pro dveřní stanice 1 ks 7 188,70 7 189 Kč 0 Kč

2
Řídící modul se dvěma tlačítky. Slouží k připojení dalších tlačítkových modulů. Maximální 
počet uživatelů připojených na jeden řídící modul je 128 1 ks

2 502,00
2 502 Kč 0 Kč

3 Rozšiřující modul se čtyřmi tlačítky, připojení k řídícímu modulu 1 ks 2 587,50 2 588 Kč 0 Kč
4 Zápustná instalační krabička pro 3 moduly nad sebou 1 ks 821,50 822 Kč 0 Kč
5 Napájecí zdroj pro dveřní stanice 13V AC / 1A, montáž na DIN lištu 1 ks 2 631,60 2 632 Kč 0 Kč
6 Linkový napájecí zdroj, montáž na DIN lištu, vč. ditributoru pro připojení na sběrnici 1 ks 1 797,60 1 798 Kč 0 Kč
7 Domácí audiotelefon se dvěma programovatelnými tlačítky 5 ks 1 237,90 6 190 Kč 0 Kč
8 Zvonkové tlačítko komplet 1/0, vč. instalační krabice 5 ks 327,20 1 636 Kč 0 Kč

9

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, použití 
na požárně odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 0,4A, v 
klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C, vč. nap. zdroje, připojovacího kabelu s 
konektorem a kabelové průchodky

1 kpl

7 320,90

7 321 Kč 0 Kč

Trasy

10 J-Y(St)Y 1x2x0,8 120 m 28,10 3 372 Kč 0 Kč
11 Kabel CYSY 2x1,5 85 m 37,40 3 179 Kč 0 Kč
12 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 20 m 26,10 522 Kč 0 Kč
13 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 30 m 41,30 1 239 Kč 0 Kč
14 Lišta vkládací bílá, PVC, 20x20 mm 15 m 74,60 1 119 Kč 0 Kč
15 Drobný montážní a instalační materiál, inst. krabice apod. 1 kpl 9 455,80 9 456 Kč 4 520,00 4 520 Kč

16
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace 
suti

4 Hod 0 Kč
452,00

1 808 Kč

Ostatní
17 Naprogramování, konfigurace systému 1 kpl 0 Kč 5 650,00 5 650 Kč
18 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0 Kč 2 825,00 2 825 Kč

CELKEM

Materiál celkem 51 562 Kč
Montáž celkem 14 803 Kč
Konečná cena (bez DPH) 66 365 Kč

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.

Soupis prací, dodávek a služeb
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Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem
CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž - SK

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč

1

RD1-Nástěnný rozvaděč,18U,š.600mm,hl.600mm, prosklené dveře, 
odnímatelné bočnice, vč. zemnící svorky a montážních šroubů, 5ks vertikální 
vyvazovací oko, 2ks patch panel 24xRJ45 Cat.6 plně osazený, 2ks 19" 
vyvaz.panel, průchozí panel s kartáčem 1U, Napájecí panel 5x230V 
1U,vypínač,přepěťová ochrana, tep.pojistka

1 ks

21 117,40

21 117,4 Kč 0,0 Kč

2

RD2-Nástěnný rozvaděč,12U,š.600mm,hl.600mm, prosklené dveře, 
odnímatelné bočnice, vč. zemnící svorky a montážních šroubů, 3ks vertikální 
vyvazovací oko, 1ks patch panel 24xRJ45 Cat.6 plně osazený, 1ks 19" 
vyvaz.panel, Napájecí panel 5x230V 1U,vypínač,přepěťová ochrana, 
tep.pojistka

1 ks

15 172,90

15 172,9 Kč 0,0 Kč

3 Patch kabel Cat.6  1m 30 ks 43,50 1 305,0 Kč 0,0 Kč

4

Bytový rozvaděč SLP, pod omítku, 3x12 modulů, VxŠxH 630x348x94,5mm. 2 
ks patchpanel na DIN lištu 6xRJ45 Cat.6, plně osazený. Prachotěsný kartáč, 
krycí lišty, záslepky. Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno rozváděče. 
Univerzální držáky (2ks) na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku.

3 kpl

12 475,20

37 426 Kč 0 Kč

5 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 12 kpl 472,80 5 674 Kč 0 Kč

6
Datová zásuvka do parapetního žlabu, 2x modul RJ45 Cat.6a, vč. montážní 
desky a krycího rámečku, bílá 12 kpl

470,30
5 644 Kč 0 Kč

Trasy 0 Kč
7 Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH 2080 m 32,00 66 560 Kč 0 Kč
8 Kabelový žlab drátěný 50x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 35 m 379,00 13 265 Kč 0 Kč
9 Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 10 m 411,10 4 111 Kč 0 Kč

10 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 32mm, pod omítku 30 m 33,60 1 008 Kč 0 Kč
11 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu m 0,00 0 Kč 0 Kč
12 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytného materiálu 40 m 56,60 2 264 Kč

13 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 50mm, vč. příchytného a spoj. materiálu 80 m
81,40

6 512 Kč

14 Ukončení datových kabelů v rozvaděčích, konektory 1 kpl 5 650,00 5 650 Kč 0 Kč

15
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost EI 15 - 60 DP1 (z 

protipožárního tmelu) 0,5 m
2

5 706,50

2 853 Kč 0 Kč

16 Drobný montážní a instalační materiál 1 kpl 21 338,00 21 338 Kč 0 Kč

17
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz 
a likvidace suti

8 hod
452,00

3 616 Kč

Ostatní 0 Kč 0 Kč 0 Kč

18
Demontáže stávajících zařízení, zatažení a instalace kabeláže a příslušenství 
stávající datové přípojky

40 hod
452,00

18 080 Kč

19
Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného 
provedení

1 kpl
3 390,00

3 390 Kč

20 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0 Kč 6 765,31 6 765 Kč
CELKEM

Materiál celkem 209 899 Kč
Montáž celkem 31 851 Kč
Konečná cena (bez DPH) 241 751 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem
CZK CZK CZK CZK

Autonomní detekce kouře

Zařízení
1 Autonomní detektor kouře se sirénou, vč. baterie 3 ks 778,00 2 334 Kč

CELKEM

Materiál celkem 2 334 Kč
Montáž celkem 0 Kč
Konečná cena (bez DPH) 2 334 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb
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AKCE :

STUPEŇ :
ZAK. Č. :
PROFESE:

DATUM:

Díl: Pozice číslo Název položky Měrná 
jednotka

Množství Cena za m.j. Celkem

Poznámka 1 Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ 
STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA

Poznámka 2 V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací materiál, tvarovky, těsnící materiál, 
kotvy, závěsy a chráníčky.

Poznámka 3 Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude přiložen k 
předávací dokumentaci. 

Poznámka 4 Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky.

Poznámka 5
Součástí dodávky a ocenění není sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, 
podlahou včetně chrániček. Součástí dodávky a montáže bude protipožární zabezpečení vč. 
požárních ucpávek.

Poznámka 6 Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 
zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.

Poznámka 7

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Technika 
TZB s.r.o. v VII/2023.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se 
doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s 
projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části 
díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 
předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla 
kompletní a prvek funkční.

VZT systém č. 1 - větrání bytu 2+KK č.1
1 1.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 60 890,00 60 890

Poznámka č.1 k položce 1.01 - provedení zařízení
VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. 
Vstupní hrdla s vodorovným vyústěním.
Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý 
rekuperační výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s 
volným oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 
230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky). 
Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 
filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, 
deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 1.01 - technické parametry zařízení
-Vp=180m3/h, Vo=180m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),
-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm
- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),
- Lw(A),odvod=70/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),
- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,62kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) 
+ samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 
VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena 
přes izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma 
z PD.

08.07.2023 info@technika-tzb.cz

Celkem
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Poznámka č.3 k položce 1.01 - charakteristika VZT jednotky
Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 
0,81 W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech 
hrdel vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a 
odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost 
rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. 
Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 1.01 - funkce VZT zařízení
Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku 
nařízení vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím 
čerstvého vzduchu. Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 
20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, 
např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.
Technické parametry VZT jednotky:
-plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen
Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. 
Jednotka doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do 
regulace VZT jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes 
havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č.236.3
2 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 1 110,00 1 110

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č.236.3

3 1.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 
komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 
kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0

272,00

272

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

4 1.02
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 
přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm ks 2,0

3 690,00
7 380

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

5 1.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 
přímý, 275x218/L-500mm, d160mm ks 1,0

2 315,00
2 315

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

6 1.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 
provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 
vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 
potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.
Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 
přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0

398,00

796

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

7 1.05

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 
připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 
upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 
bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 
odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0

2 708,00

2 708

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

8 1.06
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003
vč. montážního rámečku d100 ks 2,0

132,00
264

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.1
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.2

9 1.07
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003
vč. montážního rámečku d125 ks 2,0

150,00
300

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.3
1*1
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viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.4

10 1.08
Dod+mont - talířový ventil kovový přívodní d125, RAL9003
vč. montážního rámečku d125 ks 4,0

150,00
600

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.4
1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.5

11 1.09
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100 bm 2,5

137,00
343

1,25*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.1
1,25*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.2

12 1.10
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125 bm 9,0

164,00
1 476

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.3
1,5*3

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.4
1,5*2

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.5

13 1.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d160 bm 1,5

182,00
273

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.1

13 1.11

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 
400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 
čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 2,0

1 898,00

3 796

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.3, 236.5

14 1.12
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 
potrubí, na tvarovku ks 1,0

453,00
453

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

15 1.13

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D266, RAL hlavice bude specifikována během 
realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,0

1 598,00

1 598

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

16

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 27,7

578,00

16 034

2,64+7,22+17,88

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

17

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,2

656,00

13 901

12,1+2,8+0,25*2+5,19

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
0,6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

18

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,7

759,00

1 298

0,25*3+0,48*2

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

18
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 
(osazení talířových ventilů). ks 2,0

174,00
348

2*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
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19
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 
(osazení talířových ventilů). ks 6,0

200,00
1 200

6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

20

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 
ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 
samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 11,6

716,00

8 327

0,2+8,35+0,2+0,2+0,2+0,2+0,18+2,1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

21

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 
ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 
samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,5

1 432,00

759

Poznámka k položce:
hydroizolační zapravení řeší profese Stavba
0,53*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
Poznámka k VZT systému:
dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou 
součástí dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního 
zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 2 - větrání bytu 2+KK č.2
22 2.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 60 890,00 60 890

Poznámka č.1 k položce 2.01 - provedení zařízení
VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. 
Vstupní hrdla s vodorovným vyústěním.
Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý 
rekuperační výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s 
volným oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 
230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky). 
Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 
filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, 
deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 2.01 - technické parametry zařízení
-Vp=180m3/h, Vo=180m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),
-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm
- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),
- Lw(A),odvod=70/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),
- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,62kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) 
+ samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 
VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena 
přes izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma 
z PD.

Poznámka č.3 k položce 2.01 - charakteristika VZT jednotky
Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 
0,81 W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech 
hrdel vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a 
odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost 
rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. 
Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 2.01 - funkce VZT zařízení
Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku 
nařízení vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím 
čerstvého vzduchu. Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 
20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, 
např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.
Technické parametry VZT jednotky:
-plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen
Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. 
Jednotka doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do 
regulace VZT jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes 
havarijní STOP kontakt).
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1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č.237.3
23 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 1 110,00 1 110

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č.237.3

24 2.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 
komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 
kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0

272,00

272

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

25 2.02
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 
přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm ks 2,0

3 690,00
7 380

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

26 2.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 
přímý, 275x218/L-500mm, d160mm ks 1,0

2 315,00
2 315

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

27 2.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 
provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 
vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 
potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.
Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 
přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0

398,00

796

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

28 2.05

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 
připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 
upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 
bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 
odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0

2 708,00

2 708

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

29 2.06
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003
vč. montážního rámečku d100 ks 2,0

132,00
264

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.1
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.2

30 2.07
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003
vč. montážního rámečku d125 ks 2,0

150,00
300

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.3
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.4

31 2.08
Dod+mont - talířový ventil kovový přívodní d125, RAL9003
vč. montážního rámečku d125 ks 4,0

150,00
600

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.4
1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.5

32 2.09
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100 bm 2,5

137,00
343

1,25*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.1
1,25*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.2

33 2.10
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125 bm 9,0

164,00
1 476

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.3
1,5*3

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.4
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1,5*2

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.5

34 2.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d160 bm 1,5

182,00
273

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.1

34 2.11

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 
400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 
čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 2,0

1 898,00

3 796

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 237.3, 237.5

35 2.12
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 
potrubí, na tvarovku ks 1,0

453,00
453

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

36 2.13

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D266, RAL hlavice bude specifikována během 
realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,0

1 598,00

1 598

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

37

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 27,7

578,00

16 034

2,64+7,22+17,88

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

38

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,2

656,00

13 901

12,1+2,8+0,25*2+5,19

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
0,6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

39

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,7

759,00

1 298

0,25*3+0,48*2

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

39
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 
(osazení talířových ventilů). ks 2,0

174,00
348

2*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

40
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 
(osazení talířových ventilů). ks 6,0

200,00
1 200

6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

41

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 
ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 
samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 11,6

716,00

8 327

0,2+8,35+0,2+0,2+0,2+0,2+0,18+2,1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

42

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 
ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 
samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,5

1 432,00

759

Poznámka k položce:
hydroizolační zapravení řeší profese Stavba
0,53*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
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Poznámka k VZT systému:
dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou 
součástí dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního 
zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 3 - větrání bytu 2+KK č.3
43 3.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 60 890,00 60 890

Poznámka č.1 k položce 3.01 - provedení zařízení
VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. 
Vstupní hrdla s vodorovným vyústěním.
Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý 
rekuperační výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s 
volným oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 
230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky). 
Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 
filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, 
deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 3.01 - technické parametry zařízení
-Vp=180m3/h, Vo=180m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),
-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm
- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),
- Lw(A),odvod=70/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),
- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,62kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) 
+ samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 
VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena 
přes izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma 
z PD.

Poznámka č.3 k položce 3.01 - charakteristika VZT jednotky
Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 
0,81 W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech 
hrdel vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a 
odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost 
rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. 
Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 2.01 - funkce VZT zařízení
Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku 
nařízení vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím 
čerstvého vzduchu. Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 
20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, 
např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.
Technické parametry VZT jednotky:
-plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen
Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. 
Jednotka doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do 
regulace VZT jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes 
havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č.238.3
44 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 1 110,00 1 110

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č.238.3

45 3.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 
komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 
kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0

272,00

272

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

46 3.02
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 
přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm ks 2,0

3 690,00
7 380

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

47 3.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 
přímý, 275x218/L-500mm, d160mm ks 1,0

2 315,00
2 315
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1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

48 3.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 
provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 
vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 
potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.
Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 
přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0

398,00

796

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

49 3.05

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 
připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 
upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 
bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 
odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0

2 708,00

2 708

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

50 3.06
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003
vč. montážního rámečku d100 ks 2,0

132,00
264

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.1
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.2

51 3.07
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003
vč. montážního rámečku d125 ks 2,0

150,00
300

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.3
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.4

52 3.08
Dod+mont - talířový ventil kovový přívodní d125, RAL9003
vč. montážního rámečku d125 ks 4,0

150,00
600

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.4
1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.5

53 3.09
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100 bm 2,5

137,00
343

1,25*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.1
1,25*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.2

54 3.10
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125 bm 9,0

164,00
1 476

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.3
1,5*3

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.4
1,5*2

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.5

55 3.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 
perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d160 bm 1,5

182,00
273

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.1

55 3.11

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 
400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 
čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 2,0

1 898,00

3 796

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 238.3, 238.5

56 3.12
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 
potrubí, na tvarovku ks 1,0

453,00
453

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

148 z 155



57 3.13

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D266, RAL hlavice bude specifikována během 
realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,0

1 598,00

1 598

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

58

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 28,0

578,00

16 161

3,24+7,22+17,5

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

59

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 10,2

656,00

6 678

1,10+2,82+0,24+0,24+5,18

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
59 0,6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 
budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 
DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,7

759,00

1 298

60 0,25*3+0,48*2

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 
(osazení talířových ventilů). ks 2,0

174,00
348

61 2*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 
(osazení talířových ventilů). ks 6,0

200,00
1 200

62 6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 
ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 
samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 4,1

716,00

2 900

0,2+0,75+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+2,1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

64

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 
ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 
samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,5

1 432,00

759

Poznámka k položce:
hydroizolační zapravení řeší profese Stavba
0,53*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
Poznámka k VZT systému:
dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou 
součástí dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního 
zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 4, 5, 6 - cirkulační digestoř
4.01, 5.01, 

6.01

Pozn -  Cirkulační digestoř je součástí dodávky interiéru - bez dopadu nebo 
dodávky a montáže do profese VZT a CHL ks 3,0

1*3

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m.č. 236.4, 237.4, 238.4
VZT systém č. 7 - chlazení nájemního prostoru 232.1

7.01

VÝHLED - venkovní splitová kondenzační jednotka, inverter
- parametry: Qch=6,5 (0,9-8,3)kW, Qt=8,0(0,9-10,1)kW, COP 3,85, Pel=2,08kW, 

16A, jistič 25A, 1x230V/50Hz
- rozměry: 716(H)x820x315mm, 42kg
- provozní teploty: Te,vyt=-15 až+24°C, Te,chl=-10 až+46°C,Lw(A)=67dB(A)
- chladicí potrubí: Cu připoj=6.32/12.7mm, R32, předplněno na 15m (20g/m)
- osazení: venkovní jednotka umístěná na střeše objektu (2.NP)

ks

1*1
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viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

VÝHLED - sedlový úchyt střešní 238x238x53mm. Podstava z recyklovaného 
měkčeného PVC. Vč. geotextílie (separace) 500g. Sada po 2ks sada

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
VÝHLED - pomocné ocelové profily ocelová podkonstrukce 41/41x2000mm, tl. 
1,8mm pozink, vč. montážního materiálu ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

7.02
VÝHLED - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=6,5kW, Qt=8,0kW, Ti=24-26°C
280(H)x980x240mm, 12,5kg, Lp(A)=29-49dB(A)

ks

Poznámka k položce:
Popis vnitřních jednotek: 
- jednotka v nástěnném provedení, bez čerpadla kondenzátu. 
- osazení vstupního filtru z vnější strany pod jednotkou pro snadnou údržbu. 
- ovládání vnitřní jednotky pomocí dálkového bezdrátového ovladače 
- elektrické zapojení z venkovní kondenzační jednotky

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.1
VÝHLED - bezdrátový ovladač INFRA s nástěnnou montáží ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.1

65

Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7mm, tl. stěny Cu 1,0mm včetně izolace s 
vysokým difúzním odporem. Součástí komunikační kabel  ( s nízkým odporem dle 
rozsahu síťě).

 bm 3,5

944,00

3 257

0,75*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
2,7*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

66

Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7mm,  tl. stěny Cu 1,0mm v oplechování 
/venkovní rozvody) včetně izolace s vysokým difúzním odporem. Součástí 
komunikační kabel  ( s nízkým odporem dle rozsahu síťě).

 bm 1,8

2 054,00

3 697

1,8*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
67 Dod+mont -  Montážní materiál (pájecí materiál, dusík)  kpl 1,0 1 110,00 1 110

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
Dod+mont - doplňující chladivo do systému R32 kg

0*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

69 7.03

Dod+mont -  Pozink oplechování venkovního prostupu střechou Cu potrubí, 
150x125x500mm.

vč. olemování a vnitřní tepelné kaučukové izolace 20mm
ks 1,0

1 277,00

1 277

Poznámka k položce:
hydroizolační zapravení řeší profese Stavba
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

70
Dod+mont - instalační lišta (plastová bílá např. 90x65mm), pro skrytou přípravu 
vnitřní instalace - podomítková montáž pro dodatečnou instalaci KLM jednotky bm 1,5

211,00
317

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.1
VÝHLED - doprava zařízení - hradí dodavatel kpl

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
VÝHLED - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
VZT systém č. 8 - chlazení nájemního prostoru 232.1
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8.01

VÝHLED - venkovní splitová kondenzační jednotka, inverter
- parametry: Qch=6,5 (0,9-8,3)kW, Qt=8,0(0,9-10,1)kW, COP 3,85, Pel=2,08kW, 

16A, jistič 25A, 1x230V/50Hz
- rozměry: 716(H)x820x315mm, 42kg
- provozní teploty: Te,vyt=-15 až+24°C, Te,chl=-10 až+46°C,Lw(A)=67dB(A)
- chladicí potrubí: Cu připoj=6.32/12.7mm, R32, předplněno na 15m (20g/m)
- osazení: venkovní jednotka umístěná na střeše objektu (2.NP)

ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

VÝHLED - sedlový úchyt střešní 238x238x53mm. Podstava z recyklovaného 
měkčeného PVC. Vč. geotextílie (separace) 500g. Sada po 2ks sada

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
VÝHLED - pomocné ocelové profily ocelová podkonstrukce 41/41x2000mm, tl. 
1,8mm pozink, vč. montážního materiálu ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

8.02
VÝHLED - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=6,5kW, Qt=8,0kW, Ti=24-26°C
280(H)x980x240mm, 12,5kg, Lp(A)=29-49dB(A)

ks

Poznámka k položce:
Popis vnitřních jednotek: 
- jednotka v nástěnném provedení, bez čerpadla kondenzátu. 
- osazení vstupního filtru z vnější strany pod jednotkou pro snadnou údržbu. 
- ovládání vnitřní jednotky pomocí dálkového bezdrátového ovladače 
- elektrické zapojení z venkovní kondenzační jednotky

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.1
VÝHLED - bezdrátový ovladač INFRA s nástěnnou montáží ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.1

65

Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7mm, tl. stěny Cu 1,0mm včetně izolace s 
vysokým difúzním odporem. Součástí komunikační kabel  ( s nízkým odporem dle 
rozsahu síťě).

 bm 3,5

944,00

3 257

0,75*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
2,7*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

66

Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7mm,  tl. stěny Cu 1,0mm v oplechování 
/venkovní rozvody) včetně izolace s vysokým difúzním odporem. Součástí 
komunikační kabel  ( s nízkým odporem dle rozsahu síťě).

 bm 1,8

2 054,00

3 697

1,8*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
67 Dod+mont -  Montážní materiál (pájecí materiál, dusík)  kpl 1,0 1 110,00 1 110

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
Dod+mont - doplňující chladivo do systému R32 kg

0*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

69 8.03

Dod+mont -  Pozink oplechování venkovního prostupu střechou Cu potrubí, 
150x125x500mm.

vč. olemování a vnitřní tepelné kaučukové izolace 20mm
ks 1,0

1 277,00

1 277

Poznámka k položce:
hydroizolační zapravení řeší profese Stavba
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

70
Dod+mont - instalační lišta (plastová bílá např. 90x65mm), pro skrytou přípravu 
vnitřní instalace - podomítková montáž pro dodatečnou instalaci KLM jednotky bm 1,5

211,00
317

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.1
VÝHLED - doprava zařízení - hradí dodavatel kpl

1*1
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viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
VÝHLED - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
VZT systém č. 9 - chlazení nájemního prostoru 232.2

9.01

VÝHLED - venkovní splitová kondenzační jednotka, inverter
- parametry: Qch=6,5 (0,9-8,3)kW, Qt=8,0(0,9-10,1)kW, COP 3,85, Pel=2,08kW, 

16A, jistič 25A, 1x230V/50Hz
- rozměry: 716(H)x820x315mm, 42kg
- provozní teploty: Te,vyt=-15 až+24°C, Te,chl=-10 až+46°C,Lw(A)=67dB(A)
- chladicí potrubí: Cu připoj=6.32/12.7mm, R32, předplněno na 15m (20g/m)
- osazení: venkovní jednotka umístěná na střeše objektu (2.NP)

ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

VÝHLED - sedlový úchyt střešní 238x238x53mm. Podstava z recyklovaného 
měkčeného PVC. Vč. geotextílie (separace) 500g. Sada po 2ks sada

1+1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
VÝHLED - pomocné ocelové profily ocelová podkonstrukce 41/41x2000mm, tl. 
1,8mm pozink, vč. montážního materiálu ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

9.02
VÝHLED - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=6,5kW, Qt=8,0kW, Ti=24-26°C
280(H)x980x240mm, 12,5kg, Lp(A)=29-49dB(A)

ks

Poznámka k položce:
Popis vnitřních jednotek: 
- jednotka v nástěnném provedení, bez čerpadla kondenzátu. 
- osazení vstupního filtru z vnější strany pod jednotkou pro snadnou údržbu. 
- ovládání vnitřní jednotky pomocí dálkového bezdrátového ovladače 
- elektrické zapojení z venkovní kondenzační jednotky

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.2
VÝHLED - bezdrátový ovladač INFRA s nástěnnou montáží ks

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.2

71

Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7mm, tl. stěny Cu 1,0mm včetně izolace s 
vysokým difúzním odporem. Součástí komunikační kabel  ( s nízkým odporem dle 
rozsahu síťě).

 bm 3,5

944,00

3 257

0,75*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
2,7*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

72

Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7mm,  tl. stěny Cu 1,0mm v oplechování 
/venkovní rozvody) včetně izolace s vysokým difúzním odporem. Součástí 
komunikační kabel  ( s nízkým odporem dle rozsahu síťě).

 bm 1,8

2 054,00

3 697

1,8*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
73 Dod+mont -  Montážní materiál (pájecí materiál, dusík)  kpl 1,0 1 110,00 1 110

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
Dod+mont - doplňující chladivo do systému R32 kg

0*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03

75 9.03

Dod+mont -  Pozink oplechování venkovního prostupu střechou Cu potrubí, 
150x125x500mm.

vč. olemování a vnitřní tepelné kaučukové izolace 20mm
ks 1,0

1 277,00

1 277

Poznámka k položce:
hydroizolační zapravení řeší profese Stavba
1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
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76
Dod+mont - instalační lišta (plastová bílá např. 90x65mm), pro skrytou přípravu 
vnitřní instalace - podomítková montáž pro dodatečnou instalaci KLM jednotky bm 1,5

211,00
317

1,5*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02, m. č. 232.2
VÝHLED - doprava zařízení - hradí dodavatel kpl

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.03
VÝHLED - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl

1*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
Přípočty

77 Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,0 3 000,00 3 000

78
Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace (dokumentace 
skutečného provedení) kpl 1,0

6 660,00
6 660

79 Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,0 24 420,00 24 420

80 Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby, lešení kpl 1,0 3 330,00 3 330

81 Dodávka - Kompletační činnost a zprovoznění zařízení kpl 1,0 4 440,00 4 440

82 Dodávka - komplexní zkouška (KZ) hod 8,0 555,00 4 440

83 Dodávka - zkušební provoz hod 6,0 555,00 3 330

Prorážení otvorů
84

220 26-

1662.R00
Dod+mont - Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 15,0

278,00
4 170

3*2,5

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02 - VZT ovladače
3*2,5

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02 - příprava chlazení

85
971 03-

8331.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 17,0

278,00
4 726

17*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02

86
971 03-

8431.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 6,0

278,00
1 668

6*1

viz v.č.SO 101.2.A-D.1.4.VZT-101.2.A.02
VN Vedlejší náklady

87 vlastní Provozní řád soubor 1,0 833,00 833

88 vlastní Dodávka - Návrh CN servisních prací kpl 1,0 4 440,00 4 440

89 vlastní Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů) kpl 1,0 2 498,00 2 498

90 vlastní Nepředvídané práce hod 16,0 555,00 8 880

Celkem (v Kč bez DPH) 472 604
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S: 221201

O: SO102

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Díl: VN Vedlejší náklady 163 000,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 145 000,00 145 000,00 Vlastní Indiv VRN

Díl: ON Ostatní náklady 97 700,00
5 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 RTS 23/ I Indiv VRN

8 005231010R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Dočasné protiprašné stěny.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších 
právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništích ve znění pozdějších právních předpisů.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

ON+VN

ON +  VN

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň Typ položky

Položkový rozpočet 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3, Č.P.1342, OTROKOVICE

ON+VN

ON +  VN

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 43 200,00 43 200,00 RTS 23/ I Indiv VRN

10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I Indiv VRN

11 00524 R Předání a převzetí díla soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv VRN

Celkem 260 700,00

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v 
českém jazyku a jejich předání zadavateli.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
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