
SMLOUVA o DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

|. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

se sidlem: Rudolfovská 458/92, České Budějovice, 372 16

zastoupená: Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem školy

|C:v 60075911

DIC: C26007591 1

Bankovní spojení:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel školy, tel.: 387 924 100

Zhotovitel: Stavby pro život s.r.o.

se sídlem: Zborovská 814/19, Praha 5, 150 00

zastoupený: lng. Vojtěchem Pustějovským, jednatelem

tel. č.: 739 216 069

|C:v 036 47 455

DIC: CZO36 47 455

Bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou odd. C, vložka

235537

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedeni stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: lng. Vojtěch Pustějovský

tel. č.:

II. Předmět

1. Zhotovitel se za podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu oceněném v příloze č. 1 - Soupis

prací zavazuje k provedení díla:

„Oprava hlavního vodovodního rozvodu - havárie“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné

a kompletni dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti tak, aby bylo celé dílo řádně,

včas a kompletně dokončeno vsouladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu

s touto smlouvou.

3. Místo stavby: Střední odborná škola veterinární, „mechanizační a zahradnická a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky, Ceské Budějovice, Rudolfovská 92

katastrální území České Budějovice 4.

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že za části díla provedené prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů),

nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel

je po celou dobu výstavby povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně

výše jejich podílu na realizovaném díle a tento seznam je povinen předložit na vyžádání objednateli.



. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem

a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek.

. Vznikne-li vsouvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad sjednaný bude jejich

rozsah projednán před jejich zhotovením s objednatelem.

|||. Doba plnění

. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavba bude zahájena: do 2 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána nejpozději do 30. listopadu 2023.

. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

IV. Cena za dílo

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,

která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celková nabídková cena dle projektové dokumentace a výkazu výměr:

Celkem za dílo

 

bez DPH 94 800,00 Kč

DPH 21 % 19 908,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 114 708,00 Kč

. Táto cena je nejvýše přípustná a Ize ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu

výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady

na provedení díla podle požadavku objednatele á sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím,

že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná

za objednatele jednat ve věci provádění díla.

. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,

a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti májí prokazatelný vliv na sjednanou

cenu.

. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu

škody, která vjejich důsledku objednateli vznikne.

V. Platební podmínky

. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna po skončení díla podle skutečné provedených

prací písemně odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce.

Daňový doklad musí být též doložen listinami, které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných

položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí

faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly

provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit

do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu

uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách,

respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pák

započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

. Veškeré cenové údaje a i platby budou probihat v CZK.



. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

v platném znění.

. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem ekonomickému úseku objednatele

nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce

provedeny.

. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek

objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu

zhotovitele.

. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.) do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV.

odst. 1. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených

v zápise o předání převzetí díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.

. Faktura vystavená zhotovitelem budou označena názvem zakázky „Oprava hlavního vodovodního

rozvodu - havárie“.

Vl. Způsob provádění díla

. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré

pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování

smluvních povinností zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy,

zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat

ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebnim řádu (dálejen stavební zákon).

. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle

v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů

a výrobků.

. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického

či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv vprůběhu provádění prací příslušné

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů

a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, tyto

doklady zhotovitel nepředloží, má právo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této

smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok

na prodloužení termínu dokončení díla.

. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy

o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém

postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky

o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor (osoby

uvedené v čl. l. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům

připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy

č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení
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zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci

objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu prvni průpis

stavebního deníku.

9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby

uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10.Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele, je

povinen připojit kjejich zápisu do 3 pracovnich dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11.0pravnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují

a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu

s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem,

rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není,

jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce

přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění,

že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup

prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení

termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli

vznikla.

12.0bjednate| si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytim

jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly

s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole

a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně

opatření k odstranění zjištěných zavad.

13.Zhotovite|je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládáné skutečnosti a skryté

překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení dílá dohodnutým

způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí

dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinák

odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením

k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést

pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě

s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny

za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou

oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14.Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části

díla, kjehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo

technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká

důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

15.Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení

úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž

další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně,

a to v pracovni dny.

16.Zhotovitel je povinen před zahájením prácí předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele

kontrolní a zkušební plán.

17.Zhotovite| je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem dílá pro výkon technického dozoru

a kontroly dila. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn

odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pák určí nový termín provedení kontroly příslušné části

díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

18.Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který

bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

4



19.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

20.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a Iikvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ato v termínech stanovených na kontrolních dnech.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno 2 dny před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení

stavby (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obé strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného

zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou

součástí sjednané ceny za dílo.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou

předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat

tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit

a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti

zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je

dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují

obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby.

V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění,

soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční

doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy.

Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány

za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli

v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,

nutných k řádnému dokončení celého dílá. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp.

technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel

na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílá pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem

neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhútách k jejich odstranění, lhůty

k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo

pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných

vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy.

Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným

stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními

článku |||. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo vdobě předání. Za vadu se považuje

inedodělek.



. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou

výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím

a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání

a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví

k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré nákladyjemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.

Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat

včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou

v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené

a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie

kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.

. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou

dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí předávání

a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti

předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby

záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované

vady.

. Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 3 dnů od jejich uplatnění. Pokud nelze

z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady

odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění.

. Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem vtermínech

stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně

na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem

a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných

třetí stranou.

. Vpřípadě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím

objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány

nebo uvedeno, jak se projevují.

X. Zvláštní ujednání

. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- Oceněný Soupis prací podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem

Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal od objednatele před podpisem

této smlouvy a že jsou mu zřejmě všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění
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této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně,

včas a kompletně provést.

. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele (subdodavatele). Dojde-li

ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu

kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takověho subdodavatele pouze takovým subjektem, který

rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené

s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušně oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek

jednotlivých správců sítí.

. Bude-li nutne z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací,

zajistí objednatel včas nezbytně doplnění příslušně dokumentace, změny projedná a schválí

se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou

a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis

do stavebního deníku.

. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Dále se

zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se

týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví

a zákona o daních z příjmů.

XI. Odstoupeni od smlouvy, odpovědnost za škodu

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu

se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu

do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn

bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklě škody.

. Zhotovitel odpovídá „objednateli za škodu vzniklou vdůsledku nedodržení ustanovení této smlouvy

a právních předpisů Ceskě republiky při provádění díla.

. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody

vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody

(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného

díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat při-

měřenou náhradu.

XII. Smluvni pokuty

. Je-Ii zhotovitel s prodlením s předáním dokončeněho díla (čl. III. odst. 1) zaplati objednateli smluvni

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý

den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným

úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných

povinností vyplývajících ze smlouvy.

. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit

smluvní pokutu 1 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.



3. Vpřípadě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad vzáruční době je zhotovitel

povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní

den prodlení.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveništěje zhotovitel povinen objednateli

uhradit smluvní pokutu 1 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu do 30 dnů od předání

a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV

odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy,

může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý

den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanoveni

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé

z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel

je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož

idalší dokumentaci a doklady spojené s realizaci stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění

stavby a související správní řízení se stavbou a nesmi je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá

objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení

možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, znichž dva obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v Registru smluv.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje

údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník.

V Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2023 V Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2023

za objednatele: za zhotovitele:

   
Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel školy Ing. Vojtěch Pustějovský, jednatel


