SMLOUVA O DILO ¢&.

o dodavce projektovych praci a inzenyrské ¢innosti

Objednatel :
Adresa :

ICQ :
DIC

Zastoupeny:

Bankovni spojeni:
(déle jen "objednatel")
Zhotovitel :

Adresa :

Zastoupeny :

Ve vécech technickych zastoupeny:

Zodpovédni zpracovatelé:
Bankovni spojeni :
ICO :

DIC:
(dale jen "zhotovitel")

CL 1 Smluvni strany

Mésto Humpolec
Meéstsky urad v Humpolci, Horni ndmésti 300, 396 22 Humpolec

00248266
CZ00248266

Ing. Petrem Machkem, 1. mistostarostou
Mgr. Pavlem

L .3
T :"..1"'_.:{.

AQUA PROCON s.r.o.

projektova a inzenyrska spolecnost

Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Brné€, oddil C, vloZzka 6597

tel. : 541 426 011, fax : 541 426 012

Ing. Josefem Sebkem, MBA jednatelem a feditelem spoleénosti
Ing. Radovanem Halounem, CSc.,
Ing. Klara Zambochova

46964371
CZ46964371

Cl. 2 Pfedmét smlouvy

2.1 Na zékladé objednavky ze strany objednatele se zavazuje zhotovitel k provedeni projektovych a
inzenyrskych praci dle ¢l. 2 a 3 této smlouvy na akci:

»Studie CiSténi a odvadéni splaskovych vod mistni ¢asti Plackov, Svétlice a Svétlicky Dvare

a k pfevedeni vlastnictvi dila na objednatele.

2.2 Piedmétem dila je Studie, kterd fesi odvedeni splaskovych vod z mistnich ¢asti Plackov, Svétlice a
Svétlicky Dvur a jejich nasledné cisténi. Studie bude slouzit jako podklad pro rozhodnuti
predstavitelll vySe uvedenych mistnich ¢asti a mésta Humpolce o pfipadné realizaci akce.
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ClL. 3 Rozsah a obsah dila

Zpracovani Studie bude spocivat v nasledujicich dil¢ich ¢innostech:

3.1.1 Ptevzeti podkladi od objednatele a jejich kontrola

3.1.2 Ptiprava mapovych podkladi a jejich zpracovani

3.1.3 Prizkum lokalit

3.1.4 Vypracovani elaboratu dotcenych pozemki

3.1.5 Vypracovani studie, ktera bude obsahovat variantni feSeni a propocet investicnich a
provoznich nakladi pro jednotlivé varianty

3.1.6 Projednani s objednatelem a provozovatelem vodohospodarské infrastruktury

3.1.7 Zpracovani Cistopisu studie

Cistopisy studie dle bodu 3.1.7 budou piedany v poétu 6-ti vyhotoveni v ti§téné podob& + 2
vyhotoveni v digitalni podobé na CD.

V ptipadé potieby objednatele na vyssi pocet tisténych vyhotoveni je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dodat objednateli v terminu dohodnutém obéma smluvnimi stranami pozadovany pocet
vyhotoveni za tthradu nepiesahujici naklady na reprografické prace.

Cl. 4 Cas plnéni, misto plnéni

Mistem plnéni zakazky je sidlo objednatele.

Terminy provedeni jednotlivych ¢innosti jsou nasledujici:.

4.2.1 Zahéjeni praci 1.11.2023
4.2.2 Prace podle bodt 3.1.1 az 3.1.3 30.11.2023
4.2.3 Prace podle bodt 3.1.4 az 3.1.5 31.12.2023
4.2.4 Dokonceni a predani studie 31.1.2024

Objednatel se zavazuje pfistoupit na prodlouzeni terminu plnéni formou smluvniho dodatku jen
v ptipad¢, ze pfiCina této casové prodlevy nelezi na strané zhotovitele.

Pri¢ina nelezici na strané zhotovitele, ktera je divodem k prodlouzeni terminu plnéni, je nepfedani
podkladti v rozsahu a v terminech dle bodu 7.1 této smlouvy a dale pouze ptipad tzv. vys$si moci
objednatelem uznany.

Ukoncenim praci (celé dodavky) se rozumi Gplné dokoncéeni praci, podepsani zapisu o predani a
prevzeti zakazky.

Zhotovitel je povinen zahgjit prace na vypracovani dila a fddné v nich pokracovat nejpozdéji do 7
dnti ode dne podpisu smlouvy.

Pokud zhotovitel prace na vypracovani dila nezahaji ani ve 1huté tficeti dnd od dne, kdy mél prace
zahdjit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pfed sjednanym terminem dokonceni a objednatel je povinen
diive dokoncené dilo pievzit a zaplatit.
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CL. 5 Cena za dilo

5.1 Cena za zhotoveni dila podle ¢l. 2 a 3 této smlouvy o dilo je stanovena dohodou o cené¢ podle zdkona
€. 526/90 Sb. o cenach na zakladé¢ nabidky zhotovitele, kterd byla zpracovana dle zadavacich
podminek objednatele.

5.2 Smluvni cena pro nize uvedené dil¢i Casti dila je stanovena jako cena nejvySe pfipustna v predmétu
v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dilo:

& |Polozka Cenabez DPH| DPH21% | Cenas
DPH
Prevzeti podkladi od objednatele a jejich
kontrola 10 000 2100 12 100
Priprava mapovych podkladt a jejich
zpracovani 25000 5250 30 250
3 Prazkum lokalit 75 000 15 750 90 750

4 Vypracovani elaboratu dotéenych pozemku 35000 7 350 42 350

Vypracovani studie, ktera bude obsahovat
5 variantni feSeni a propocet investi¢nich a 95 000 19 950 114 950
provoznich nakladi pro jednotlivé varianty

Projednani s objednatelem a provozovatelem

9 vodohospodariskeé infrastruktury 20000 4200 24200
7 Zpracovani Cistopisu studie 10 000 2100 12 100
Celkem 270 000 56 700 326 700

5.3 K cené za dilo bude pripoc¢itano DPH dle platnych zakonti v prubéhu zpracovani dila.

54 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné kfadnému vcasnému
vypracovani dila.

5.5 Zména sjednané ceny je mozna pouze:

5.5.1 Pokud dojde ke zménam, doplikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila na zakladé pozadavku
zadavatele

5.5.2  Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z ptidané hodnoty

5.5.3 Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisi a
norem, které maji prokazatelny vliv na prekrocCeni ceny.

5.6 Zpisob sjednani zmény ceny:

5.6.1  Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moznd zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny a piedlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

5.6.2  Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

5.6.3 Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena zhotovitelem.

5.6.4  Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
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pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou, pfedev§im odsouhlasenim ze strany objednatele.

Cl. 6 Zaplaceni ceny

Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ dil¢ich faktur (danovych dokladl) vystavenych zhotovitelem
po pfedani jednotlivych ¢innosti podle ¢€l. 5.2, ptiCemz po dokonceni dila, bude Studie preddna na
zaklad¢ podpisu predavaciho protokolu.

Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na zaklad¢ faktur zhotovitele, které budou mit nalezitosti
datiového dokladu ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Jejich tthradu provede objednatel
bezhotovostnim pievodem ve prospéch bézného uctu zhotovitele dle ¢l. 1 smlouvy. Splatnost
danovych dokladutise sjednava 21 dnii od data doruceni danového dokladu objednateli.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 21 dnti ode dne nésledujiciho po dni doruceni faktury
ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele nebo treti den
po jejim doporuceném odeslani zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a piedat fakturu tak, aby
byla objednateli doruena nejpozdéji desaty pracovni den nasledujictho meésice po splnéni
prislusného tkonu.

CL. 7 Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje ptedat zhotoviteli veskeré informace a podklady, které ma k dispozici a které
by mohly ovlivnit prabéh provadéni dila. Tyto informace a podklady preda objednatel neprodlené po
jejich ziskani.

Objednatel zajisti sou¢innost s méstem Humpolec a zejména zajisti predani podkladi, které ma mésto
k dispozici.

Objednatel zajisti potfebnou soucinnost s povefenymi zastupci obci tak, aby objednatel mohl splnit
predmét dila ve sjednanych terminech.

ClL. 8 Priibéh zpracovani dila

Projednani studie:

8.1.1  Pfed ukoncenim praci na studii je Zhotovitel povinen zabezpeCit projednani studie
s objednatelem a se zastupci mésta Humpolec.

8.1.2 O vysledku tohoto projednani potidi zhotovitel pisemny zdznam.

8.1.3  Pfipominky z projednani musi byt do kone¢né verze studie zapracovany, jinak ji nelze
povazovat za dokoncenou.

Veskeré odborné prace na studii musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld

majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Protokol o ptredani a prevzeti dila:
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8.3.1 O prib¢hu piedavaciho a piejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Povinnym
obsahem pfedavaciho protokolu jsou:
¢ Udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli
e Popis studie, ktera je predmétem piedani a prevzeti
e Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima

Cl. 9 Majetkové sankce

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni studie sjednané¢ho podle smlouvy o dilo, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni

9.2 Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

CL 10 Vlastnictvi dila a jeho uziti

10.1 Vlastnikem zhotovované studie je od pocatku zhotovitel. Studie poziva ochrany autorskych prav
podle zvlastnich pravnich ptedpisti. Dnem zaplaceni ceny dila se vlastnické pravo ke studii pievadi
na objednatele.

10.2 Objednatel je opravnén studii pouzit pro vSechny ¢innosti spojené s pripravou a naslednou realizaci
stavby nebo jiné Cinnosti, ktera je predmétem studie. Objednatel je opravnén v ptipadé potieby
predanou studii rozmnoZovat a ptedat tfetim osobam, ale pouze za ti¢elem dosazeni cile, ke kterému
je dokumentace urcena.

CL 11 ZaruKky za dilo

11.1 Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy o dilo
a ze po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané ve smlouve. Odpovédnost za vady dila je podle §
560 a nasledujicich obchodniho zakoniku.

11.2 Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani predmétu dila bez vad a nedodélkli co do rozsahu a
kvality technického feSeni dila.

11.3 Zaru¢ni doba pro zaruky poskytované na studii realizované dle ¢l. 8 této smlouvy se sjednava na
dobu 60 mésict od predani dila objednateli. Po tuto dobu ma objednatel pravo pozadovat bezplatné
odstranéni zjisténych vad dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Bezplatnym odstranénim vady
se rozumi piepracovani nebo uprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

11.4 Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladi pfevzatych od objednatele,
ledaze vady mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

11.5 Odpovédnost zhotovitele za pripadné vady dila ve smyslu ¢l. 8 této smlouvy zanika v piipadé¢, Ze
dalsi stupné projektové dokumentace nebo vlastni stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu
s projektovou dokumentaci dle této smlouvy o dilo bez ptfedchoziho pisemného odsouhlaseni
zhotovitelem.
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Cl. 12 Ostatni ujednani

12.1 Smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto
informace k jinym uceltim nez k plnéni podminek této smlouvy.

12.2 Zhotovitel je pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti na Skodu ve vysi 20 mil. K¢. Doklady
o pojisténi predlozi zhotovitel objednateli na jeho vyzadani. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a
ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

12.3 Za vys8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na vypracovani studie, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit.

12.4 Pokud se vyhotoveni studie za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku vy$s§i moci,
strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodn¢ odvolala na
vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruéeni
oznameni.

Cl. 13 Zména smlouvy a odstoupeni od smlouvy

13.1 Forma zmény smlouvy:

13.1.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2 Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznaCenim podle
potadového cisla pfislusné zmény smlouvy.

13.1.3 Zapisy z kontrolnich dnli se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani prislusnych dodatkd ke smlouvé.

13.1.4 Predlozi-li nekterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozde€ji do patnacti dnti
ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2 Ptevod prav a povinnosti ze smlouvy:

13.2.1 Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

13.3 Nastanou-li u neékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni toto smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytetného odkladu ozndmit druhé stran€¢ a vyvolat jednani zéstupc opravnénych k podpisu
smlouvy.

13.4 Zptsob odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 Odstoupit od smlouvy Ize pouze z divodd stanovenych zakonem a z diivodd uvedenych
v této smlouve. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zaklad¢ ujednani ze
smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran¢
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden
davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

AQUA PROCON s.r.0., smlouva o dilo ¢. Str. 6/7



13.4.2 Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnti po obdrZeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

13.4.3 Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé strané, pokud druha strana nepopie ve
stanovené lhite¢ ditvod odstoupeni. V opacném piipad¢€ je dnem ucinnosti odstoupeni od
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, ktery vyplyne zrozhodnuti
ptislusného organu.

CL 14 Zavéreéna ustanoveni

14.1 Tuto smlouvu lze ménit nebo doplilovat jen oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi pribézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a ocislovany a pravoplatné
potvrzeny obéma smluvnimi stranami. Tyto dodatky podléhaji témuz kontraktacnimu rezimu jako
smlouva.

14.2 Vztahy v této smlouve neupravené se fidi prislusSnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku, ptipadné
obchodnimi zvyklostmi.

14.3 Smlouva je platnd dnem podepsani opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, tj. dnem uzavieni.

14.4 Ob¢ smluvni strany se zavazuji, Ze neprodlené druhé smluvni stran¢ oznami veskeré zmény v
prislusnych udajich, uvedenych v ¢l. 1 této smlouvy. Smluvni strana, ktera tuto povinnost nesplni,
odpovida za skody vzniklé nesplnénim této povinnosti.

14.5 Tato smlouva o dilo obsahuje sedm stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jeden original.
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Ing. Josef Sebek, MBA Ing. Petr Machek
jednatel a feditel spolecnosti 1. mistostarosta
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Mgr. Pavel Hrala
2. mistostarosta
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