

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Ivana Solařová, starostka města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Michaela Svobodová, referentka odboru investic a technických služeb

TD LKW s.r.o

Sídlo: Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče
Zapsán: u Krajského soudu v Brně C 77128
Jednající: Tomáš Kross
IČO: 29380421
DIČ: CZ29380421
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zástupce ve věcech technických: Tomáš Kross

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Chodník na ul. Hradištská – opakované**“
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s touto smlouvou a svou nabídkou na veřejnou zakázku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Chodník na ul. Hradištská**“.
5. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny zadávací dokumentací výběrového řízení a projektovou dokumentací „**Chodník na ul. Hradištská**“ zpracovanou firmou Kučeřík PROJEKT s.r.o.
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli zadávací dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že zadávací dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak

doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- vytyčení a účinné ochránění či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, zajištění důkladné ochrany podlah tělocvičny a gymnastického sálu, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dále respektovat a naplnit následující podmínky:

- vyjádření a stanoviska DOSS, správců či vlastníků IS, správců či vlastníků sousedních nemovitostí, apod..

III. Doba a místo plnění díla

1. Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **do 5 dnů** od výzvy k převzetí staveniště.
2. Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: ve lhůtě **70-ti kalendářních dnů od výzvy objednatele**
3. Místem plnění díla jsou parc. č. parcely č. 5485, 5577/1 na k. ú. Znojmo - město. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „**rozpočet**“).

Celková cena díla bez DPH: 2 671 695,84 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur (faktury) vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány příkazci prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb.:
 - S09 160 (investiční zdroje) :
 - stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zařadit ji dle CZ-CC
 - samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zařadit je dle CZ-CPA
 - vymežit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
 - soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zařadit ji dle CZ-CPA
 - S 09 150 (provozní náklady):
 - drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště, je-li to dispozičně možné. S ohledem na skutečnost, že místem plnění je objekt základní školy, bude zařízení staveniště omezeno jen na rekonstruovaný prostor.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. **Zhotovitel vyklidí a předá staveniště ke dni ukončení a předání díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy.** V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak se zadávací dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem, je-li tento dozor vykonáván.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané zadávací dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **5 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele ... a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsána elektronicky, toto ustanovení neplatí.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vyloučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vyloučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčité. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 02.10.2023, usnesením č. 45/2023, bodem 1574.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Hustopečích dne: 01.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Ivana
Solařová

Digitálně
podepsal Ing.
Ivana Solařová
Datum:
2023.11.01
16:37:48 +01'00'

Tomáš Kross

Digitálně podepsal
Tomáš Kross
Datum: 2023.11.01
12:23:21 +01'00'

.....
Město Znojmo
Ing. Ivana Solařová
starostka

.....
TD LKW s.r.o.
Tomáš Kross
jednatel

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Chodník na ul. Hradištská - ZNOJMO	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.08.2021	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	TD LKW s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.08.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
NESTAVEBNÍ NÁKLADY						0,00	80 000,00	80 000,00	
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	80 000,00	80 000,00	
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	50 000,00	50 000,00	
1	012002VRN	Geodetické práce - DOKUMENTACE SKUT. PROVEDENÍ, VYTÝČENÍ	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	RTS I / 2023
2	013002VRN	Projektové práce - DOKUMENTACE SKUT. PROVEDENÍ	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	RTS I / 2023
03VRN Zařízení stavenišť						0,00	5 000,00	5 000,00	
3	034002VRN	Zabezpečení stavenišť	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2023
04VRN Inženýrské činnosti						0,00	10 000,00	10 000,00	
4	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2023
07VRN Provozní vlivy						0,00	15 000,00	15 000,00	
5	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2023
<i>Varianta: V ceně není zahrnuta cena za vyřízení uzavírky. Vyřizuje objednatel.</i>									
6	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2023
PĚŠÍ KOMUNIKACE						932 462,36	952 029,23	1 884 491,59	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	15 960,00	15 960,00	
7	113153114R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	168,00	95,00	0,00	15 960,00	15 960,00	RTS I / 2023
12 Odkopávky a prokopávky						5 786,08	74 727,92	80 514,00	
8	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	287,55	280,00	5 786,08	74 727,92	80 514,00	RTS II / 2022
14 Ražení a hloubení tunelářské						87 824,84	54 875,16	142 700,00	
9	141741117R00	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 324 mm	m	16,00	3 500,00	1 124,84	54 875,16	56 000,00	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 10 %. Položka obsahuje náklady na spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlý terén. Položka neobsahuje zemní práce pro startovací a vyťahovací jámy, případné roubení, čerpání vody, montáž vedení do chráničky a případné zřízení opěrné konstrukce pro zatlačovací zařízení, úpravu dna startovací jámy kamenivem ani silničními panely</i>									
10	14231111	Trubka bezešvá hladká 11 353.1, rozměr 324,0 x 8,0 mm	m	17,00	5 100,00	86 700,00	0,00	86 700,00	RTS I / 2023
<i>RTS komentář: TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ ČSN 42 5715.01, ČSN 42 0250, ČSN 41 1353.1</i>									
16 Přemístění výkopku						0,00	14 377,50	14 377,50	
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	287,55	50,00	0,00	14 377,50	14 377,50	RTS II / 2022
17 Konstrukce ze zemin						0,00	4 313,25	4 313,25	

12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	287,55	15,00	0,00	4 313,25	4 313,25	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním</i>							
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	8 917,50	8 917,50	
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	594,50	15,00	0,00	8 917,50	8 917,50	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.</i>							
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	104 638,50	104 638,50	
14	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	387,55	270,00	0,00	104 638,50	104 638,50	RTS II / 2022
21		Úprava podloží a základové spáry				28 586,26	19 181,24	47 767,50	
15	212750010RAF	Trativody z drenážních trubek	m	50,00	700,00	20 602,82	14 397,18	35 000,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: lože štěrkopís., obsyp kamenivem, světlost trub 20cm</i>							
		<i>RTS komentář: 11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot</i>							
16	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	212,50	25,00	528,44	4 784,06	5 312,50	RTS I / 2023
17	69370512	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 250 g/m2 do 6 m	m2	213,00	35,00	7 455,00	0,00	7 455,00	RTS I / 2023
		<i>RTS komentář: dřívě MOKRUTEX SPECIAL DS Je vyroben ze 100% POP stříže. Plní funkci separační. Použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, parkovišť, mostů, tunelů, místních komunikací, lesních cest, letištních ploch, benzinových čerpadel, zpevnění hrází, skládek NO, TKO a jejich sanac</i>							
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				156 041,94	24 655,56	180 697,50	
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	482,50	155,00	62 477,00	12 310,50	74 787,50	RTS II / 2022
		<i>Varianta: štěrkodrt' frakce 0-32 mm</i>							
19	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	311,50	340,00	93 564,94	12 345,06	105 910,00	RTS II / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				58 702,44	45 741,56	104 444,00	
20	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	168,00	320,00	31 768,63	21 991,37	53 760,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: plochy 101-200 m2</i>							
21	573231124R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	168,00	13,00	1 936,96	247,04	2 184,00	RTS I / 2023
22	572751112R00	Vyspravení výtlučků krytů asf.betonem,1 km nad 10 t	t	10,00	4 850,00	24 996,85	23 503,15	48 500,00	RTS I / 2023
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				24 294,44	125 820,56	150 115,00	
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	171,00	165,00	4 293,20	23 921,80	28 215,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.</i>							
24	592453092	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc</i>							
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	311,50	220,00	9 909,62	58 620,38	68 530,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.</i>							
26	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená</i>							
27	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc</i>							
28	59245040	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/8	m2	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
		<i>RTS komentář: Impregnace Protect System I</i>							
29	597121111R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) dl.3 m	kus	2,00	2 620,00	2 607,87	2 632,13	5 240,00	RTS I / 2023

	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž trub. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatační spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 450 mm šířky</i>							
30	59227453	Žlab šterbinový TZD - Q 400/500/3000	kus	2,00	1 100,00	2 200,00	0,00	2 200,00	RTS I / 2023
31	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z MC do 5 cm	m2	3,00	1 230,00	2 561,06	1 128,94	3 690,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene</i>							
32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	110,00	160,00	1 111,40	16 488,60	17 600,00	RTS I / 2023
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	154,00	160,00	1 611,29	23 028,71	24 640,00	RTS I / 2023
	83	Potrubí z trub kameninových				230 887,12	301 947,71	532 834,83	
34	831350014RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm	m	95,00	3 850,00	172 688,74	193 061,26	365 750,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: hloubka 2,0 m</i>							
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,747 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>							
35	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm; vč napojení	m	8,00	2 850,00	7 804,26	14 995,74	22 800,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m</i>							
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním</i>							
36	831350019RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250 mm	m	43,50	3 128,00	50 394,11	85 673,89	136 068,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: hloubka 2,0 m</i>							
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,675 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze šterkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle popisu, zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>							
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	182,60	45,00	0,00	8 216,83	8 216,83	RTS I / 2023
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119</i>							
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				163 947,05	43 220,95	207 168,00	
38	894411010RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení	kus	4,00	7 832,00	22 161,59	9 166,41	31 328,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m</i>							
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže bez kalového koše. Měrnou jednotkou je kus</i>							
39	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40	kus	7,00	25 120,00	141 785,46	34 054,54	175 840,00	RTS II / 2022
		<i>Varianta: hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t</i>							
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonové skruže, šachetního konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu. V max. 40 vtok/výtok do max. DN 40</i>							
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				167 596,94	81 952,27	249 549,21	

40	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou <i>Varianta: včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25</i>	m	276,00	420,00	90 331,33	25 588,67	115 920,00	RTS II / 2022
41	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25</i>	m	109,77	420,00	34 439,29	11 664,11	46 103,40	RTS I / 2023
42	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150</i> <i>RTS komentář: Snížený obrubník pro nájezd ze silnice</i>	m	154,23	40,00	4 303,16	1 866,04	6 169,20	RTS II / 2022
43	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <i>Varianta: vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250</i> <i>RTS komentář: Snížený obrubník pro nájezd ze silnice</i>	m	12,00	420,00	4 117,39	922,61	5 040,00	RTS I / 2023
44	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody</i>	m	280,00	75,00	11 840,18	9 159,82	21 000,00	RTS I / 2023
45	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou <i>RTS komentář: Položka je určena i pro vkládané spáry podkladu z prostého betonu</i>	m	280,00	145,00	22 565,58	18 034,42	40 600,00	RTS I / 2023
46	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	280,00	35,00	0,00	9 800,00	9 800,00	RTS I / 2023
47	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	32,78	150,00	0,00	4 916,61	4 916,61	RTS I / 2023
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				8 795,25	31 699,55	40 494,80	
48	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	19,00	280,00	3 285,25	2 034,75	5 320,00	RTS I / 2023
49	59227518	Příkopový žlab TBM 1-65/33 <i>RTS komentář: Impregnace Protect system I</i>	kus	58,00	95,00	5 510,00	0,00	5 510,00	RTS I / 2023
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	659,22	45,00	0,00	29 664,80	29 664,80	RTS II / 2022
	11	RETENCE				276 094,33	431 109,92	707 204,25	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	17 000,00	17 000,00	
51	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	8,00	1 800,00	0,00	14 400,00	14 400,00	RTS I / 2023
52	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	8,00	325,00	0,00	2 600,00	2 600,00	RTS I / 2023
	13	Hloubené vykopávky				3 389,49	78 510,51	81 900,00	
53	131401202R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 <i>Poznámka: objem retence I+ objem retence II:10mx24mx(1,5m+0,5m) + 2,5mx14mx3m = 585 m3</i>	m3	585,00	140,00	3 389,49	78 510,51	81 900,00	RTS II / 2022
	16	Přemístění výkopku				0,00	85 865,00	85 865,00	
54	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	585,00	145,00	0,00	84 825,00	84 825,00	RTS II / 2022
55	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	8,00	130,00	0,00	1 040,00	1 040,00	RTS I / 2023
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	8 775,00	8 775,00	
56	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných <i>RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním</i>	m3	585,00	15,00	0,00	8 775,00	8 775,00	RTS II / 2022
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	157 950,00	157 950,00	
57	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	585,00	270,00	0,00	157 950,00	157 950,00	RTS II / 2022
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				272 704,84	81 249,41	353 954,25	
58	457541112R00	Filtrační vrstvy z nez hutněné šterkodrti 0-125 mm	m3	585,00	520,00	272 704,84	31 495,16	304 200,00	RTS II / 2022
59	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní <i>RTS komentář: Položka je určena pro úpravy vodních toků a kanály délky do 7 km, hráze ochranné, rybniční a ostatní (833 2, 833 3, 832 15, 832 16, 832 19)</i>	t	1 105,65	45,00	0,00	49 754,25	49 754,25	RTS I / 2023
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	1 760,00	1 760,00	
60	460030111R00	Kácení stromů průměru do 30 cm	kus	8,00	220,00	0,00	1 760,00	1 760,00	RTS I / 2023

Celkem:

2 671 695,84

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Chodník na ul. Hradištská - ZNOJMO	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: TD LKW s.r.o.	IČO/DIČ: 29380421/CZ29380421
Začátek výstavby:	13.08.2021	Konec výstavby:	Položek: 60
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 208 556,69	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 288 826,66	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	1 760,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		92 552,49						
ZRN celkem		2 591 695,84	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 671 695,84
Základ 21%	2 671 695,84	DPH 21%	561 056,13	Celkem včetně DPH	3 232 751,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Tomáš Kross
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Digitálně podepsal
Tomáš Kross
Datum: 2023.11.01
12:45:02 +01'00'