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Smlouva o dílo č. V/85/2023 

 Interní číslo dodavatele 23 10 03 

 

na dodávku projektových prací ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku 
 

I. Smluvní strany 

       

Objednatel 

Město Chlumec 

 Na adrese :     Muchova 267,  403 39 Chlumec  

Zastoupená:     JUDr. Veronikou Srnkovou, starostkou města  
Telefon, e-mail::    472 710 610, starostka@mesto-chlumec.cz 

IČ: 00 391 387     DIČ: CZ 00 391 387 

bankovní spojení:    ČS a.s. Srbice č. ú. 27-0882501359/0800 

zástupce pro věcná jednání:   Ing. Petr Maxa, místostarosta města 

telefon, email:    472 710 619, maxa@mesto-chlumec.cz 
 

 

a 
 

 

zhotovitel 
 

Ing. Jiří Koudelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podnikající pod obchodním 
názvem Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář, Palachova 435/51, 400 01 Ústí nad Labem  

atelier Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno 

telefon/fax: 604 388 605  e-mail: koudelka-jiri@seznam.cz 

IČ: 04772547   DIČ: CZ 6301310081 

bankovní spojení: Fio banka Ústí nad Labem č. ú. 2100941878/2010 

 

se dohodli, že zhotovitel provede pro objednatele v rozsahu a za podmínek ujednaných touto 
smlouvou pro stavbu: 

 

Krušnohorská, úprava provozu a parkování pro vybudování nových 
parkovacích míst“ 

 

a) zpracování dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení 
b) zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení 
c) zpracování dokumentace pro provádění stavby 

Objednatel se zavazuje, že ukončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení 
dohodnutou cenu. 
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II. Odevzdání dokumentace 

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 23.08.2023 

(Příloha č. 1 této smlouvy) a odevzdána takto: 
1) Předání dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení v šesti tištěných 

vyhotoveních a 1x elektronicky do 31.07.2024.  

2) Zajištění vydaní společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - do 120-ti 

dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II.1. této smlouvy, předpoklad do 

31.01.2025. 

3) Předání zpracované dokumentace pro provádění stavbyv šesti tištěných vyhotoveních 
a 1x elektronicky do 4 měsíců od vydání stavebního povolení. 

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace pro 

sloučené územní a stavebního povolení, osobní předání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a osobního předání dokumentace pro provádění stavby objednateli na 

jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

III. Cenové a platební podmínky 

 Cena je stanovena za výše uvedený počet výtisků jako konečná podle akceptované 
nabídky zhotovitele na 191 000,- Kč + DPH 21 %, tj. celkem 231 110,- Kč. 

Případné požadované vícetisky dokumentace nad smluvený počet (6) budou účtovány 
za ceny reprografických prací.  

Práce bude fakturována ve splátkách, vázaných na věcné plnění zakázky podle 
následujícího splátkového kalendáře: 
1.splátka ve výši 106 000 Kč + DPH k datu předání díla ad 1) – vypracování a odevzdání 
dokumentace + činnost GP (generální projektant). 
2.splátka ve výši 20 000 Kč + DPH k datu předání díla ad 2) – vydaní společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. 
3.splátka ve výši 65 000 Kč + DPH k datu předání díla ad 3) – po předání zpracované 
dokumentace pro provádění stavby objednateli. 

Faktury budou vystaveny se splatností 14 dní ode dne doručení objednateli. Za termín 
zaplacení se považuje den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

IV. Předmět plnění 

IV.1 Obsahem dokumentace je vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení dle předchozí zpracované studie, vydání společného povolení a zpracování 
dokumentace pro realizaci výše uvedené stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby - tedy vč. podrobných soupisů prací i položkových rozpočtů dle Vyhl. č. 230/2011 Sb.  
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 Součástí nabídkové ceny není nutné doplnění mapového podkladu. 
 Součástí nabídkové ceny nejsou projekční práce na vyvolané přeložky kabelů CETIN 

a ČEZ Distribuce. Poptávku na zajištění PD na tyto práce je nutné zadat přímo u výše 
uvedených společností. 

 Obsahem prací není vypracování geometrických plánů, ani řešení majetkoprávních 
záležitostí, souvisejících se stavbou. Majetkoprávní záležitosti a vypořádání zajistí 
objednatel. 

 

IV.2 Součástí inženýrské činnosti vedoucí k získání společného ÚR a SP je  

 Konzultace se spec. stavebním úřadem – MMÚ ODaM 

 Uložení inženýrských sítí do pozemku (VO) - rozhodnutí 
 Stanovení dopravního značení – OOP 

 Vynětí ze ZPF 

 Projednání s dotčenými orgány, zajištění souhlasných závazných stanovisek a 
vyjádření  

 Projednání s vlastníky dotčených pozemků   
 Technická infrastruktura - správci sítí, projednání s dotčenými správci sítí 
 Spolupráce při přípravě smluvních vztahů (smlouvy na překládky inženýrských sítí, 

majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou) 
 Spolupráce s projektantem při koordinaci podmínek a jejich zapracování do 

projektové dokumentace  
 Kompletace ohlášení stavební úpravy s dokladovou částí. 
 Zajištění vydání stavebního povolení, nabytí právní moci 
 Součástí cenové nabídky nejsou správní poplatky za vydání stavebního povolení, ani 

jiné případné náklady na studie, posudky a měření, které by mohly být požadovány v 
průběhu projednávání stavby.  

 

V. Spolupůsobení objednatele 

V.1 Objednatel předá zhotoviteli současně s podpisem smlouvy plnou moc na zajištění 
inženýrské činnosti k vydání povolení stavby. 
V.2 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do  30-ti dní seznam případných investic a 
záměrů, se kterými je třeba nutné stavbu koordinovat a podklady k nim, či alespoň kontakty 
na zpracovatele či investora. 
V.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace a jejího projednání poskytne 
zhotoviteli nezbytné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, 
vyjádření a stanovisek investora, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto 

spolupůsobení poskytne zhotoviteli bez zbytečného odkladu - nejpozději do 1 týdne od jeho 
vyžádání. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a údaje vykazují poslední známý 
stav a jsou bez právních vad.  
Pokud půjde o spolupůsobení, které nebude objednatel schopen zajistit vlastními silami, 
dohodne se písemně zvláštní lhůta.  
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V.4 Objednatel zajistí spoluúčast svých kompetentních zástupců na koordinačních jednáních, 
vyvolaných zhotovitelem či na jednáních, svolaných z jeho popudu.  
 

V.5 Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a údaje vykazují poslední známý stav a 
jsou bez právních vad.  

VI. Sankce 

VI.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednané 
době a objednatel je povinen zhotovené dílo převzít a po provedené kontrole jeho úplnosti a 
kvality zaplatit. 

VI.2 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy v termínech dle čl. II, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,35 % z dohodnuté ceny příslušné části plnění (dílčího) za každý i 
započatý týden zdržení při odevzdání (dílčího) plnění. 
 

VI.3 Jestliže objednatel neuhradí v termínu splatnosti řádně vystavenou fakturu, zaplatí 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,35 % z fakturované částky za každý i jen započatý týden 
prodlení. 
  

VII. Záruční doba 
 

Záruční doba je 3 roky a počíná plynout ode dne odevzdání celého díla objednateli. 
 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, předaných 
objednatelem, u nichž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil, ale 

objednatel na jejich použití trval. 
 

Pro uplatnění práv objednatele z vadného plnění platí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku 
(§ 2099 až 2173 občanského zákoníku). 
 

 

VIII. Ostatní ujednání 
 

Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, pokud po uzavření smlouvy 
vzniknou na jeho straně nové požadavky. 
 K návrhům dodatků k této smlouvě se obě strany zavazují vyjádřit písemně do 7 dní 
od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. 

 

IX. Souhlas se zveřejněním 

Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových 
stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá 
zákonu č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a zveřejnění 
v registru smluv. 
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X. Závěrečná ustanovení 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provést jen formou písemných dodatků na 

základě dohody obou stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky 

a zhotovitel 1 výtisk. 
Smluvní strany ujednaly, že vznikne-li nepředvídatelná událost, tzv. vyšší moc, pro níž 

bude znemožněno plnění, sjednané touto smlouvou, nevzniká ani jedné ze smluvních stran 
žádný nárok z titulu neuskutečnění plnění, které je předmětem této smlouvy. Pro účely této 
smlouvy se za vyšší moc považují nepředvídatelné skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a nemohou být jimi ani ovlivněny, jako např. válka, mobilizace, revoluce, 
vyhlášení nouzového stavu, nařízení veřejnoprávních opatření (např. mimořádná opatření 
orgánů ochrany veřejného zdraví při pandemii a epidemii), živelní pohroma, přerušení 
dodávky energií, apod. Smluvní strana, která se ujednání o vyšší moci dovolává, je povinna 
bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o této události vyrozumět. 

 

O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Chlumec 7.11.2023 usnesením č. 3/38R/2023. 

 

Příloha č. 1: věcná a cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.8.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 
 

JUDr. Veronika Srnková 

starostka města Chlumec 

…………………………….. 
 

Ing. Jiří koudelka 

objednatel zhotovitel 

 

 

podepsáno dne: 7.11.2023 

 

 

podepsáno dne: 10.11.2023 

 

 


