Akce č. 502 235

S M L O U V A  O  D Í L O
	Číslo zhotovitele: A1832/17
Číslo objednatele: 541/2017

	Název díla:

„VD Kadaň - zajištění stability hráze“

Výkon TBD při výstavbě



1. SMLUVNÍ STRANY 
	OBJEDNATEL:
	Povodí Ohře, státní podnik

	sídlo:
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

	IČ:
	70889988

	DIČ:
	CZ70889988

	zastoupený:
	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

	zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

	

	technický dozor investora:


	

	bankovní spojení:
	

	Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


dále jen „objednatel“.

	ZHOTOVITEL:
	VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

	sídlo:
	Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

	zastoupený:
	

	zástupce ve věcech technických:

	

	bankovní spojení:
	

	IČ:
	49241648

	DIČ:
	CZ49241648

	zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 2154

dále jen „zhotovitel“.


2. PŘEDMĚT DÍLA 

VD Kadaň - zajištění stability hráze - TBD při výstavbě 

Zajištění výkonu TBD při změně vodního díla stavbou "VD Kadaň - zajištění stability hráze". Výkon TBD nad VD Kadaň v době stavby bude zajištěn podle zákonných předpisů (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.). 
Technická pomoc při sledování a posuzování stavebních konstrukcí při stavbě "VD Kadaň - zajištění stability hráze", zejména při výstavbě injekční clony. 
Předmět díla dle této smlouvy je členěn v následujících bodech činností Zhotovitele:  

1) Projekt kontrolních měření TBD při výstavbě.
2) Program TBD pro období stavby.

3) Program TBD pro ověřovací a následný trvalý provoz.
4) Doplnění instalace zařízení TBD na hrázi před výstavbou injekční clony.
5) Vodorovné posuny a relativní změny vzdáleností pilířů na koruně hráze (metoda ZP a distometr).

6) Svislé posuny kontrolních bodů - komplexní měření, koruna hráze a injekční chodba (metoda VPN).

7)  Svislé posuny kontrolních bodů - zkrácené měření, injekční chodba (metoda VPN).
8) Náklony hráze měřené náklonoměrem Clinometer, relativní posuny na dilatačních spárách.

9) Zaměření polohy ložisek segmentů (geodetické zaměření 3 segmetů + vyhodnocení strojním specialistou).

10) Zpracování a hodnocení výsledků měření prováděných obsluhou VD
11) Zpracování souhrnné zprávy o TBD při výstavbě.
Podrobná specifikace a ceny prací jsou uvedeny v příloze č. 1 této SOD.
Veškeré dokumenty TBD budou předávány ve čtyřech tištěných výtiscích a v jedenkrát elektronické verzi formátu pdf.

3. ORIENTAČNÍ TERMÍNY PRACÍ

3.1 Smlouva se sjednává na období stavby + 2 měsíce na zpracování Souhrné zprávy o TBD při výstavbě. Stavební práce se předpokládají v roce 2017.

Výše uvedené termíny jsou orientační. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit svoje činnosti a produkty reálnému průběhu výstavby.  

3.2 Dohodnuté místo předání písemných dokumentů je sídlo objednatele.

3.3 Termíny etapových kontrolních měření dohodne objednatel se zhotovitelem v návaznosti na reálné termíny zahájení a postupy výstavby a zásady Programu TBD.

3.4 Četnost kontrolních měření bude dále zhotovitelem stanovována podle skutečné potřeby tak, aby byly zachyceny možné nebezpečné posuny sledovaných konstrukcí a mohla být včas přijata odpovídající nápravná opatření (např. změna kritérií injektáže). 
4. CENA DÍLA, PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena díla pro jednotlivé body činností je dohodnuta a stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Ceny dokumentů TBD a instalací kontrolních zařízení TBD jsou tvořeny pevně dohodnutými částkami za předem definované soubory prací.  Cena dílčích kontrolních měření je stanovena z jednotkové ceny a předpokládaného počtu měření.  
Jednotkové ceny činností pro určení celkové ceny jsou uvedeny na příloze č. 1. Na této příloze jsou i vyčísleny předpokládané finanční částky odpovídající očekávané a mezi objednatele a zhotovitelem dohodnuté četnosti měření a předpokládané délce jednotlivých fází výstavby.

Cena díla se může změnit, pokud bude ze stavby vyplývat potřeba jiné četnosti měření (při zjištění nepříznivých skutečností, při prodlužování stavby, při zkrácení termínu dokončení, atp.). Rozšíření prací bude však vždy vyžádáno objednatelem. Provedené výkony budou zaznamenány do stavebního deníku za přítomnosti technického dozoru stavby.
Předpokládaná cena díla činí:   528 618,- Kč bez DPH 

(slovy: pětsetdvacetosmticícšestsetosmnáctkorunčeských)
Fakturováno bude podle skutečného rozsahu předaných a objednatelem převzatých prací.

4.2 Kalkulace ceny prací a instalací pro kontrolní měření, uvedená na příloze č.1, byla sestavena podle podnikového kalkulačního vzorce, který je s souladu se Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací, odst. 2.3.1, UNIKA, 2017 a z cen materiálů a měřických zařízení.

4.3 K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Práce budou vyúčtovány na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem se specifikacemi provedených a předaných prací. Bude fakturováno po předání dílčích celků a dále s čtvrtletní fakturací. 

4.5 Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a prokazatelně zajistit doručení daňového dokladu objednateli.

4.6 Daňové doklady budou doručeny na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.7 Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení doplněného daňového dokladu objednateli

4.8 Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE

5.1 Objednatel zajistí zhotoviteli vstup na vodní dílo uvedené v čl. 2 této smlouvy 
a bezpečná pracoviště, což podpisem této smlouvy obě strany stvrzují.
5.2 Objednatel, nebo jím pověřený zástupce v dostatečném předstihu sdělí zástupci zhotovitele informace (zaměření a rozsah) o všech připravovaných stavebních a jiných prací, které přímo ovlivňují nebo mohou ovlivňovat polohovou stálost a VD Kadaň. Zhotoviteli bude pravidelně zasílána část zápisu z kontrolního dne stavby týkající se činnosti zhotovitele. V případě nejasností vůči informacím z KD stavby je zhotovitel povinen se bez prodlení obrátit na objednatele.   
6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1    Všechny činnosti spojené s prováděním díla podle této smlouvy provádí zástupci a zaměstnanci zhotovitele samostatně a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny pokyny objednatele týkající se realizace díla.

6.2    Zástupci a zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce podle této smlouvy jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci pohybu na staveništi a jeho bezprostředním okolí je zhotovitel povinen respektovat pokyny a omezení odpovědného pracovníka dodavatele stavby. Totéž platí v případě rozporu, přičemž bude neprodleně informovat odpovědného zástupce objednatele. Dále jsou pracovníci zhotovitele povinni řídit se vnitřními předpisy i jinými předpisy objednatele (směrnice, příkazy, nařízení, manipulační a provozní řády atd.), které souvisí s vodním dílem uvedeným v čl. 2 této smlouvy, a které jim byly poskytnuty.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1
Smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání díla podle čl. 3.

7.2
Smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu nebo jeho části. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka.

7.3 Veškeré byť uplatněné sankce nemají vliv na nárok objednatele na náhradu škody vzniklé vadným plněním či nečinností zhotovitele, případně jeho porušením povinností a závazků dle této smlouvy. 

8. PODMÍNKY ZMĚNY SJEDNANÉ CENY

8.1
V případě potřeby změny nebo doplnění prací v předmětu díla, které nebyly nebo nemohly byt při zadávání díla známé, bude cena zvýšena nebo snížena o cenu méně nebo víceprací podle dohody obou smluvních stran. Dohoda bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
9.2 Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoliv omezení.

9.3 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nebo jeho části přechází na objednatele jeho úplným zaplacením.

9.4 V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že informace získané při plnění předmětu této smlouvy použije výhradně pro plnění předmětu této smlouvy a neposkytne je třetím osobám bez souhlasu objednatele.

9.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění jimi vzájemně poskytnutá podle čl. 2 této smlouvy před jejím uzavřením se považují za plnění podle této smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

10.2 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

10.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy, zhotovitel jeden.

10.4 Předmětem této smlouvy se může stát i další spolupráce, pokud bude specifikována v jejím dodatku. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

10.5 Ke smlouvě, jako její nedílná součást, je připojena příloha č. 1 s kalkulací cen prací. 

10.6
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
V Chomutově dne ……………


V Praze dne …………………….
oprávněný zástupce objednatele                     
oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel




prokurista
Povodí Ohře, státní podnik
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