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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY  
KRPU-193361-9/ČJ-2023-0400VZ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 
ID DS: 

1546881/0710 
a64ai6n 

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého 
majetku odboru správy majetku KŘP-U 

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení 
správy nemovitého majetku odboru správy majetku 
KŘP-U 

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice 

Telefon: 974 423 364, 724 231 095 
E-mail: 
ID DS: 

jaroslav.bures3@pcr.cz 
a64ai6n 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Název: TETA s.r.o.  
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Klíšká 977/77, 400 01 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 47785781 
Daňové identifikační číslo: CZ47785781 
Banka: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 315074303/0300 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem 
Telefon: 
E-mail: 
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 4269 
ID DS:          a8m8v3x 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 

„KŘP Úsk – Božtěšice, Petrovická 172, 174 – stavební 
připravenost pro 1. etapu SDDC – projektová dokumentace“ 
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I. Účel závazku 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 
a) zpracování projektové dokumentace stavebních úprav nutných pro zajištění instalace ICT 

zařízení v rámci vybudování softwarově definovaného centra SDDC, a to v objektu 
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje nacházejícího se na adrese: Ústí nad Labem, 
Petrovická – st.p.č. 292/25 (dále jen „objekt objednatele“), v rozsahu projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr, 

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci všech 
souvisejících veřejnoprávních řízení a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného 
průběhu, 

c) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při 
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (především v rámci 
zajištění realizace projektu z fondů EU NPO „Modernizace a zabezpečení provozní 
infrastruktury a digitalizace Policie ČR CZ.31.1.01./MV/22/_13/0000013“) a spolupráce 
zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu, 

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet a výkaz 
výměr budou použity jako obligatorní, základní a stěžejní podkladový materiál pro: 
a) zadávací řízení pro provedení realizace stavebních úprav v objektu objednatele, 
b) samotné provedení realizace stavebních úprav v objektu objednatele včetně s tím 

souvisejících prací, 
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu provedení stavebních úprav v objektu 
objednatele, na průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních řízení i 
soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést 
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, rozpočtu či výkazu výměr, a to v jakékoliv 
podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná 
objednatelem pověřená osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace 
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení 
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny 
autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a 
to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu 
tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním výše 
uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se může 
jednat o úpravy spočívající v technických parametrech a použitých materiálech. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a jako 
profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci stavebních úprav nutných pro zajištění 
instalace ICT zařízení v rámci vybudování softwarově definovaného centra SDDC v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále jen „dílo“ 
nebo také „projektová dokumentace“), jak je specifikováno v čl. III. této smlouvy, příloze č. 1 
této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů 
objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků včetně všech objednatelem 
požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci převést do vlastnictví 
objednatele. 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit, 
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a 
předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto 
smlouvou sjednaných.  

3.  
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III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit tak, aby byla úplným a bezchybným 
podkladem pro samotnou realizaci stavby. 

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:  
a) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“), ve spojení s přílohou č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a to vše 
dle platných právních a technických norem,  

b) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se 
stavebním řádem, souvisejícími prováděcími předpisy a přílohou č. 13 vyhlášky o 
dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, 

c) rozpočtu, 
d) plánu BOZP na staveništi dle § 6 a přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a § 15 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 

e) plánu kontrolních prohlídek stavby.  
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné 

předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky 
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele. 

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni předání 
díla objednateli dle protokolu. V případě porušení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. 

5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, 
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, jež musí být běžně dostupné na českém trhu 
a kompatibilní se současným technickým vybavením v objektu objednatele. Zhotovitel bude 
dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, 
že navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a prováděcích 
vyhlášek k tomuto zákonu. 

6. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v 
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití 
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, kompatibilních zejména s případnými prvky, zařízeními a inženýrskými 
sítěmi v objektu objednatele (pokud takováto alternativa na českém trhu dostupná není, nemusí 
být tato podmínka splněna). 

7. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro stavební úpravy 
v objektu objednatele blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.  
Objednatel k výčtu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy podotýká, že se jedná pouze o 
demonstrativní výčet nejvýznamnějších požadavků na rekonstrukci objektu, jelikož lze 
předpokládat též potřebnost či vhodnost zapracování i dalších v daném výčtu neuvedených 
požadavků na stavební úpravy v objektu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na 
vědomí a souhlasí s tím. 
Podrobnější informace k rozsahu stavebních úprav v objektu objednatele vypočtených v příloze 
č. 1  této smlouvy včetně jejich případného zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci 
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počátečních pracovních schůzek pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem ve 
smyslu čl. IV. odst. 5 a násl. této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré služby, 
přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou objektivně 
nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho použitelnosti ke 
sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly 
ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla. 

9. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 5 pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to zejména za účelem získávání podkladů 
k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla. 

 
IV. Doba, způsob a místo plnění 

1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese: Ústí nad Labem, Petrovická – st.p.č. 
292/25. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy 
majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – 
Božtěšice.  

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci 
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě předání 
díla nejpozději do 18. prosince 2023. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a 
předáním projektové dokumentace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení. 

3. Projektová dokumentace bude předána v počtu 2 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na CD 
(formát *.xls pro rozpočet a výkaz výměr, formát *.pdf pro textovou a výkresovou část a formát 
*.dwg pro výkresovou část). Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu bude 
objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujících jejich 
případné doplnění či úpravy. Nenaceněný „výkaz výměr“ zhotovitel předá ve formátu *.xls s 
uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření a úprav 
buněk. 

4. Částečné plnění či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě nebo bez zdrojových 
kódů či poskytnutí pouze dílčích částí projektové dokumentace) nebude objednatelem 
akceptováno a považuje se za plnění vadné, které je objednatel oprávněn odmítnout jako celek. 
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku 
nepoužije. Smluvní strany si dále ujednaly, že platí, že částečné plnění této smlouvy ze strany 
zhotovitele nemá pro objednatele význam, což zhotovitel bere plně na vědomí. 

5. Zhotovitel je vždy nejméně 2krát za trvání této smlouvy, případně vícekrát v případě potřeby či 
na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele, povinen 
zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího zhotovování průběžně konzultovat. Za 
tímto účelem je zhotovitel povinen po předchozí domluvě konkrétního termínu schůzky s 
osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických svolat schůzku zhotovitele 
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných 
pracovišť objednatele – pracovník odboru informačních a komunikačních technologií, 
energetik, apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit 
aktuální verzi rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou 
dokumentací obeznámit včetně jejího vysvětlení v nezbytném rozsahu. 

6. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 5 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a 
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování 
detailů nákresů, úpravu kót, umístění jednotlivých zařízení či technologií atd.). Zhotovitel je 
povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na místě přímo v průběhu schůzky a v případě 
složitějších dotazů je povinen je objednateli zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od 
termínu schůzky, na které byl daný dotaz objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-
mailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. 
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7. Požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace mimo rámec předpokládaný čl. II. a 
III. této smlouvy, příslušných právních a technických předpisů a přílohy č. 1 této smlouvy je 
objednatel oprávněn vznášet nejpozději 10 pracovních dnů před stanoveným termínem pro 
dokončení a předání díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy; později vznesené 
požadavky tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze pokud takovýto požadavek neohrozí 
dodržení lhůty pro dokončení a předání díla podle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

8. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla: 
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele ve 

smyslu odst. 6 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 
b) V případě nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové 

dokumentace je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj. 
nejpozději do 3 pracovních dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich nevhodnost 
upozornit v písemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti v zápisu z daného 
jednání) a je oprávněn takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat. 
Neupozorní-li zhotovitel na nevhodnost daného požadavku objednatele ve stanovené lhůtě, 
platí, že se nejedná o nevhodný požadavek a zhotovitel je povinen takovýto požadavek do 
projektové dokumentace zapracovat, pokud objednatel nevezme i přes opožděné 
upozornění na nevhodnost takovéhoto požadavku svůj požadavek v písemné podobě zpět.  

i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by vybočoval 
ze stanoveného předmětu a rozsahu plnění této smlouvy (tj. mimo rámec 
předpokládaný příslušnými právními a technickými předpisy, čl. I. až  III. této smlouvy 
a přílohou č. 1 této smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto požadavku ve 
stanovené lhůtě v písemné podobě upozorněn; to neplatí v případě, že takovýto 
požadavek objednatele nevede ke zvýšení rozsahu či časové náročnosti prací na 
zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o více jak 10 %. 

ii. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku, na jehož 
nevhodnost byl včas a v písemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je povinen 
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních 
pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit a zhotovitel je 
povinen i takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat. Za vady 
způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel 
zhotovitelem včas písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá. 

iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto odstavce 
smlouvy do projektové dokumentace je uzavření dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. 
IX. této smlouvy. 

c) Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě doplňujících požadavků objednatele 
podle odst. 6 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou nevhodným 
požadavkem ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou plněním uskutečněným 
podle této smlouvy, nikoliv víceprací či změnou závazku ve smyslu § 1901 a násl. 
občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016‚ Sb. o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), a proto nemohou mít vliv na cenu díla či termín pro jeho 
dokončení. 

9. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, 
nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k doplnění 
podkladů či informací potřebných k provádění díla. Ve výzvě zhotovitel uvede, jaké informace 
či podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než 5 pracovních dnů) 
pro jejich dodání a zdůvodnění žádosti. Jestliže: 
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je 

zhotoviteli ve stanovené lhůtě, 
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se o 

podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním případnou 
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změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí a poskytne je 
zhotoviteli ve sjednané lhůtě, 

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se o 
podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a 
zhotovitel si požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a odpovědnost, 
pokud se smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak. 

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných podkladů 
či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k nedodržení 
stanovené lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, pročež se smluvní 
strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoníku odstoupit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti 
podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla dle odst. 
2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za předpokladu, 
že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat v práci na díle a 
objednatele na tuto skutečnost nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro splnění 
povinnosti objednatele podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy v písemné podobě 
upozorní. 

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady (vady zjevné). 

12. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré podmínky dle dotčených právních a technických 
předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti uvedené v této 
smlouvě, jejích přílohách či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství (včetně formátu částí projektové 
dokumentace poskytované v elektronické podobě). 

13. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven listinný protokol o předání a 
převzetí díla (dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných 
dokumentů, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.  

14. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) 
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen „kontrola“), na kterou se mu 
poskytuje lhůta 20 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola 
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě. 

15. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, že 
dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu podepsaném oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran objednatelem převzato bez zjevných vad a nedodělků. 

16. V případě, že objednatel nejpozději do 22 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli 
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny 
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu podepsaném 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran objednatelem převzato bez zjevných vad a 
nedodělků. 

17. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel 
v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných vad 
a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl a dílo tedy nebylo 
předáno. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a 
opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na 
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost 
zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě. 
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu provádění 
kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení informace o existenci 
zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli. 
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18. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o 
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle 
odst. 16 tohoto článku smlouvy. 

19. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo včetně jejích příloh a řídit se vyjádřeními odborných 
služeb objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. 
Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem 
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a 
náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům 
objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele. 

20. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou 
míru součinnosti 

a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro realizaci stavebních úprav v objektu 
objednatele dle zpracované projektové dokumentace 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky 
výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci, případně 
odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, 
rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, 

b) v rámci samotné realizace stavebních úprav v objektu objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu 
objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro provádění stavby 
(dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle 
projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li 
zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve stejném termínu 
v písemné podobě, postačí takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce 
smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí. 

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, 
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou 
součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
 

V. Cena díla a platební podmínky  
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto: 

    Cena celkem bez DPH   180 000,00 Kč 

         DPH 21 %                                              37 800,00 Kč 

         Cena celkem vč. DPH                      217 800,00 Kč 

2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí, jeho úprav a 
doplnění dle požadavků objednatele vzešlých z jednání podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, 
případných dodatečných vysvětlení dle čl. IV. odst. 20 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré 
činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této 
smlouvy včetně veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na 

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného 
výsledku kontroly díla dle čl. IV. odst. 14 této smlouvy, případně v den marného uplynutí lhůty 
dle čl. IV. odst. 16 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 
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5. Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktura musí 
mimo jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o 
zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení 
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této 
smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se 
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. 
Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18. prosince daného 
roku do 28. února následujícího roku činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla 
být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po jejím 
vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto článku smlouvy, a to 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a 
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro 
uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy 
k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna 
poprvé. 

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury na 

úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku 
odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazení ceny 
díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po odstranění vad a 
nedodělků. 

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle 
odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve smyslu 
ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

14. Zhotovitel doručí fakturu buďto v listinné podobě na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, 
Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo 
v elektronické podobě do datové schránky objednatele – ID DS: a64ai6n.  
 

VI. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského 

zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a 

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými stanovisky 
dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému 
vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas, 
v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o vadné plnění. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá 
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 
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4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
5. Vadou plnění jsou dále zejména: 

a) vady díla, pro něž není možné dílo či jeho část užít v plném sjednaném rozsahu či ke 
sjednanému účelu, 

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle čl. IV. této 
smlouvy, 

c) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla dle 
čl. IV. této smlouvy, 

d) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, 
e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu 

dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je zhotovitel v souladu 
s touto smlouvou oprávněn do díla nezapracovat, 

f) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 19 této smlouvy. 
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a 

technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke dni 
předání díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 stavebního řádu 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla s požadavky objednatele. 

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, 
či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako 
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost 
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. Za skrytou vadu díla se též 
považuje nemožnost provedení prací na stavebních úpravách v objektu objednatele podle 
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jež bude zjištěna až v důsledku např. 
odkrytí doposud zakrytých konstrukcí v objektu objednatele, měl-li zhotovitel možnost takové 
vadě předejít. 

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních 
dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil. O přesném termínu předání díla 
po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní 
dny předem.  

10. V případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění 
skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin 
procenta z ceny díla včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení. 

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady 
v rámci realizace stavebních úprav objektu objednatele včetně s tím spojených prací, jež mají 
povahu víceprací na straně zhotovitele stavby v důsledku neúplnosti projektové dokumentace 
či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady 
vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci 
či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci úprav objektu 
objednatele včetně s tím spojených prací bez nich není možné provést) a zhotovitel měl 
možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití těchto materiálů k řádnému dokončení  
stavebních úprav objektu objednatele včas dozvědět (např. v rámci získávání podkladů k 
provedení díla a samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových 
nákladů na realizaci stavebního díla. Výše náhrady ze strany zhotovitele dle tohoto ustanovení 
smlouvy může činit nejvýše částku odpovídající sjednané ceně díla dle čl. V. odst. 1 této 
smlouvy vč. DPH. 
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12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla včetně nákladů spojených 
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.  

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel zadat na náklady zhotovitele odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom 
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu 
takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od 
uplynutí doby pro odstranění skryté vady díla dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku 
uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad díla). 

 
VII. Smluvní sankce a započtení 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy 
nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její části 
výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i 
započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla. 

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané. 
4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně 

započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především 
pohledávky smluvních pokut. 

5. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn 
započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné 
dohodě s objednatelem. 

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné 
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní 
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. 

7. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost 
zhotovitele dílo řádně dokončit. 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
VIII. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva 
měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných 
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této 
smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli 
oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 14 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. IV. odst. 9 písm. a) této smlouvy o 

více než 30 kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14 

kalendářních dnů, 
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
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e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 20 písm. a) této smlouvy o více 
než 3 pracovní dny, 

f) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 20 písm. b) této smlouvy o více 
než 10 pracovních dnů, 

g) porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XI. této smlouvy ze strany zhotovitele, 
h) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele, 
i) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem. 

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména 
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů uvedených v odst. 2 písm. c) 
až j) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy), je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, 
a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této 
smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 

6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma 
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele 
z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností 
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce 
smlouvy je neplatné. 

 
IX. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 
a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu 

vzniklou objednateli v důsledku vady díla,  
b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení 

řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu zhotovitelem 
zaviněné vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 
kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti 
procent z ceny díla včetně DPH, 

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání projektové 
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním 
stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci jakožto 
autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém 
případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku, 

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu 
provedení výstavby v objektu objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované 
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,  

a s tímto vyslovuje plný souhlas. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo 
dodavatelského řetězce, 

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů 
v oblasti zaměstnanosti, 

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s 
dodavatelskými řetězci, 

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a 
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, 

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla 

způsobilá ohrozit plnění dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není 
v úpadku. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši 
smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z čl. 
XI. odst. 2 či čl. VIII. odst. 7 této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání 
díla objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to 
dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky 
zhotovitel neodpovídá. 
 

X. Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 
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XI. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné 
změny údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), 
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

5. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 6. listopadu 2023, 
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu 
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským 
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná 
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své 
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako 
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 

přednostně řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – požadavky zadavatele. 
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

 
Přílohy: č. 1 – požadavky zadavatele 
   

    Za objednatele: 
    Jiří Sehnal 
                                                
                    



 Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 

 

Požadavky zadavatele 

 

 
 
- doplnění 2 stojanů klimatizační jednotky do stávající studené uličky vybavené 2x stojanem 
klimatizace „STULZ CRS 251 AS (2x 22kW a 1x zvlhčovač)“ a to v rozsahu minimálně stejném 
(2x 22kW a 1x zvlhčovač) tak aby jednotky vzájemně spolupracovaly včetně redundance 

- úprava podlahy a nosných rámů (Lindner typ NORTEC L 38 SW + CL) 
- úprava studené uličky - případná změna dispozice umístění stávajících jednotek v rámci 
rovnoměrnosti chlazení v uličce (TRITON) 
- úprava samotné uličky doplněním o krycí plechy a prosklené zastřešení (TRITON řešení) 
- navýšení kapacity stávající modulární UPS – 1  EATON BLADE 36 kW na 60 kW rozšířením 
- případně výměnou za silnější UPS včetně nutných úprav na elektroinstalaci tak aby výkon 
UPS -1 po navýšení kapacity  odpovídal rovnoměrně výkonu UPS – 2 (60kW) 
- elektroinstalace včetně výstroje rozvodnice pro připojení druhého motorgenerátoru v příkonu 
do 125 kW 

- příprava nouzové připojovací svorkovnice pro nouzový motorgenerátor hasičů v příkonu 125 
až 200kW 

- příprava stání pro budoucí instalaci druhého motorgenerátoru do připravené elektroinstalace 

- měření odběru datového centra a jeho úpravu – rozšíření o LAN monitoring 

- připojení všech nových systémů do stávajícího systému monitoringu PRTG 
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