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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
zastupuje:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

FANAK s.r.o.
sídlo:
adresa pro doručování:
IČ:
DIČ:

zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedenému Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2322
(dále jen „zhotovitel")

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč, primátor
00261891
CZ00261891
Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov

Dukelská 5417, 430 01 Chomutov
Dukelská 5417, 430 01 Chomutov
46708839
CZ46708839

ednatel
Komerční banka, a.s.

|. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. Předmětem smlouvy
je odstranění stávající výtahové plošiny v objektu Centrum pro osoby se zdravotním postižením
Písečná 5176, Chomutov a následné vybudování evakuačního výtahu.

Ul. Dílo
1. Dílem se vtéto smlouvě rozumí „Vybudování evakuačního výtahu v Centru pro osoby se

zdravotním postižením v Chomutově".

Dílo se skládá z následujících částí:

A. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby - Zhotovitel je povinen zpracovat
projektovou dokumentaci pro provádění stavby ke stavebním úpravám v rozsahu, obsahu a
podrobnostech prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí
dokumentace bude položkový rozpočet.

B. Zajištění stavebního povolení � Pokud při zpracování PD vyplyne z navržených úprav
požadavek na zajištění stavebního povolení, případně ohlášení stavby, je zhotovitel povinen
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zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání stavebního povolení
na stavební úpravy (případně ohlášení stavby � dále jen „stavební povolení"), zpracovat
žádost o vydání stavebního povolení a podat tuto žádost u příslušného stavebního úřadu,
zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné
pro vydání stavebního povolení. V případě, že stavební povolení ani ohlášení nebude třeba,
zajistí zhotovitel od stavebního úřadu potvrzení, že dílo nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení. V jakémkoliv případě má zhotovitel nárok na plnou cenu části díla B.

Zhotovitel objednateli v rámci předání této části díla předá:
- 1x originál stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci a grafickou přílohou
ověřenou stavebním úřadem nebo potvrzení stavebního úřadu o nepotřebnosti stavebního
povolení

C. Fyzická realizace díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a

podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

a) Výzva k podání nabídek ze dne 11.4.2023

b) Nabídka zhotovitele ze dne 15.5.2023

Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 2 a že je mají k dispozici.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce
podrobně zkontrolovaba neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu,
tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné
provedení, zhotovitel je povinen dodržovat níže uvedené technické podmínky:

>

>

do doby protokolárního předání bude veřejné prostranství, komunikace udržovány ve
schůdnéma sjízdném stavu,
plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou
uvedeny do původního stavu do doby protokolárního předání stavby vlastníkovi,
zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a vyjádření stanovisek
doložených v dokladové části zadávací dokumentace,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla,
dodavatel provede zabezpečení staveniště a materiálu na své náklady a zodpovědnost,
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám (klienti zařízení),
dodavatel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor
(přístupové cesty) využívaných pro stavební činnost,
zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi, dodržení
ochrany životního prostředí,
stavební práce budou prováděny za provozu zařízení, a proto musí být práce zabezpečeny a

prováděny, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a k poškození majetku,
po celou dobu realizace prací musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť na staveništi
při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhláška č.
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309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění
požární ochrany při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru,

> dodavatel neomezí po dobu realizace stavby přístup a příjezd k objektu,
> dale bude zajištěn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, vozidel na odvoz

komunálního odpadu a vozidel ostatních dodavatelských služeb poskytovaných pro zařízení
(prádlo, strava apod.),

» stavební práce budou probíhat za plného provozu zařízení, dodavatel je proto povinen
zohlednit provoz a užívání zařízení,

> případné výluky elektrické energie je dodavatel povinen oznámit provozovateli minimálně
den předem,

» zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv repasované nebo jakkoliv již dříve použité. Zboží
musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do
provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

> zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla)
dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení
souvisejících s použitými materiály a výrobky

» zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných
zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů
odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a

dokončení díla
> zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění

všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
» předání dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a veškeré další

doklady a dokumentace potřebné pro řádnou kolaudaci stavby.

tll. Cena
1. Cenadíla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:
sazba DPH: 15%

DPH: 748 500,-Kč
cena s DPH: 5 738 500,-Kč

Ztoho:

Část A:
cena bez DPH:

4 990 000,-Kč

502 805,-Kč
sazba DPH: 15%

DPH: 75 420,75Kč
cena s DPH: 578 225,75Kč

Cast B:

cena bez DPH: 202 300,-Kč
sazba DPH: 15%

DPH: 30 345,-Kč
cena s DPH: 232 645,-Kč
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Část C:
cena bez DPH: 4 284 895,-Kč
sazba DPH: 15%
DPH: 642 734,25Kč
cena s DPH: 4 927 629,25Kč

2. Cenadíla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.

3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu,
který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp.
změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list (příloha č. 1 této
smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a
zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.

5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce") bude stanovena
následujícím způsobem:
5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém
rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu,
budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací",
resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s."
(dále jen „Směrné ceny"), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených
paušálně o 10%.
K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší
rozpočtové náklady.

IV. Platební podmínky
1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení

této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:

a) část A. a B. - provedením těchto částí, tj. předáním projektové dokumentace a
stavebního povolení s nabytím právní moci objednateli

b) část C):
© do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po

potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
© zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla,

včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po

kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat
objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných
vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací
protokol"). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího
protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě
zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody
nepotvrzeni. Nepotvrdi-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo
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vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol
do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.
Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti
protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany
zhotovitele.
Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.
Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídajícíjeho právu na slevu.
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez
DPH.

V. Místo a termíny provádění díla
Místem provádění díla je Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176,
Chomutov.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečných odkladů po uzavření této
smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do
15.4.2024.
Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je
provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem
(např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené
k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo
z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku.
Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění
přesáhla dobu 1 týdne.

VI. Předání a převzetí díla
Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a

objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv
však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
zápisem do stavebního deníku a emailem nejméně 10 pracovních dnů předem.
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými
vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena
lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je
zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
Část díla A, B a C se považují za předané okamžikem, kdy je jejich předání a převzetí
potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
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VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od dodavatele
na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůty pro dodávky zařízení, na něž
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené
lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ktomu objednatel stanoví, má objednatel právo
zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli
takto vzniklé náklady nahradit.

VIII. Smluvní pokuty
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% zceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.
V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy
porušení povinnosti zhotovitele trvá.
Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla
nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč.
DPH.
Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují
za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli
odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude
dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla
objednatelem.
Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,
které Ize spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána
objednatelem a tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po
dokončení díla se zhotovitel zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, v jakém jí
od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
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5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí
osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a

jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova

č. 529/23 ze dne 24.7.2023.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými

podpisy.

13.0. 2 M V
Chomuto
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Změnový list

Změnový list č. 1 ze dne

výtisk: č.1

Příloha č. 1

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem

dokumentace ve smyslu bodu
na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:
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Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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Datum:

Příloha změnového listu:

výtisk: č.1

Podpis:

Změnový položkový rozpočet
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