




P

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **KS/303/23/JK**

Datum: 10.10.2023

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<b>Město Žďár nad Sázavou</b> Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 	<b>AB ploty, s.r.o.</b> Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 01919814 DIČ: CZ01919814 Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Petr Štursa Tel.:  e-mail: 

Specifikace zboží/služeb:

Drátěné oplocení dočasného úložiště stavebního materiálu a mezideponie výkopku na ul. Jihlavská, Žďár nad Sázavou

- Podle PD zpracované PL Building, s.r.o. „Změna využití území na dočasné úložiště stavebního materiálu a mezideponii výkopku“
- v souladu s územním rozhodnutím ze dne 12.4.2022 č.j.: SÚP/293/22/Řeh-4
- dle cenové nabídky dodavatele č. 217507/2023

2. Termín a místo dodání:

Do 15.12.2023 – práce budou zahájeny 1.11.2023 a dle klimatických podmínek budou realizovány v co nejširším rozsahu do uvedeného termínu.

Do 30.4.2024 kompletní dokončení, odstranění všech nedodělků.

3. Cena (bez DPH): dle cenové nabídky dodavatele 234 154 Kč4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:



Faktura za celé plnění bude vystavena po kontrole rozsahu plnění nejpozději k 15.12.2023. Splatnost faktury 30 dnů po jejím doručení faktury objednateli.

Pozastavena bude částka odpovídající hodnotě nedodělků - neprovedených prací a dodávek. Pozastávka bude uvolněna po odstranění zjištěných nedodělků a vad, do 30 dnů po oboustranném podpisu zápisu o jejich odstranění.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.):

- 100 Kč z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení s termínem dokončení z důvodu na straně dodavatele.

- Práce budou zahájeny 1.11.2023 (po vytýčení průběhu inženýrských sítí zajištěné objednatelem)

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.10.2023 Podpis objednatele:  vedoucí KS	Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.10.2023 Podpis dodavatele:  Petr Štursa - jednatel
--	--