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SMLOUVA o DÍLO
č. 088/955215,955216/8955/2017/050/Bar

Lesy České republiky, S. p.
IČO: 42196451
DIČ; (3242196451
sídlo: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Pecìval, Ph.D.
Sídlo Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice
IČO: 87951142 -z
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodněm

Znění, tuto

Smlouvu o dílo

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy jsou Závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro
vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby:

„Tůň Pod Vraní skálou I., II.“

dálejen „projektová dokumentace“ na vodním toku: Vraní potok, číslo hydrologicke'ho pořadí: 1-11-
04-0440, IDVT: 102 73 767 (Tůň Pod Vraní Skálou I. ) a na vodním toku : LP Vraního potoka, číslo

hydrologickěho pořadí: 1-11-04-0440, IDVT: 120 03 461 (Tůň Pod Vraní Skálou II. )
v katastrálním území: Svatá
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením, správními akty a touto Smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad Souladem prováděné Stavby s Ověřenou (schválenou)

projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., v účinněm Znění
S Odpovědností proj ektanta uvedeným ustanovením upravenou.

v

3. Rozsah, Obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou c. 503/2006 Sb.,
O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb.,
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10.

11.

o dokumentaci staveb v účinných zněních a touto Smlouvou, včetně Zadávacího listu projekčních

prací, kterýje přílohou č. l této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude Splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002

Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných Zněních.

Projektová dokumentace bude zpracována vpodrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona

č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., kterou Se Stanoví rozsah

dokumentace veřejné Zakázky na Stavební práce a Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb

s výkazem výměr, v účinných Zněních) a provádění Stavby.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a

zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a

Oprávněnou realizaci Stavby vyplývající ze zadávacího listu, kterýje přílohou č. l této smlouvy.

Nedílnou Součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž osobní projednání projektované

Stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými orgány Státní Správy, Se

Samosprávou, Svlastníky či Správci inženýrských Sítí a komunikací a S dalšími fyzickými a

právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich

připomínek.

Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci

projektované Stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se

před podpisem této Smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované

osoby na stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách

stavby, při předání a převzetí Staveniště stavby, při předání a převzetí Zhotovené stavby apod.)

V rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné

stavby sjím zhotovenou, ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, se Souhlasem s ohlášením

a prováděním stavby, jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby

závazné a S nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž Se Seznámil v průběhu realizace této

Smlouvy; Zjištění učiněná při této činnosti Zhotovitel neprodleně Zaznamená ve Stavebním deníku, a to

včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel Se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům,

které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo

návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván

objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době

objednateleın stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby bude vyhotovena v

množství: 6 ks paré a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné -

formát doc. xls. dwg. dgn.)

II.
Doba plnění

Zahájení praci na projektové dokumentaci: po podpisu Smlouvy Oběma Smluvními stranami

Dílo (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby)

- bude provedeno nejpozději do: 5. 12. 2017

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho

část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující

vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského

Zákoníku Se nepoužije. Pokud Zhotovitel připraví práce k odevzdání před Sjednaným termínem,

Zavazuje Se obj ednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí Staveniště stavby, po dobu

provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního

Souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

2/7



SOD č.:088/955215,955216/S955/2017/050/Bar Tůrˇı Pod Vraní skálou I., Il. - PD, AD

Není-li kolaudační Souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby

objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této Smlouvy, náleží

Zhotoviteli cena Za dílo v celkové výši 157.000,- Kč bez DPH, slovy

stopadesátsedmtiSíckorunčeských bez DPH.

Zhotovitel prohlašuje, Že není plátce DPH.

Uvedená cena za dílo Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla _ projektové

dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, svýjimkou výkonu autorského

dozoru.

Za vykonaný autorský dozor Se Sjednává Smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba

Za účast na Stavbě činí 3 500,- Kč bez DPH (zhotovitel není plátce DPH) Zajednu účast zhotovitele na

Stavbě. Vrámci této Sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem

V průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností

spojených, včetně nákladů na cestovné, Stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto odstavce

budou zvyšovány (Snižovány) dle míry infiace (defiace) za předcházející kalendářní rok, a to Vždy

Súčinností od 1. 4. příslušného roku, poprvé pak od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně

následujícího po kalendářním roce uzavření této smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Cena za dílo dle odstavce l. 'bude zhotoviteli uhrazena na Základě řádného dokladu (faktury),

vystaveného Zhotovitelem po dokončení dila, jenž je předmětem této smlouvy a jeho převzetí

objednatelern, stvrzeným protokoly dle čl. V. odSt. 3 této Smlouvy a doručených objednateli ve třech

vyhotoveních na adresu Lesy Ceské republiky, S.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova

2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň.

. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy Za

všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež Se považují za

jedno dílčí Zdanitelné plnění ve Smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury

vystaveného Zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne

r
kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného Objednateli.

Splatnost fakturje 30 dní ode dne jejich doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování

nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této

smlouvy,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství :

Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které s dostatečným

předstihem Svolá v průběhu Zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších

zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy Zvýrobních výborů budou Součástí dokladové části

projektové dokumentace.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel se ZavaZuje provézt Odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín
dokumentační komise bude nejpozději do 20.11.2017. Zhotovitel předloží objednateli pro účely
dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v
tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do
5.11.2017.

Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci Stavebního řízení.

Nedílnou Součástí projektové dokumentace pro Stavební povolení a pro provádění Stavby bude soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (Slepý rozpočet).

Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech Stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do soupisu prací budou Zahrnuty i položky vedlejších a
ostatních nákladů objednatele vyplývající Ze Zpracování projektové dokumentace a Z požadavků
objednatele. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostechjednoznačně vymezujících obsah
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové Soustavě
ÚRS. Elektronická podoba Soupisu prací bude Splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky ve
smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., v účinném znění, Stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně Souhrnu bude obsažen v paré č. l a 2
projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován v cenové Soustavě ÚRS a
vcenové úrovni platné kterminu odevzdání prací. Bude-li Zhotovitel v prodlení S řádným
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě
Spoložkovým rozpočtem vypracovaným vcenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně
dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován Samostatně, jako součást každého
Z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden
Způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden S popisem
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu
celkové výměry.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny, podmínky udělení Souhlasu S realizací Stavby a Zajistí jejich vyjádření v uvedeném Směru.
Výsledky tohoto projednání Sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

V případě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě bude nutné Slovení rybí
obsádky vmístě stavby, Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž
uživatel rybářského revíru provede Slovení rybí obsádky v místě Stavby, realizované na Základě
projektové dokumentace pořízené dle této Smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku Slovení
(minimálně přehled odchycených druhů S počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou
přemístění; pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím Způsobem
doplněn) a Zajistí jejich vyjádření V uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a
Zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, Zda bude
stavba Svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu
inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení zda práce a činnosti
vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany Zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
Obj ednatel jej na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou Součinnost.

Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na staveništi. Plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude Zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy Výměr budou vypracovány tak, aby byly
kontrolovatelne'. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr
S odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

Projekt bude členěn na Stavební objekty die požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředků. Všechny stavební objekty budou Zatříděny do druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikace
Stavebních objektů.

Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace ( ostatní paré kopie ).
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15. Zhotovitel souhlasí S rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a
pro Zadání a provádění Stavby.

V.
Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, Záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy České republiky,
S.p. Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

2. Zjistí-li objednatel vrámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve Zhotovitele k jejich
Odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II Odst. l této Smlouvy.

3. O předání a převzetí díla _ projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen oběma Smluvními stranami.

4. Zhotovitel Odpovídá Objednateli Za správnost, celistvost a úplnost jím Zpracované projektové
dokumentace, Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím Zpracované
projektové dokumentace aprovedìtelnost stavby podle této dokumentace, jakož iZa technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na Životní prostředí. Záruku Za
jakost vrozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání
kolaudačního Souhlasu kužívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle
této smlouvy, nej déle však na dobu 10 let 0d převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitelje povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit Objednateli,
Zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li Objednatel
písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje Odstranění vady.
Neoznámí-li objednatel písemhě zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel požaduje odstranění vady
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo Opravou věci (díla),
je-li možné vadu odstranit Opravou věci (díla). Vaduje zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30
dnů Od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny Za
dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo
odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů odjeho uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož i
potvrzení o datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn Zaslat jl ve lhůtě Splatnosti zpět
Objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet Znovu
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. Odst. l této Smlouvy zaplatí
Zhotovitel objednateli smluvní pokutu Ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý,
den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní Strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé Smluvní
Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % z částky, sjejímž Zaplacením je strana v prodlení, Za každý, byť
i Započatý, den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč Za každý, byť i započatý, den prodlení.
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4. V případě porušení povinnosti Stanovené čl. I. odst. 10 této Smlouvy Zhotovitelem ZavaZuje Se
Zhotovitel Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý takový případ.

5. Vpřípadě prodlení zhotovitele S odstraněním vady dle čl. V. Odst. 5 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000, - Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (t., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
Souběžně uplatněníjakékolivjiné Smluvní pokuty).

7. Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, se Splatností 30 dnů Ode dne jeho
vystavení. K faktuře musí být přiloženo Oznámení O uplatnění Smluvní pokuty Obsahující popis a
časové určení události, která vsouladu se Smlouvou Zakládá právo objednatele Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat ji
ve lhůtě splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či Opraveného dokladu Zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

l. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případech a Za podmínek
stanovených občanským Zákoníkem anebo touto Smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit 0d této Smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne Součinnost nutnou
pro řádnou realizaci díla dle tétO„Smlouvy, anebo pokudje objednatel v prodlení s platbou ceny Za dílo
po dobu delší nežjeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě:
provádění prací v rozporu s touto Smlouvou,
pokudje zhotovitel v úpadku,
prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla nebo
jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele Od této smlouvy
Odstoupit.

l

4. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
v případě, že Se nepodaří Zajistit souhlasná vyjádření všech vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny
Stavbou, jejíž projektová dokumentace má být Zhotovena na základě této smlouvy, tak aby Stavba byla
realizována a Zůstala ve vlastnictví Státu S právem hospodařit Objednatele, přičemž objednatel O této
Skutečnosti písemně informuje Zhotovitele nejpozději Spolu S Odstoupením. V takovém případě náleží
Zhotoviteli cena Za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny Se
vychází Z ceny odpovídajícího dílčího plnění.

5. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran Se v případě ukončení této Smlouvy řídí ustanoveními
občanského Zákoníku, nestanoví-li smlouva něcojìného.

VIII.
Závěrečná ujednání

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvnírni stranami.
V případě, že Se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto
Smluv a O registru Smluv (Zákon O registru smluv), v rozhodném Znění, aje-li dle uvedeného Zákona
účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění.

2. Otázky Smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.

3. Tuto Smlouvuje možno měnit pouze Oboustranné Schválenými písemnými dodatky.
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4.

9.

O Změnách oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a Změnách bankovního Spojení Se
Smluvní Strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním (uveřejněním)
celé této smlouvy vjejím plném Znění.

Smluvní stranaje povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve smlouvě,
které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť Ochrana takových informací a
údajůje vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smluvní Strany níže Svým podpisem steují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a
postupovaly čestně a transparentně a Současně se Zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
smlouvy a veškerých činnostech S ní souvisejících.

Smluvní Strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke VZniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či ksamotnému jeho Spáchání (včetně formy
ůčastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních Stran nemohla být přičtena Odpovědnost podle
Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických Osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby
nebylo Zahájeno trestní Stíhání proti jakékoliv ze Smluvních Stran včetně jejích zaměstnanců podle
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cili Criminal compliance programu
Lesů České republiky, s.p. (viz www. lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména S Kodexem CCP
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich
příloh. Zhotovitel Se při plnění této smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a tO po
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožnuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem Si neprodleně Oznámit důvodné podezření Ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli Ztrestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez Ohledu a nad rámec případné Zákonné Oznamovací povinnosti; Obdobné platí ve
vztahu kjednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Smluvní Strany shodně prohlašují, že se řádně Seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi souhlasí. Nedílnou závaznou Součástí SmlouviOu ijejí přílohy.

Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každá Ze stran obdrží po dvou.

VPlZni dne ììčñwmìnw V /éøřVŽC/Č? I dne /QŠ fi/ŠČ.....................................

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu S nabídkovým rozpočtem
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LESY čESKÉ REPUBLIKY, ep.
Správa toků - oblast povodí Berounky

Zadávací list projekčních prací- projektové dokumentace

Název akce: Tůň pod Vraní skálou l., ll.
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění stavby

1. Tůň Pod Vraní skálou I.
Název toku: Vraní potok
IDVT: 102 73 767 ř. km (dle CEVT): 4,080 - 4,180
ČHP: 1-11-04-0440
Vymezení řešeného úseku VT: Tůň l. - Stávající hráz, nátok do nádrže
IČ majetku (rekonstrukce): 752907

2. Tůň Pod Vraní skálou II.
Název toku: LP Vraního potoka
lDVT: 120 03 461 ř. km (dle CEVT): 0,100 - 0,150
ČHP: 1-11-04-0440
Vymezení řešeněho úseku VT: Tůň II. - stávající hráz, nátok do nádrže

IČ majetku (rekonstrukce): 752908

Misto akce (příslušná Obec - místní část): Svatá

Katastrální území: Svatá
Obec s rozšířenou působností: Beroun
Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu:

Jedná Se O dvě průtočné tůněI které jsou Od sebe vzdáleny cca 200 m. Tünë byly v minulých letech
zřejmě vybudovány pouze nasypáním hrázi v místě strží na stávajícím toku Vraního potoka a jeho
levobřežního přítoku. Při prohlídce vodních toků byl proveden nález těchto dvou tůní, na které byl
vypracován Znalecký posudek a na Základě posudku byly tůně zařazeny do majetku LČR s.p. ( prosinec
2016).
Tůň l. - nezpevněná sypaná hráz má délku cca 25 m a je porostlá stromy a náletovým

porostem
- retenční prostor nádrže je Zanesen sedimentem a je zarostlý stromy a náletovým

porostem
- bez technických Objektů

Tůň ll. - nezpevněná sypaná hráz má délku cca 20 m a je porostlá stromy a náletovým
porostem

- retenční prostor nádrže je Zanesen sedímentem a je Zarostlý stromy a náletovým
porostem

- bez technických Objektů

Popis návrhu a požadavků investora:

Realizací stavby vzniknou dvě vodní plochy, které budou plnit především funkcí ekologicky stabllních
prvků v krajině, také funkci krajinotvornou, retenční - zadržení vody v krajině a esteticky Zajímavého

krajinného prvku. Jedná se o Stavbu v CHKO Křivoklátsko, takže koncepce navrhovaných opatření je

tvořena S ohledem na ekologické hlediskoI kdy bude Zachován charakter tůni přírodního typu. Dále zde

bude Zachována Zásoba vody pro případ požáru na okolních lesních pozemcích.
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Dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci obou tůní. Na Základě výsledků geologického
průzkumu bude navržena oprava hrází. Předpokládáme, že návodní strana hráze bude Zajištěna těsnící
vrstvou a vzdušná strana bude dosypána Zeminou do požadovaného tvaru. Na levé Straně hráze bude
umístěn bezpečnostní přelivI který bude řešen snížením koruny hráze. Na bezpečnostní přeliv bude
navazovat kamenný skluz a případně vývar, vše bude řešeno charakterem blízkým přírodě. Objekt
bezpečnostního přelivu a skluzu je nutno realizovat takI aby byla Zajištěna migrační prostupnost a tím
umožněno např. rozmnožování živočichů v tůňce. Uvažované provedení bezpečnostního přelivu je
Z kamenné rovnaniny v dřevěném roštu se zajišt'ovacími prahy na začátku a na konci (předpokládáme
stejné řešení jako je vodní nádrž Kolna nebo tůňka Kuňka v k.ú. Broumy - viz. fotodokumentace).
K Zajištění dostatečné vodnatosti tůní bude odborným projektantem provedeno posouzení nutné úpravy
nátoků do tůní. Dále budou vyčištěny retenční prostory tůní od organických sedimentü s uložením na
Základě výsledků provedených rozborů. Před zahájením vlastních rekonstrukcí tůní bude nutné odkácet
stromy a náletový porost z retenčních prostorů nádrží, v místech hrází a bezpečnostních přelivů s
kamennými skluzy. Kácení bude provedeno LS Nižbor. Položka v rozpočtu bude pouze odstranění
pařezů, nikoliv kácení stromů.
Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomíčtější řešení vzniklé situace formou projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby S tím, že projekt bude řešen takı aby byl co
nejvíce Zachován charakter tůní přírodního typu a aby byly do PD zahrnuty podmínky z předběžného
projednání S AOPK - správa CHKO Křivoklátsko, Ze dne 16.3.2017 - viz.příloha.

Přístup na stavbu bude Zajištěn po stávajících lesních cestách - k pozemku mají právo hospodaření
LČR s.p. (ve správě LS Nižbor).
Se sedimentem bude naloženo dle výsledku rozborů. Rozbory sedimentu zajistí objednatel - Lesy ČR
s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky.
Kompletní výsledek analýz rozborů dle:

- tab. 10.3 a 10.2 dle vyhl. 294/2005 Sb. v platném Znění
- příl. Č.1 dle vyhl. 257/2009 S. v platném znění
~ výiuh li dle vyhl. 294/2005 Sb. v platném Znění

bude Zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a bude sloužit při vypracování PD.

lnženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Zajistí objednatel - Lesy ČR s.p., Správa toků - oblast
povodí Berounky a bude Zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a jeho výsledky budou
respektovány při vypracování projektové dokumentace.

Stavba bude čieněna na jednotlivé Stavební objekty:
Tůň |. SO 01: Odbahnění, vyčištění retenčního prostoru - odstranění pařezů

SO 02: Oprava hráze

SO 03: Technické objekty - bezpečnostní přeliv se skluzem

Tůň ll. SO 01: Odbahnění, vyčištění retenčního prostoru - odstranění pařezů

SO 02: Oprava hráze

SO 03: Technické objekty- bezpečnostní přeliv se skluzem

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Tůně l. a ll. se nachází poblíž obce Svatá v k.ů. Svatá. na p.p.č. 405/1 s právem hospodařit pro Lesy
ČR s.p., druh pozemku - lesní pozemek.
Splnění požadavků investora ( na Základě tohoto Zadávacího listu a oboustranně uzavřené SOD)
a koncept projektu bude projednán a Schválen na výrobním výboru, který bude projektantem
svolán nejdéle do 30. 6. 2017. Požadavek na celkový počet svolaných výrobních výborů jsou
min. dva.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis. Kč bez DPH
Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 5.12. 2017
Termín předložení PD k posouzení do dokumentační komise: 5. 11. 2017
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Postup (fáze) Zpracování PD a souviseiícího dílčího plnění:

- Zpracování dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby

- Zajištění Stavebního povolení

Případné návrhy Změn (vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem

schváleného konceptu budou Zhotoviteiem Znovu předloženy k projednání do dokumentační komise

objednatele.
Projekt dokumentace pro Stavební povolení bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom

vyhotovení v elektronické (digitální) podobě. V
Projektová dokumentace bude Zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném

Znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního Zákona v účinném Znění.
Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání veřejné Zakázky (dle

Zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna dle

přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném Znění. Povinné části dokumentace budou Samostatně

oddělitelné. Součástí každého samostatného paré této dokumentace bude samostatně oddělitelná část

dokumentace pro provádění Stavby členěná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném Znění

- povinné části budou rovněž samostatně oddělitelně.

PD bude dále rozšířena o požadavkv investorä

Požadované podklady:

0 geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě

(formáty dxf., dgn.), včetně Zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely

projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

0 aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody),
ı posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu

nad vodním dílem (případně posouzení technického řešení PD pověřenou odborně Způsobilou

osobou),
0 Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi koordinátorem dle přílohy

č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vyhotoven v 6 výtiscích + 1x v elektronické podobě

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle

vyhlášky):

0 technická Zpráva, doplněná o technické specifikace,
0 průvodní Zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam

stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich Záborů (trvalých i dočasných),
0 fotodokumentace,
o přehledná mapa povodí (Základní vodohospodářská mapa 1.' 50 000 S vyznačením povodí,

Základní mapa 1 .' 10 000 s vyznačením objektů),
v hydrotechnické výpočty - kapacita koryta před a po úpravě včetně objektů ve vztahu k jednotlivým

profilům a ne pouze konzumpční křivky (tak, aby byl patrný efekt úpravy - uvést kapacitu před a

po úpravě), vždy řešit kritické profily - vždy bude uveden postup výpočtu se vstupními parametry,

0 situace (M 1:1000),
0 příčné a podélné profily (hráz - vzorové a specifické s podrobností dle potřeby, Zátopa - min. M

1:100, vše včetně hladin, okótování),
o vzorové příčné profily (M 1:50),
0 prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - bezpečnostní přeliv, Zajišt'ovací prahy -

Zejména kladečské schémata, uložení výztuže, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, řešení

přechodů konstrukcí, spárování, apod.,
0 prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění vody,

lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.,
0 podklady pro vytyčení stavby (v grafické a v elektronické podobě),
0 Zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace,

3



0 katastrální Snímky,
0 Situace vložená do katastrální mapy - v území je platná analogová katastrální mapa vedená na

plastové folii, podrobná Situace s návrhem opatření (Stavba) bude zakreslena do katastrální

mapy.
0 Zásady organizace výstavby, včetně situace se Zákresem staveniště, zařízení Staveniště přístupů,

skládek apod.,
0 technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních praci, technologické postupy

s odkazy na příslušné předpisy a normy,
0 Zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
- seznam pobřežniků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů)

S uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití), V
0 výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

s odkazujíclm popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,

0 Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze Zpracování projektové dokumentace a
požadavků Objednatele, soupis prací bude vypracován vcenové soustavě ÚRS, vpřípadě
potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro Zadávání veřejné zakázky, elektronická
podoba soupisu bude Zpracována v otevřeném formátu XLSX|

0 dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet)ı budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu
odevzdání prací, bude-li Zhotovitel vprodlení sřádným dokončením díla a jeho předáním
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem
vypracovaným v cenové sonustavě ÚRS platně ke dni předání řádně dokončeného díla
objednateli,

0 návrh havarijního plánu,
0 návrh harmonogramu prací,
0 návrh povodňového plánu,
0 provozní a manipulační řád,

Požadovaný obsah dokladové části:

zápisy z výrobních výborů,
aktuální údaje Českého hydrometeorologického ůstavu,
vyjádření správců a vlastníků inženýrských síti,
vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy
budou vyznačeny na samostatném situačnim výkresu);
stanovisko správce povodí,
stanovisko obce (zastupitelstva obce),
koordinované Závazné stanovisko Obce S rozšířenou působností,
vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace),
vyjádření uživatele rybářského revíru,
ev. Stanovisko orgánu památkové péče,
doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění
praci na území s archeologickými nálezy),
stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,

0 stanovisko příslušné Správy chráněné krajinné oblasti,
0 Závazné stanovisko orgánu ochranv Dřírodv kzásahu do VKP podle S 4 odst. 2. Zákona č.

114/1992 Sb.. v účinném Znění
0 souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 Zákona č. 114/1992

Sb., v účinném znění,
v výjimka Ze Zákazů Zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 Zákona č. 114/1992

Sb., v účinném znění,
o další doklady z hlediska Zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky

významné lokality, ptačí oblasti a další),
o vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně

uvedení způsobu jejich vypořádání,



Ostatní požadavky:

štítek na deskách projektu bude kromě Ostatnich údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, lDVT a
ř. km Stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností Zadavatele

stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění, Zda je stavbu možné realizovat 1

zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci,
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a Zda bude stavba svým rozsahem podléhat

povinnosti doručení oznámení O Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný

objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500pracovnlch dnů v přepočtu na jednu
fyzickou Osobu) -tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečností a ochrany Zdraví při práci ve

fázi přípravy díla, '

způsob využití přebytečných sedimentů bude vypracován v rámci PD v souladu s objednatelem
poskytnutých výsledků kompletního rozboru, toto musí být v PD řešeno včetně zajištění splnění
všech legislativních podmínek stím spjatých (Zákon 185/2001 Sb., vyhl. 294/2005 Sb., vyhl.

257/2009 Sb., vyhl. 383/2001 Sb. - vše vplatném Znění) Ve Spolupráci s investorem bude

vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci
dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy pro takové využití

(uložení) a zajistí jejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a

Zároveň mu toto vyjádření předá.
Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, Za nichž uživatel rybářského revíru

provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na Základě projektové dokumentace

pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů Výsledku Slovení (minimálně přehled
odchycených druhů S počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístění; pokud
bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím Způsobem doplněn) a Zajísti

jeho vyjádření v uvedenémi směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu
předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění

stavby - plárı kontrolních prohlídek stavby,
projekt bude členěn na stavebnl objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních

prostředků (provozní - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru

Stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby min. na dvou výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších zúčastněných

stran dotčených stavbou, celkový počet výrobních výborů ajejich termíny budou určeny v průběhu

Zpracování projektové dokumentace, zhotovitelem vypracované zápisy Z výrobních výborů budou

součástí dokladově části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný

dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, konané před odevzdáním
díla a pro účely dokumentační komise zhotovitel předloží Objednateli dvě paré projektové

dokumentace připravené k odevzdání v tištěné podobě - textová část, včetně dokladově části,

výkresy, rozpočty, výkazy výměr, a její elektronickou podobu -formát pdf., a to nejpozději do

5.11.2017. Termín dokumentační komise bude nejpozději do 20. 11. 2017.

PD bude předána iv elektronické podobě (needitovatelné -formát pdf., editovatelné - formát doc.

xls. dwg. dgn.),
originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatni paré kopie

zhotovitel souhlasí s rozmnožovánlm díla pro potřeby Zajištění přípravy stavby a pro zadání a

realizaci Stavby, Zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související

se stavbou,
místem Odevzdání projektových dokumentací jsou Lesy České republiky s.p., Správa toků -
oblast povodí Berounky 2820/40, 301 00 Plzeň,
součásti Zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě die potřeb objednatele (Zpravidla při

kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod),

v rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním

rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeníml, které jsou pro realizaci stavby

Závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle Zadávací

dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný

rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních potřebách. Pro Stanovení charakteru zadání
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veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisů LČR s.p. uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou

cenu podle následujícího vzorce: Nc = d + (Pdoz X Cdoz )| přičemž Nc je nabídkovou cenou,

d je uchazečem nabízená cena Za dílo (projektovou dokumentaci bez AD), Pdoz je

Zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 5 dnůI Cdoz je

uchazečem nabízená Sazba Za jeden den účasti na stavbě, Pdoz Zadavatel stanovil pouze pro

účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž Skutečný rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních
potřebách.

Zodpovědný projektant plné odpovídá Za soulad všech částí projektové dokumentace (technická

zpráva, výkresy, výkaz výměr, rozpočet).

Tento zadávací list projekčních prací Slouží k vypracování cenové nabídky za PD a uzavření SOD.

Zpracoval: (V Plzni, dne 20.4.2017 )

Přílohy:
1) Situace
2) Fotodokumentace
3) Zápis Z předběžného projednání S AOPK - správa CHKO Křivoklátsko, Ze dne 16.3.2017
4) Nabídkový rozpočet (slepý)



NAeíokovÝ RozPočeT

Tůň Pod Wanískálou E., li.
projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění stavby

W d I l Ď cena celkem bez DPH cena celkemcınnost( le Zadavacıho lıstu) DPH (Sazba 21%) VČ' DPH

PD ' ' ' 'pco vydanı stavebnıho povolenı a pro 75 OOO Kč
provadenı Stavby

inženýrská činnost 55 500 Kč

geodetické práce 15 000 Kč

hydrologická data ČHMÚ 6 500 Kč
, , _ . , Bplan IŽOZP Zoracovany koordınatorem OZP 5 000 Kč

dle prıl.6 narızenı vlady (3591/2006

celkem 157 000 Kč

autorský dozor 1 den 3 500 Kč

autOESky dozor celkem (predpokladany pocet 17 500 Kč
5 dnu)

celková cena 174 500 Kč

V Hostivici 10.5.2017




