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SMLOUVA O DÍLO 

„Recyklační linka pracích vod KBOP“ 
č. sml. objednatele: 23SMPU0100000051  

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města  
 Ostravy, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek: Y9n3tvw 
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, 
 PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických:  Ing. Pavel Kalus – technický ředitel 
Oprávněná osoba ve věcech technických: Lukáš Čáni – energetik 
IČ: 253 85 691 
DIČ: CZ 253 85 691 
E-mail: sekretariat@sareza.cz 
Telefon: +420 596 977 111 

dále jen objednatel 
 
 

Zhotovitel: Rewat Energy s.r.o.  
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 358624 
ID datových schránek: 3bizwgq 
se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Krutský, Ing. Jaromír Kafka 
Zastoupena ve věcech technických: Ing. David Malecha 
IČ: 14012812 
DIČ: CZ14012812  
Číslo účtu: 1387980975/2700 
Bankovní spojení:  Unicredit Bank Czech and Slovak Republic a.s. 
Telefon, e-mail: 735 756 166, info@rewat.cz 

dále jen zhotovitel 

 Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a 
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, 
že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit 
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy 
platnými na území České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel 
provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění „Recyklační linky pracích 
vod KBOP“, v rozsahu dle zadání objednatele a předložené nabídky zhotovitele ze 
dne 03.10.2023. Zhotovitel prohlašuje, že nabídka obsahuje veškeré položky a ceny, 
které jsou nutné k dokončení díla.  

2. Dodávkou se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu 
smlouvy do užívání. 

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy – dílo převzít je-li dílo dokončeno, a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti 
(pokud budou pro realizaci díla potřebné): 

6.1  zpracování projektové dokumentace a podrobné specifikace dodávek a montáží – 
rozpočtu, předložený zhotovitelem před započetím montážních prací, 

6.2  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

6.3  zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních a montážních prací, v případě 
dodávky části stavby subdodavatelsky zajištění zpracování plánu BOZP a jeho 
schválení na IBP Ostrava, zajištění a financování koordinátora BOZP na staveništi 
dle Zákona č. 309/2006 Sb.,  

6.4  odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

6.5  předložení návrhu Provozního řádu pro řádnou obsluhu a provozování Recyklační 
jímky, 

6.6  předložení návrhu změny (dodatku) Provozního řádu umělého koupaliště dle §6c 
Zák. 258/2000Sb., 

6.7  předložení prohlášení o shodě a návodů, a to k přejímacímu řízení. 

Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech. 

3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla 
objednatelem, zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod 
(včetně případné sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

Článek V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je Krytý bazén v Ostravě Porubě, Gen. Sochora 1378, Ostrava Poruba. 

2. Stavební a montážní práce musí postupovat ohleduplně s ohledem na ostatní části areálu 
a jeho provozu.  
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Článek VI. 
Doba plnění a dílčí termíny plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejdříve po protokolárním předání 
staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dní ode dne protokolárního předání 
staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 kalendářních dní 
předem, a to doporučeným dopisem s dodejkou nebo doručením do datové schránky 
Zhotovitele s tím, že pokud se Zhotovitel nedostaví k převzetí staveniště, má se za to, že 

staveniště bylo předáno.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději 
do 12 týdnů ode dne předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se 
Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. 

3. Termínem konečného dokončení Díla se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
přijímá dílo bez výhrad, anebo s výhradami. 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle 
cenové nabídky objednatele. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3. Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 9.682.390,- Kč 

 
4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení 

daňové povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle 
příslušných platných zákonů. 

5. V ceně jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, a případné další související 
náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. 

Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou uhrazeny po provedení všech stavebních a montážních prací na základě 
vystaveného daňového dokladu. Součástí daňového dokladu bude soupis provedených 
prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné zdanitelné plnění na díle. 

3. Daňový doklad bude uhrazen objednatelem na základě skutečně provedených prací do 
výše 90% celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb  ceny díla 
bude uhrazena v konečné faktuře, a to takto:  

 5% po 3 měsících zkušebního provozu, po prokázání účinnosti Recyklační jímky a 
prokázání, že nedochází k navyšování vedlejších produktů dezinfekce (VDP) 
v jednotlivých bazénech, 

 5% po 6 měsících zkušebního provozu po prokázání, že nedochází k navyšování 
vedlejších produktů dezinfekce (VDP) v jednotlivých bazénech. 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu činí nejpozději do 30 dnů od jejího prokazatelného 
doručení.  

5. Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem 
dle platné legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele info@rewat.cz na 
e-mailovou adresu objednatele sekretariat@sareza.cz. Objednatel je oprávněn si 

mailto:sekretariat@sareza.cz
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vytisknout faktury zhotovitele a nakládat s nimi s platností originálu faktury. Objednatel 
se zavazuje provozovat uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Změna e-mailové adresy objednatele je umožněna 
pouze po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem a současně po předchozím 
písemném oznámení objednatele ve lhůtě 10 dní před nabytím platnosti nové e-
mailové adresy objednatele. Potvrzení o doručení objednateli nebude zhotovitelem 
vyžadováno. Objednatel souhlasí se zasíláním  faktur v elektronické ve formátu PDF, 
kdy na každé faktuře bude podpis odpovědného zaměstnance zhotovitele. Tato forma 
zajišťuje převoditelnost do čitelné formy a splňuje tak náležitosti ustanovení o účetních 
záznamech dle ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a 
materiálového deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas daňový doklad, ponese sankce stanovené 
v článku XIV. této smlouvy. 

10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura“, která 
musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

12. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě 
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se 
zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku 
k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z 
nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a 
montážních prací takto:  

a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné 
zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací dohodou 
s objednatelem, nejvýše však v úrovni dle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS 
Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě; 

b) v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
stanoveném v rozpočtu (méněpráce), nebudou tyto práce fakturovány a smluvní strany 
mohou uzavřít dodatek k této smlouvě, kdy méněpráce, tedy dodávka materiálu či 
objemu prací bude snížena dle položkového rozpočtu.  

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
dokladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit. 

Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu 
se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických 
požadavcích na výrobky. 
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2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 
díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své 
náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se 
odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací 
dokumentace stavby zpracovaná. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

Článek X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
Překáží-li nevhodný příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může 
přerušit provádění díla do doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle 
nevhodného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné 
formě. Dále bude postupováno podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit 
skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 
kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se 
na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a 
objednatel se pro tyto překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění 
díla, nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

Článek XI. 
Stavebně - montážní deník 

1. Zhotovitel povede stavebně - montážní deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43 
vyhlášky č.132/98 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této 
smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do 
deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které 
vyplývají z této smlouvy. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu 
objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo 
jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele v deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, 
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jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní 
strany se zavazují považovat zápisy v deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy 
smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. 

3. Stavebně - montážní deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho oprávněným zástupcem. 

5. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním této smlouvy, 
zejména se jedná o: 
a) časový postup prací a jejich kvalita, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách.  

6. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 
sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční 
době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla 
objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu 
provádění díla prvý průpis denních záznamů z deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele 
o ukončení díla, a to zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením 
přejímacího řízení. 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení smluvní záruky na dílo, 
m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami, 
n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-

mailových a telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 
o) přílohu s detailním a konkrétním uvedením všech materiálů, které nejsou obsahem 

projektové dokumentace skutečného provedení – jako jsou např. malby, nátěry, omítky, 
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obklady a dlažby, odstíny těchto materiálů, a další potřebné údaje k materiálům, které 
zhotovitel potřebuje pro řádnou údržbu a provádění následných oprav.    

3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny 
v předávacím protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

Článek XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, 
které se projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, 
které se vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a 
za podmínek sjednaných pro záruční vady.  

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla 
se postupuje dle ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy 
písemně sdělí zhotoviteli, jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle 
oznámení o vadách zhotoviteli doporučeným dopisem s dodejkou. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, 
doporučeným dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vada bude odstraněna do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí 
prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy byla reklamace vad doručena 
zhotoviteli. 

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) 
dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním 
vady do 24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno 
doporučeným dopisem s dodejkou, či do datové schránky, anebo pokud se objednatel a 
zhotovitel dohodne prostřednictvím e-mailu, tak neprodleně. Vady budou odstraněny 
nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího 
protokolu. 

Článek XIV. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat 
po zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý 
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den prodlení s předáním díla. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s 
úhradou.  

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, 
i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 
a 8 této smlouvy, které se projevily v záruční době, a vady či nedodělky uvedené 
v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či 
nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, nedodělky nebo havárie 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodu 9 
této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy zhotovitel na 
odstranění havarijního stavu nenastoupí. 

7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a 
jiné instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši: 

- 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů 
pracovníků na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné 
elektrické instalace, neodborná manipulace s nebezpečnými látkami, apod.) nebo 
pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů 
apod.) 

- 1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve 
stanoveném termínu 

- 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících 
bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

- 1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru 
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba, 
pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou 
povinni na staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele bez výjimky. 

- 10.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její 
odmítnutí, ke které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. 
Objednatel má právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na 
staveniště.   

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a 
na tom, zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či 
zhotovitele.  

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody (např. nutnost 
odstavení provozu a z toho vyplývající průměrné tržby).  

Článek XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však 
dnem uveřejnění v registru smluv. 
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní 
strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena 
pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma 
s uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu 
číslo 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Subdodavatelské schéma předloží 
Zhotovitel. 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani 
jedna ze smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní 
zvyklosti. Smluvní strany dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. 
NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde 
k úplné shodě projevu vůle smluvních stran. 

9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za 
slabší smluvní stranu v porovnání s Objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a 
obsahem smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní 
ujednání s objednatelem dostatečně projednal. 

10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv 
svůj závazek vůči Objednateli, Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo 
práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této 
smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli. 

11. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž 
vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o 
nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, 
nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při 



Recyklační linka pracích vod v Krytém bazénu Ostrava Poruba 10 | S t r á n k a  
 

jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou 
stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 

14. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, 
ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 

17. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

18. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná 
smlouva uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o. 

19. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Jedno (1) 
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel. 

 
 
 
V Ostravě, dne:                        V      , dne:       
 
 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 za objednatele                                            za zhotovitele: 
 Ing. Jaroslav Kovář      Ing. Jaroslav Krutský, Ing. Jaromír Kafka 
  jednatel společnosti jednatel společnosti  


