



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000963

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D7 odpočívky Netovice – levá odpočívka  
- realizace doplňkového GTP**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: SAFETY PRO s.r.o.  
Adresa: Přerovská 434/60, Holice  
779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

### **Objednáváme u Vás:**

Realizaci doplňkového GTP v prostoru plánovaného rozšíření stavby D7 odpočívky Netovice – levá odpočívka“. Jedná se o realizaci 2 vrtů (2 a 7 m) vč. kontaminace a zpracování závěrečné zprávy.

Realizace vrtů bude projednána s provozovatelem ČSPH

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení prací	do 1 týdne od výzvy objednatele
Koncept závěrečné zprávy	do 3 měsíců od zahájení prací
Čistopis závěrečné zprávy	do 2 měsíců od předání připomínek

### **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 248 753Kč/300 991,13Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
01.11.2023 13:47:43



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.03  
11:24:02 +01'00'

vedoucí úseku výstavby D8 a D3 jihočeská

jednatel společnosti SAFETY PRO s.r.o.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## D7 odpočívky Netovice - levá odpočívka - realizace doplňkového GTP

výkon / dodávka prací	počet m. j.	jedn.	jedn. cena	cena Kč
<b>VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE</b>				
<b>A- VRTNÉ PRÁCE</b>				
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m		bm		
Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK		prac.		
Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)		kpl		
Provozní pažení a odpažení vrtů		bm		
Likvidace vrtů hutněným záhozem		m		
Skartace vrtného jádra		m		
Doprava vrtné a doprovodné techniky		kpl		
Škody na pozemcích *)		kpl		
Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B		ks		
Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtané dvojitou jádrovkou		ks		
Odběr vzorků vody		ks		
Doprava vzorků do laboratoře		kpl		
Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")		zk.		
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak		zk.		
Stanovení znečištění zemin v rozsahu prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech		zk.		
Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách		hod.		
Vytýčení sond a polních zkoušek		ks		
Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv		ks		
Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.		ks		
Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení		ks		
Doprava měřicí aparatury a měřičské skupiny		kpl		
Odběr vzorků vody - dynamicky		ks		
Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce		zk.		
Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO <sub>2</sub> agresivity (Heyer)		zk.		
Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy		hod.		
Doprava - pol. 6.		kpl		
Pedologické terénní sondování		km		
Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy		km		
Doprava - pol. 7.		kpl		
<b>dílčí mezisoučet</b>				121 524 Kč

<b>VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY</b>				
Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce		hod.		
Vypracování realizační dokumentace průzkumu		hod.		
Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území		hod.		
Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor		hod.		
Geologická dokumentace průzkumných sond		hod.		
Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin		hod.		
Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4		hod.		
Zpracování konceptu závěrečné zprávy		hod.		
Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)		hod.		
Doprava - pol. 9.		kpl		
<b>dílčí mezisoučet - pol. 9.</b>			<b>bez DPH</b>	<b>109 000 Kč</b>
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Podíl položky 10 ze základu</b>	<b>Popis</b>	<b>Základ (součet mimo výkony geol.služby) pro výpočet položky 10</b>	<b>Cena položky 10</b>
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.				
Řízení BOZP				
Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů				
<i>Celkem (15% ze základu položek výkony geol. služby)</i>				
<b>dílčí mezisoučet - pol. 10.</b>			<b>bez DPH</b>	<b>18 229 Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>248 753 Kč</b>