

Smlouva o dílo č.:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: JK TREND STAV s.r.o.

sídlo: Alej Svobody č.p. 659/29,323 18 Plzeň, okres : Plzeň - sever

IČ: 45353824

DIČ: CZ45353824

Bankovní spojení:

č.účtu:

zapsána: C 2428 vedená u Krajského soudu v Plzni

za kterou jedná: – jednatel

ve věcech technických: jednatel

1.2. Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlo: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625

DIČ: CZ25205625

Bankovní spojení:

č. účtu:

zapsána: obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574

za kterou jedná: generální ředitel

ve věcech technických: – vedoucí provozu Nýřany

uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo:

2. Předmět díla

Předmětem díla je:

10 RD TLUČNÁ – LOKALITA POD OBECNÍMI DOMY, vodovod + splašková tl. kanalizace

a zahrnuje zejména: trubní vedení – materiál, trubní vedení – montáž, ostatní konstrukce a práce, geodetické zaměření a dokumentace skutečností, rozbory vody, kompletace dokladů, a to v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy, kterou je cenová nabídka a oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 27. 9. a 4. 10. 2023 (dále jen „**dílo**“)

3. Cena

Cena byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27. 9. a 4.10. 2023:

Cena za vodovod celkem bez DPH:



Cena tlaková splašková kanalizace bez DPH:

DPH 21 %:

250 476,10 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH:

1 443 219,43 Kč

4. Platební podmínky a fakturace:

- 4.1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Předání díla proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědných pracovníků objednatele a zhotovitele. Faktury budou mít splatnost **15 dnů od jejich doručení.**
- 4.2. Zhotovitel předkládá vždy k 25. dni aktuálního kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel vystavuje dílčí faktury pouze jednou měsíčně, vždy k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.
- 4.3. Zhotovitel vystavuje konečnou fakturu po předání celého díla objednateli, po odstranění všech vad a nedodělků a předání všech ostatních požadovaných dokladů a po převzetí celého díla objednatelem, pokud je konečná faktura požadována. Konečná faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, budou v ní zúčtovány všechny dílčí faktury a DPH. Splatnost konečné faktury je **15 dnů.**
- 4.4. Objednatel uhradí fakturované částky v dohodnuté době splatnosti.
- 4.5. Případné objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce budou fakturovány samostatně.
- 4.6. Za řádné plnění díla se rovněž považuje průběžné předkládání veškerých relevantních dokumentů, dokladů nebo protokolů. Objednatel si vyhrazuje právo pro případ, že tyto dokumenty nebo protokoly nebudou předloženy včas a v požadované kvalitě tj. věcně správné, neakceptovat fakturaci zhotovitele do doby prokazatelného odstranění těchto zjištěných vad.
- 4.7. Faktury budou akceptovány jen v případě, že budou obsahovat náležitosti dané zákonem, nejméně však :
 - číslo faktury, účetní místo, název stavby a číslo smlouvy o dílo
 - označení zhotovitele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 - označení objednatele (název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 - datum vystavení faktury, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, datum splatnosti, formu úhrady)
 - stručný popis a cena fakturovaných částí díla bez DPH, sazbu DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele a razítko
 - faktury budou rozděleny dle objektů
 - k fakturám budou přiloženy – soupisy provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo ve faktuře), potvrzené zástupcem objednatele
- 4.8. Faktura, která nebude splňovat shora uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, nebude objednatelem akceptována a bude vrácena zpět zhotoviteli. Po doručení opravné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Splatnost faktur se počítá ode dne doručení objednateli.

5. Termín provedení díla

- 5.1. K dokončení a předání díla dojde nejpozději do: 16. 12. 2023
- 5.2. Objednatel je povinen předat staveniště nejpozději do 10ti dnů od výzvy zhotovitele.

6. Kvalita, jakost

- 6.1. Pokud dodávka zhotovitele spadá do oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, musí zhotovitel doložit certifikaci výrobku platným Prohlášením o shodě. Prohlášení o shodě musí být doloženo nejpozději do zahájení provádění díla. Prohlášení o shodě musí být předloženo i v ostatních případech a musí odpovídat stupni hodnocení výrobku podle zák.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

7. Podmínky provádění díla a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvními podmínkami, s odbornou péčí a bez vad a chránit jej před vznikem škody až do doby jeho převzetí objednatelem.
- 7.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé:
 - na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných částech
 - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny
 - na všech inženýrských sítích, věcech a zařízeních na staveništi v souvislosti s prováděním díla nebo způsobené zaměstnanci či subdodavateli zhotovitele
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo subdodavateli zhotovitele
- 7.3. Zhotovitel nese do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimž jsou zejména: pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (jako např. lešení, podpěrné konstrukce apod.) zařízení staveniště provozního, výrobního, sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak i vůči třetím osobám.
- 7.4. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.
- 7.6. Zhotovitel potvrzuje, že navrhované řešení výměny vodovodních řadů odborně posoudil, a že ji shledal bez závad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu po obdržení písemně informovat o zjištěných vadách, rozporech v plánované výměně vodovodních řadů a v dalších předaných dokladech a jiných věcech převzatých od objednatele ke zhotovení díla nebo jejich nevhodnosti, pokud tyto skutečnosti mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže tyto zjištěné skutečnosti překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu, o kterou bylo nutno provádění díla přerušit z těchto důvodů, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
- 7.8. Zhotovitel je povinen se při své činnosti podle této smlouvy řídit pokyny objednatele a tyto splnit bez zbytečného odkladu. V opačném případě je objednatel oprávněn pokyn zapsat do stavebního deníku, popřípadě jej písemně zaslat zhotoviteli. V případě nesplnění pokynů zhotovitelem je

objednatel oprávněn učinit nezbytná opatření k provedení prací za zhotovitele na účet zhotovitele. Takto dodatečně vzniklé náklady, včetně jakýchkoli dalších splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem vzniklých objednateli na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

- 7.9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat nedostatky díla zjištěné v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele v souladu s projektovou dokumentací a zapsané ve stavebním deníku.
- 7.10. Mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne písemné převzetí a předání díla nebo jejich ucelených částí v místě realizace díla. O předání a převzetí díla nebo jeho části sepiší obě smluvní strany zápis (Předávací protokol) s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění, a to po předchozí prohlídce díla objednatelem nebo osobou pověřenou objednatelem.
- 7.11. Převzetí prací zhotovitele proběhne teprve po úplném ukončení prací a po převzetí předmětného díla objednatelem. Termín převzetí během výše uvedeného rámce určí zhotovitel.
- 7.12. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li zhotoveno v požadovaném rozsahu a s technickými vlastnostmi předepsanými realizační dokumentací a bez zjevných vad a nedodělků nebránících v užívání. O předání a převzetí díla bude smluvním i stranami sepsán protokol.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli do 10 dnů od termínu ukončení prací. Za vyklizení staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v realizační dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

8. Odpovědnost za škody a sankce

- 8.1. Za každý den prodlení zhotovitele oproti smluvně dohodnutým termínům plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši [REDACTED] % z ceny díla (bez DPH), maximálně však ve výši [REDACTED] % z ceny díla bez DPH.
- 8.2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Zástupce objednatele a zhotovitele na stavbě

- 9.1. Zástupcem objednatele na stavbě je:

Jméno a příjmení/funkce: [REDACTED] jednatel

Tel: [REDACTED]

E-mail: trendstav@trendstav.cz

- 9.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným převzetím staveniště, provedením a předáním díla je:

Jméno a příjmení/funkce: [REDACTED] vedoucí provozu Nýřany

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Není-li jméno zástupce zhotovitele doposud známo, bude sděleno do začátku stavebních prací

- 9.3. Výše uvedený zástupce zhotovitele se považuje za zodpovědného stavbyvedoucího z oboru, podle platných stavebních předpisů, a za zplnomocněného zástupce zhotovitele. Na něj budou přenášeny všechny povinnosti objednatele, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti na stavbě a zodpovědnosti za zhotovitelem nasazené pracovníky, pokud se týkají jeho prací.

10. Záruka za dílo, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části budou způsobilé ke sjednanému účelu, že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou nejméně po dobu stanovené záruční doby.

10.3. Zhotovitel poskytuje záruku **60 měsíců od převzetí stavby objednatelem.**

10.4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

10.5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady do tří pracovních dnů po doručení písemné reklamace vady předmětu díla a odstraní je v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 14 dnů.

V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou.

Náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit objednateli do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

11. Ukončení smluvního vztahu, ujednání o odstoupení od smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena kdykoli v průběhu její platnosti písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta se sjednává jako jednoměsíční a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zmaření jejího základního účelu; z důvodů jejího porušení podle zákona; a dále pokud:

- a) přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel práce nekvalitně, neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, popřípadě jiných než schválených materiálů, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
- b) z důvodů na své straně nezačal zhotovitel práce dle schváleného termínu, přestože byl k tomu písemně vyzván objednatelem,
- c) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené v písemném upozornění uvedené, neprovádí a nepředává práce v souladu s touto smlouvou, ač k tomu byl písemně vyzván, přičemž toto se hodnotí jako podstatné porušení jeho smluvních povinností

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. V případě, že druhá smluvní strana bezdůvodně odmítne oznámení o odstoupení od smlouvy převzít, nebo pokud toto oznámení nebude druhou smluvní stranou převzato po dobu úložní lhůty zásilkou na poště, sjednávají smluvní strany, že účinky odstoupení pak nastávají v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí oznámení dnem odmítnutí převzetí a v případě uložení zásilkou na poště pak uplynutím posledního dne úložní lhůty.

12. Společná ustanovení

12.1. Jednotkové ceny jsou pevné ceny na dobu trvání stavebních prací a platí i v případě změn objemu prací. Jednotkové ceny pokrývají veškeré náklady na zařízení a úklid staveniště, výdaje za potřebné přístroje a materiály, jakožto i všechny příjezdy a odjezdy zhotovitele na a ze staveniště. Jednotkové ceny zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

12.2. Případné škody prokazatelně zapříčiněné zhotovitelem v průběhu provádění díla uhradí zhotovitel.

12.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne odstranění všech vad a nedodělků stavební deník, který bude uložen tak, aby byl přístupný oběma smluvním stranám a případným kontrolním orgánům.

12.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci měli platné doklady způsobilosti zdravotní prohlídky a školení.

12.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a za jeho úklid. Zhotovitel je povinen shromažďovat veškeré druhy odpadů

vzniklých z jeho činnosti v průběhu provádění díla a na své náklady je odstranit resp. ukládat na skládky odpadu schválené místně příslušným orgánem státní správy.

- 12.6. Zhotovitel se zavazuje písemně např. zápisem ve stavebním deníku předat na vyžádání v předstihu zástupci objednatele doklady o jakosti materiálů dle platných právních předpisů před započítím používání materiálů při realizaci díla.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy ČR.
- 13.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoli úpravy textu platí, jen byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 13.4. Tato smlouva obsahuje 7 stran. Byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 13.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru zhotovitel.
- 13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla sjednána na základě jejich vůle, srozumitelně a vážně, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek či v tísní a na důkaz toho připojují osoby oprávněné jednat své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Cenová nabídka ze dne 27. 9. a 4. 10. 2023

V Plzni Křimicích dne 10. 11. 2023

V Plzni dne 10. 11. 2023

objednatel
JK TREND STAV s.r.o.

zhotovitel
VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

jednatel

generální ředitel

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: JK TREND STAV s.r.o., Plzeň, Alej Svobody čp. 659/29, PSČ 32318

Cenová nabídka

Stavba: 10 RD TLUČNÁ - LOKALITA POD OBECNÍMI DOMY

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval:

Dat. kalkulace:

27.09.2023

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	
0500	Stav. díl 8 - trubní vedení materiál	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	
	Celkem:	
Geodetické zaměření		
Rozbor vody pro kolaudaci		
Revize hydrantů		
Kompletizační činnost		
Celkový součet bez DPH:		
DPH - SAZBA 21,00%		
Celkový součet včetně DPH:		

Cenovou nabídku vypracoval:

tel.

V Nýřanech dne:

27.09.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Plzni dne:

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany
Investor : JK TREND STAV s.r.o., Plzeň, Alej Svobody čp. 659/29, PSČ 32318

Stavba:	TLUČNÁ	10 RD TLUČNÁ - LOKALITA POD OBECNÍMI DOMY
Objekt:	1	Vodovod
Rozpočet:	1	Vodovod

27.09.2023

POŘ.D	ČÍS.KP	PC.Č.ROZP.PC	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
SKP				Č.SPECIFIKACE		

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubní vedení materiál		
1			Potrubí PE 110 x 6,6 (á 6 m)	438,000 m		
2			El. spojka d 110 PE (pokud by byla délka potrubí 12 m - pouze 37 ks	73,000 kus		
3			El. redukce PE 110/90	2,000 kus		
4			Lemový naktroužek PE d 110	2,000 kus		
5			Lemový naktroužek PE d 90	2,000 kus		
6			Přítruba OC/PP 100/110	2,000 kus		
7			Přítruba OC/PP 80/90	2,000 kus		
8			El. koleno PE 110/45°	2,000 kus		
9			El. koleno PE 110/30°	1,000 kus		
10			T kus lit. DN 100/80	1,000 kus		
11			Zaslepovací přítruba lit. X DN 100	1,000 kus		
12			Patní koleno litinové dl. DN 80	3,000 kus		
13			TP 80/300	3,000 kus		
14			Šoupě DN 100	1,000 kus		
15			Šoupě DN 80	3,000 kus		
16			ZZS DN 100 1,05-1,75	1,000 kus		
17			ZZS DN 80 1,05 - 1,75	3,000 kus		
18			Podložka pod poklop šoup.	4,000 kus		
19			Poklop šoupátkový lit.	4,000 kus		
20			Hydrant podzemní DN 80/1250	3,000 kus		
21			Podložka pod poklop hydr.	3,000 kus		
22			Poklop hydrantový lit.	3,000 kus		
23			Hydr. drenáž	3,000 kus		
24			Těsnění DN 100	4,000 kus		
25			Těsnění DN 80	12,000 kus		

26	Šroub M 16 x 75	40,000 kus
27	Šroub M 16 x 60	96,000 kus
28	Matice M 16	136,000 kus
29	Podložka M 16	136,000 kus
30	Výtyčovací drát CYKY 2x2,5	450,000 m
31	Výstražná folie modrá	450,000 m
32	<u>Vodovodní přípojkv 10 ks :</u>	
33	Potrubí PE d 32 x 4,4	60,000 m
34	Šoupátko ISO-ZAK GGG DN 32/34	10,000 kus
35	ZZS přípoj. 1,3 - 1,8	10,000 kus
36	Navrtávací pas HAKU 110/34 ZAK	10,000 kus
37	Podložka pod poklop ventilový bet.	10,000 kus
38	Poklop ventilový lit.	10,000 kus
39	Vodoměrná sestava přímá 1"	10,000 kus
40	Vodoměrná šachta BOCK SB-TVS 1200/90	10,000 kus
41	Vodoměrná šachta VŠ 11 K 1200/1500/20 - alternativa kruhová pr.1200 mm	10,000 kus

MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl 5 - trubní vedení materiál

ETA PA:0	ČÁST:80	ZÁBĚR:0	Stav. díl 8 - trubní vedení montáž	
42	684283	C85124-11	Mtž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 110	438,000 m
43		C85736- 2121/00	Mtž litin. tvar. 1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	2,000 kus
44	684283	C85736- 2121/00	Mtž litin. tvar. 1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	6,000 kus
45	684282	C85724- 1121/00	Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 80 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	3,000 kus
46	684282	C85724- 1121/00	Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	81,000 kus
47	684450	C89124- 1111/00	Mtž vodovod. šoupátek v otevř. výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN 100,80- (bez poklopů)	4,000 kus
48	684450	C89940-11	Mtž podzemního hydrantu v otevř. výkopu nebo v šachtách DN 80 - (bez poklopů)	3,000 kus
49			Osazení poklopů litinových hydrantových	3,000 kus
50			Osazení poklopů litinových šoupátkových	4,000 kus
51		C89227-	Zabepečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000 kus
52		C89227-	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80, 100	438,000 m
53		C89227-	Proplach a dezinfekce potrubí do DN100	438,000 m
54			Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom

55
56

Montáž vodoměrných šachet
Mtz vodoměrných přípojek DN 32

10,000 ks
10,000 ks

MEZISOUČET: 0 80 0

Stav. díl 8 - trubi vedení montáž

Cenovou nabídku vypracoval:

tel.

V Nýřanech dne:

27.09.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Plzni dne:

CELKEM bez DPH:

Kč

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: JK TREND STAV s.r.o., Plzeň, Alej Svobody čp. 659/29, PSČ 32318

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: 10 RD TLUČNÁ - LOKALITA POD OBECNÍMI DOMY

Objekt: 1 Tlaková splašková kanalizace

Rozpočet: 1

Zpracoval: [redacted]

Dat. kalkulace: 04.10.2023

[redacted]
podpis

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Stav. díl 1 - zemní práce		
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		
0500	Stav. díl 5 - komunikace		
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení		
0900	Stav. Díl 8 - trubní vedení montáž		
	Celkem:		
Geodetické zaměření + dokumentace skutečnosti			
Kompletační činnost			
Celkový součet bez DPH:			
DPH - SAZBA		21,00%	
Celkový součet včetně DPH:			

Cenovou nabídku vypracoval: [redacted] tel. [redacted]

V Nýřanech dne: 04.10.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil: [redacted]

V Plzni dne: [redacted]

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Pízeň a.s., Malostranská 2, Pízeň - středisko Nýřany

Investor: JK TREND STAV s.r.o., Pízeň, Alej Svobody čp. 659/29, PSČ 32318

Stavba: TLUČNÁ

10 RD TLUČNÁ - LOKALITA POD OBECNÍMI DOMY

Objekt: 1 Tlaková splašková kanalizace

Datum kalkulace:

04.10.2023

Rozpočet:

1

POŘ D

Čís.KP

POL

Č.ROZP

POL.

POPIS

POLOŽKY

VÝMĚRA MJ

JED.CENA Kč

CELK.CENA Kč

SKP

Č.SPECIFIKACE

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0

Stav. díl 8 - trubi ní vedení

1	Trubka hladká RC, návin, d63x5,8	200,000	m
2	Trubka hladká RC, tyč 6 m, d63x5,8	192,000	m
3	Trubka hladká RC, tyč 6 m, d50x4,6	90,000	m
4	Potrubí kamenná DN 250 /2,5 m	2,000	m
5	Elektrospojka PE d 63	42,00	kus
6	Elektrospojka PE d 50	30,00	kus
7	Lenový nákrutěk PE d 63	7,00	kus
8	Příruba PE/OC 63/50	7,00	kus
9	Elektro T kus redukovaný PE DN 63/50	10,00	kus
10	T kus s přír. odbočkovou DN 50/50	3,00	kus
11	PE oblouk d 63/90°	1,00	kus
12	PE oblouk d 63/30°	1,00	kus
13	Příruba X slepá DN 50 - 1"	4,000	ks
14	Štrobrení mosazné 1" / převl.matice 5/4" - napojení pro čištění kanalizace	4,000	ks
15	Šoupátko vevařované DN 50 AVK	10,000	ks
16	Šoupátko nožové kanalizační HAWLE D 481 DN 50	10,000	ks
17	ZZS pro šoupě AVK 1,05-1,75	10,000	kus
18	Podložka pod poklop šoup.	10,000	kus
19	Poklop šoupátkový lit.	5,00	kus
20	Poklop REXESS D 600 - s odvětráním vč. tl. vložky EUROPA	1,00	kus
21	Šachtové dno TBZ-Q 1000/500 (napojení tlak.potrubí do ukliďovací zóny	4,00	kus
22	Šachtové dno TBZ-Q 1000 revizní šachty tlak.kanalizace	5,00	kus
23	Skrutě TBS - G 100/250/120 PS	4,00	kus
24	Skrutě TBS - G 100/500/120 PS	1,00	kus
25	Skrutě TBS - G 100/1000/120 PS	3,00	kus
26	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	8,00	kus
27	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	1,00	kus
28	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	5,00	kus
29	Konus šachetní TBR-Q 1000-625/120SPK	12,00	kus
30	Těsnění elastom pro šachtové díly EMT - DN 1000	7,00	kus
31	Přírubový spoj DN 50 včetně těsnění	420,00	m
32	Fólie varovná hnědá	4,20	m3
33	Beton podkladní C20 (lože pod potrubí kameninové a šachtové dna)		

MEZISOUČET: 0 80 0

Stav. díl 8 - trubi ní vedení

Stavba: TLUČNÁ

10 RD TLUČNÁ - LOKALITA POD OBEČNÍMI DOMY

Objekt: 1
Tlaková splašková kanalizace

Rozpočet: 1

Datum kalk.: 04.10.2023

POŘ D	ČÍS KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
Č. SPECIFIKACE							

ETAPA:0 ČAST:80 ZÁBĚR:0

Stav. díl 9 - trubiň vedení montáž

34	684282	C85120-1121/00	Mříž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 63	392,000	m		
35	684283	C85120-1121/01	Mříž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 50	90,000	m		
36	684282	C85726-4121/00	Mříž litin.tvar.odbočňých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 50 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	3,000	ks		
37		C85736-2121/00	Mříž litin.tvar.l-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN50 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	10,000	ks		
38	684282	C85724-1121/00	Mříž tvarover PE1-osých svařováním DN 50 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	30,000	ks		
39	684282	C85724-1121/00	Mříž tvarover PE1-osých svařováním DN 63 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	54,000	ks		
40	684450	C89124-1111/00	Mříž kan.šoupátek v otevř. výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN50 - (bez poklopů)	10,000	ks		
41			Osazení poklopů litinových šoupátkových	10,000	ks		
42		C89227-3111	Zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000	ks		
43		C89227-3113	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí do DN50	392,000	m		
44			Montáž revizní šachty z betonových prefabrikátů	4,000	ks		
45	684282	C85724-1121/00	Provedení vyvrtání vstupu do stávající šachty DN 325	1,000	ks		
46	684283	C85724-1121/00	Montáž kamennového potrubí DN 250, včetně betonového lože pod potrubí	5,000	m		
47	684284	C85724-1121/00	Montáž kanalizační šachty (napojení na ukliďovací úsek, včetně úprav dna čedičem)	1,000	ks		
48			Montáž kanalizačních přípojek na tlakové kanalizaci	10,000	ks		
			Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000	kom		
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 9 - trubiň vedení montáž			

Cenovou nabídku vypracoval:

tel. [redacted]

CELKEM:

V Nýřanech dne:

04.10.2023

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Plzni dne: