

# SMLOUVA O DÍLO

č. 887/OIRM/2023

(schválena RM na jednání dne 30.10.2023 usn. č. 967/2023 )

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 62326  
(dále jen „zhotovitel“)

### GamaServis s.r.o.

Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram  
Danielem Ernstem, prokuristou společnosti  
25270206  
CZ25270206

### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
Zhotovitel: Daniel Ernst, prokurista, Jan Janka, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Vladimír Horek a Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: p. Jan Janka, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Stavba chodníku a kontejnerů v ulici Boženy Němcové, Příbram“.

Předmětem díla je vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby v šířce 2,00 m a délce 97 m včetně stanoviště na tříděný odpad v počtu 5 ks polozapuštěných kontejnerů o velikosti 3 a 5 m<sup>3</sup>, tyto kontejnery nedodává zhotovitel, ale budou dodány objednavatelem. Součástí prací tedy není dodávka ani instalace kontejnerů, ale pouze příprava staveniště a činnosti s tím spojené jako: poskytování součinnosti při instalaci kontejnerů společnosti, jež bude tyto kontejnery instalovat. Součástí stavby je i rozšíření stávajícího podélného parkování a pokácení 5 ks vzrostlých stromů. Předmět díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci

s názvem „Stavba chodníku a kontejnerů v ulici Boženy Němcové“ vyhotovené projekční kancelář Štěpa projekce s.r.o., se sídlem Baranova 626/36, 130 00 Praha 3, IČO 07642067 v 08/2022.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací

do 3 dnů od obdržení výzvy

---

dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.) **nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací**

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo

sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

#### IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 1.137.315,31 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny.

#### V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

##### **Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu  
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ  
DIČ plátce  
předmět prací a den plnění  
den odeslání faktury a datum její splatnosti  
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena  
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH  
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelům.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodrжуje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

## VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

## VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebenění součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

## **X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)**

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelům ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelům.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

## **XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s § 1765 OZ tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“) přesto, že předtím vyvine dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejich povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se

strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinná smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností na plnění jejich závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou dotčeny.

12.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinná toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.



12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.


12.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Harmonogram prací


V Příbrami dne:

za objednatele:



**město Příbram**  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



**GamaServis s.r.o.**  
Daniel Ernst, prokurista



### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Stavba chodníků a kontejnerů
<b>O:</b>	ulice Boženy Němcové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>298 764,93</b>		<b>26,39</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 výkres C.3 koordinální situace:15,84	m2	15,84000	75,20	1 191,17	0,00	0,00
2	112103122R00	Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 výkres C.3 koordinální situace:5	kus	5,00000	4 265,00	21 325,00	0,00	0,00
3	112203212R00	Odstranění pařezů, ztíž. pod.,D do 30 cm, svah 1:5 výkres C.3 koordinální situace:5	kus	5,00000	2 225,00	11 125,00	0,00	0,00
4	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t	ks	15,00000	567,00	8 505,00	0,00	0,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výkres C.3 koordinální situace: chodník (skladba 2):0,24*225,48 parkovací stání (skladba 1):0,42*38,45	m3	70,26420	221,00	15 528,39	0,00	0,00
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 70,2642*0,5	m3	35,13210	44,20	1 552,84	0,00	0,00
7	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkres D.1.1.b1 (kontejnery):1,625*14,53+0,489*9,8	m3	28,40345	430,50	12 227,69	0,00	0,00
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 28,40345*0,5	m3	14,20173	27,90	396,23	0,00	0,00
9	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkres C.3 koordinální situace: vsakovací rýha:0,5*0,68*62,25+0,68*(3,1+4,18)	m3	26,11540	591,00	15 434,20	0,00	0,00
10	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 26,1154*0,5	m3	13,05770	198,00	2 585,42	0,00	0,00
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny výkres D.1.1.b1 (kontejnery): skladba A (kamenivo 16-32):0,55*(14,53-2,56*3) skladba A (stěrkopisek):0,67*(14,53-2,56*3)+0,439*(9,8-2,56*2)	m3	10,41152	1 007,00	10 484,40	0,00	0,00
12	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	10,41152	429,00	4 466,54	0,00	0,00
13	583426831R	Kamenivo drcené 16/32 výkres D.1.1.b1 (kontejnery): skladba A (kamenivo 16-32):0,55*(14,53-2,56*3)*2,16	t	8,13780	616,00	5 012,88	1,00	8,14
14	583320831R	Kamenivo těžené 0/8 výkres D.1.1.b1 (kontejnery): skladba A (stěrkopisek):2,1*(0,67*(14,53-2,56*3)+0,439*(9,8-2,56*2))	t	13,95244	792,00	11 050,33	1,00	13,95
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 70,2642+28,40345+26,1154	m3	124,78305	80,50	10 045,04	0,00	0,00
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	124,78305	296,50	36 998,17	0,00	0,00
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 247,83050	23,90	29 823,15	0,00	0,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	124,78305	19,30	2 408,31	0,00	0,00
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	124,78305	513,00	64 013,70	0,00	0,00
20	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně výkres C.3 koordinální situace: chodník (skladba 2):225,48 parkovací stání (skladba 1):38,45 výkres D.1.1.b1 (kontejnery):24,325	m2	288,25500	62,70	18 073,59	0,00	0,00
21	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 výkres C.3 koordinální situace:1*(19,42+42,81+9,4)	m2	71,63000	55,90	4 004,12	0,00	0,00
22	10371500R	Substrát zahradnický B VL 71,63*0,1	m3	7,16300	1 204,00	8 624,25	0,60	4,30
23	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva výkres C.3 koordinální situace:1*(19,42+42,81+9,4)	m2	71,63000	54,30	3 889,51	0,00	0,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>64 965,80</b>		<b>46,16</b>
24	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm výkres C.3 koordinální situace: vsakovací rýha:0,5*0,68*62,25+0,68*(3,1+4,18)	m3	26,11540	1 404,00	36 666,02	1,67	43,48

25	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 výkres C.3 koordinační situace: vsakovací rýha:2,31*62,25+2*(3,1+4,18)+0,68*(7,3+8,53)	m2	169,12190	39,70	6 714,14	0,00	0,03
				169,12190				
26	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 ze 100% PP 169,1219*1,15	m2	194,49019	103,00	20 032,49	0,00	0,10
				194,49019				
27	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného výkres D.1.1.b1 (kontejnery): skladba A/B:0,05*24,325	m3	1,21625	1 277,00	1 553,15	2,10	2,55
				1,21625				
Díl:	38	Kompletní konstrukce				5 500,00		0,00
28	380 00-0001	Kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta 3m3 odpad kov včetně víka přístupného z čela kontejneru, referenční výrobek např MOLOK Domino (dodávka investora -neoceňovat)	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00
29	381 00-0002	Kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta 3m3 odpad sklo bílé a barevné, tvrzené vaky na sklo, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, referenční výrobek např MOLOK Domino (dodávka investora -neoceňovat)	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00
30	382 00-0003	Kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta 5m3 odpad papír a plasty, standardní vak, referenční výrobek např MOLOK Domino (dodávka investora -neoceňovat)	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00
31	383 00-0004	Kontejner na netříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta 5m3 odpad komunální, standardní vak, referenční výrobek např MOLOK Domino (dodávka investora -neoceňovat)	ks	2,00000		0,00	0,00	0,00
32	384 00-0005	Doprava a osazení kontejnerů (dodávka investora -neoceňovat)	ks	1,00000		0,00	0,00	0,00
33	385 00-0006	Součinnost prací při montáži kontejnerů	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				367 925,02		180,89
34		<b>Skladba 2 (chodník)</b>						
35	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt frakce 0-63 mm výkres C.3 koordinační situace: chodník (skladba 2):225,48	m2	225,48000	195,00	43 968,60	0,38	85,23
				225,48000				
36	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	225,48000	275,50	62 119,74	0,06	12,50
37	59245020R	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní 225,48*1,05-2,0622	m2	234,69180	412,50	96 810,37	0,13	30,42
				234,69180				
38	59245041R	Dlažba zámková SLP tl. 60 mm červená, dlažba pro nevidomé 1,05*0,4*(2,44+2,47)	m2	2,06220	765,00	1 577,58	0,14	0,28
				2,06220				
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm výkres C.3 koordinační situace: chodník (skladba 2):216,94+2,47*2+2,44*2	m	226,76000	263,50	59 751,26	0,00	0,07
				226,76000				
40		<b>Skladba 2 (parkovací stání)</b>						
41	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm výkres C.3 koordinační situace: parkovací stání (skladba 1):38,45	m2	38,45000	140,50	5 402,23	0,00	0,00
				38,45000				
42	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt frakce 16-32 mm výkres C.3 koordinační situace: parkovací stání (skladba 1):38,45	m2	38,45000	182,50	7 017,13	0,38	14,53
				38,45000				
43	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt frakce 8-16 mm	m2	38,45000	195,00	7 497,75	0,38	14,53
44	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	38,45000	344,00	13 226,80	0,03	1,21
45	592452570R	Dlažba zatravnovací přírodní 21/24x14/17x8cm 38,45*1,05	m2	40,37250	556,00	22 447,11	0,14	5,50
				40,37250				
46	596291113R00	Řezání zatravnovací dlažby tl. 80 mm výkres C.3 koordinační situace: parkovací stání (skladba 1):45,68	m	45,68000	278,00	12 699,04	0,00	0,02
				45,68000				
47	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky 38,45*0,08	m3	3,07600	1 290,00	3 968,04	0,00	0,00
				3,07600				
48	583420401R	Kamenivo drcené 0/4 prané 3,076*2,1	t	6,45960	475,50	3 071,54	1,00	6,46
				6,45960				
49		<b>Skladba A/B (kontejnery)</b>						
50	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt frakce 16-32 mm výkres D.1.1.b1 (kontejnery):	m2	11,52500	182,50	2 103,31	0,38	4,36

		skladba A/B:24,325-2,56*5		11,52500					
51	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt frakce 8-16 mm	m2	11,52500	135,50	1 561,64	0,29	3,32	
52	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	11,52500	43,50	501,34	0,00	0,00	
53	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 ze 100% PP	m2	13,25375	103,00	1 365,14	0,00	0,01	
		11,525*1,15		13,25375					
54	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,52500	292,00	3 365,30	0,07	0,85	
55	59245020R	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	m2	12,10125	412,50	4 991,77	0,13	1,57	
		11,525*1,05		12,10125					
56	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	54,95000	263,50	14 479,33	0,00	0,02	
		výkres D.1.1.b1 (kontejnery): skladba A/B:22,95+6,4*5		54,95000					
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>156 280,38</b>		<b>82,95</b>	
57	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	23,72500	333,00	7 900,43	0,19	4,46	
		výkres D.1.1.b1 (kontejnery): skladba A/B:23,725		23,72500					
58	59217001R	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	25,00000	162,00	4 050,00	0,05	1,35	
		23,725*1,05		24,91125					
		zaokrouhlení:1-0,91125		0,08875					
59	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	227,56000	239,00	54 386,84	0,15	34,70	
		výkres C.3 koordinací situace: chodník (skladba 2):204,73		204,73000					
		parkovací stání (skladba 1):22,83		22,83000					
60	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	239,00000	148,00	35 372,00	0,04	10,70	
		227,56*1,05		238,93800					
		zaokrouhlení:1-0,938		0,06200					
61	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	12,56425	3 260,00	40 959,46	2,53	31,72	
		23,725*0,05+227,56*0,05		12,56425					
62	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	320,50	320,50	0,00	0,00	
		výkres C.3 koordinací situace:1		1,00000					
63	40445045.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,HIG10	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,01	0,01	
64	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	34,08000	81,90	2 791,15	0,00	0,00	
		výkres C.3 koordinací situace: chodník (skladba 2):2,44+2,47+29,17		34,08000					
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>102 946,32</b>		<b>0,00</b>	
65	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	36,45000	230,00	8 383,50	0,00	0,00	
		výkres C.3 koordinací situace: chodník (skladba 2):36,45		36,45000					
66	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	13,48000	515,00	6 942,20	0,00	0,00	
		výkres C.3 koordinací situace: chodník (skladba 2):6,65+6,83		13,48000					
67	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	49,93000	323,00	16 127,39	0,00	0,00	
68	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	27,08000	126,00	3 412,08	0,00	0,00	
		výkres C.3 koordinací situace: chodník (skladba 2):2,74*4+11,88+4,24		27,08000					
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	33,68900	146,00	4 918,59	0,00	0,00	
70	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	33,68900	48,50	1 633,92	0,00	0,00	
71	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	640,09100	12,00	7 681,09	0,00	0,00	
		33,689*19		640,09100					
72	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,68900	12,70	427,85	0,00	0,00	
73	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	25,66900	1 300,00	33 369,70	0,00	0,00	
		33,689-8,02		25,66900					
74	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	8,02000	2 500,00	20 050,00	0,00	0,00	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>80 732,86</b>		<b>0,00</b>	
75	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	336,38690	240,00	80 732,86	0,00	0,00	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>60 200,00</b>		<b>0,00</b>	
76	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
77	005121010R	Zařízení staveniště	%	5,00000	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
78	005124010R	Koordinací činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
79	005124010R	Individuální mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
80	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
81	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
82	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
83	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
84	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	

85	005241020R	Zpracování geometrického plánu	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
86	005241020R	Statická zátěžová zkouška	ks	2,00000	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00

<b>Celkem</b>						<b>1 137 315,31</b>		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

### **Harmonogram plnění díla**

1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, DIO – 1. TÝDEN
2. ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - 2. TÝDEN
3. MONTÁŽ KONSTRUKCÍ - 3. TÝDEN
4. KOMUNIKACE A DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE - 3-4. TÝDEN
5. PŘEDÁNÍ DÍLA, ÚKLID STAVNIŠTĚ - 4. TÝDEN

