
SMLOUVA O DILO
óv 887/OIRM/2023

(schválena RM na jednání dne 30.10.2023 usn. č, 967/2023 )

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zgstoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

ICQ: 00243132
DIC: C200243132

bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: GamaServis s.r.o.
sídlo: Evropská 339, Příbram |, 261 01 Příbram

zastoupený: Danielem Ernstem, prokuristou společnosti

IČQ: 25270206
DIC: CZ25270206
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisova zna a

(dále jen „zhotovite|“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Daniel Ernst, prokurista, Jan Janka, jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Vladimír Horek a Ing. Markéta Pavlištová

Havlová, MBA, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění
této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných praci,
jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným
dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny
a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstraněni nebo náhrady prací, které nejsou v souladu
s podmínkami smiouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: p. Jan Janka, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací dila.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Stavba chodniku a kontejnerů v ulici Boženy Němcové, Příbram“.
Předmětem díla je vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby v šířce 2,00 m a délce 97 m včetně
stanoviště na tříděny odpad v počtu 5 ks polozapuštěných kontejnerů o velikosti 3 a 5 m3, tyto kontejnery
nedodává zhotovitel, ale budou dodány objednavatelem. Součásti praci tedy není dodávka ani instalace

kontejnerů, ale pouze příprava staveniště a činnosti s tím spojené jako: poskytování součinnosti při instalaci

kontejnerů společnosti, jež bude tyto kontejnery instalovat. Součástí stavbyje i rozšíření stávajícího podélného
parkování a pokácení 5 ks vzrostlých stromů. Předmět díla je blíže speciflkován v projektové dokumentaci
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s názvem „Stavba chodníku a kontejnerů v ulici Boženy Němcové“ vyhotovené projekční kanceláří Štěpa

projekce s.r.o., se sídlem Baranova 626/36, 130 00 Praha 3, IČO 07642067 v 08/2022.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich
provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického

& technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci
či aplikaci takových materiálů a zařlzenl.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou
nedílnou součást! této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dila vyplývajícím z

podmínek při prováděn! díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšířen! ve formě zadávacíph listů, ocenitjej podle jednotkových cen použitých pro návrh

ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenikách URS v aktuální cenove úrovni (pokud práce nejsou obsaženy
v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i terminu
dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučinl, má se za to, že práce a

dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dlla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací do 3 dnů od obdržení výzvy

dokončení prací (řádné dokončení a předání dila dle čl. 7.1.) nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů od účinnosti

smlouvy, budou jak objednatel, tak Zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne

okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení
provádění dlla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteii jakékoliv nároky vůči objednateli.
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce,
nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci
dané části dila, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku
objednatele, Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na
staveništi umístil nebo namontoval, a to v přlpadě, že se tim nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu

vdobě uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro
dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přllohou č. 2
této smlouvy.

3.2. Nezahájí—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3, V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla () dobu

prodlení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou
dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží
termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli. O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. Vpřlpadě, že přerušení
provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo
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sdělenými požadavky objednateie, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby
zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena vsouladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré nákIady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,
který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a
její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č, 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1.131.315,31 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje
jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dilo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhíasu objednatele jeji zvýšení. Cena uvedená
v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku
ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených
povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli. že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny.

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného

plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výiisclch a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů).

Faktura musi zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu „ _
nágev a sídlo organizace, obchodní název a adresu, ICO, DIC
DIC plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum jejl splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná,

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí,
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce. vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.
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5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednateiem převzato s vadami nebo nedodělky, bude Zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla,

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 1063 zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídajicí daní z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich
prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše
dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé

náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2.

provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na

náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu dila poskytnul
zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděn! díla na všech jeho stupních. Zjisti-Ii objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho
činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

posky1nute a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění dila nedostatky nebo odporují smlouve, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hrad! zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být
2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, může jejich odstraněnl na náklady
zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky. majícími
odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

&& Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovniků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na
staveništi. Před prováděním jakýchkoiiv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a flnancovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.
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69. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne

předání stavby, jdou k tíži zhotoviteie.

6.10, Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám,

případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých

např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto

ustanoveni se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje,
že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to

s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na

výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
nebo na nevhodnou povahu věci převzatých k provedení díla od objednatele. Bude—li přes toto upozornění

objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla

z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady dna v plném rozsahu

odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitei zavazuje
a ručí za to, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo,
že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učinl, je povinen
na plsemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za
materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být plsemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původni materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů

(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému

postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení dila dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tym mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby

bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována, a to i když tyto nejsou
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah dila, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl upiatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení dila.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončenlm a předáním předmětu díla

dle článku !|. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termlnu a místě bez vad a nedodělků a po

prokázánl bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařizení či systémů. Podmínkou řádného dokončení

díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jakojsou

atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody kpoužitl, geodetické zaměření, geometrické plány,
dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, přlpadně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené

teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
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7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednateie písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí dita do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—Ii termín navržený zhotovitelem o více
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4_ 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvnlmi stranami. Vpřlpadě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu & soupis takových vad a nedodělků
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i přlpadné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad & nedodělků.
zjištěných pň předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady. zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dilo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedenl neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy přlpadně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záručnl lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při
provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od
data předání dlla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které obiednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá
zodpovědnost za vady vzníkié vzáruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené
osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávaclm protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto

ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tim, že zhotovitel předá spolu
s takovou části dlla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí

být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či
neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odktadu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámeni, případně v termínu,
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstraněni reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetl osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněnlm vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.
V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního
ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.
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9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny pň kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodfení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za tře“ a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dilo je připraveno k odevzdání a při přeiimacim řízení se zjistí,
že dllo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu
nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlenl.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnost zhotoviteli.

xn. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
. provedeni díla v dohodnutém terminu.
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2, Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení dila ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit fmančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že
ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s s 1765 02 tak, že

jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude

schopna plnit pouze částečné či nikoliv řádně (dále jen „Překážka plnění“) přesto, že předtim vyvine
dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se
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strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku
časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této

překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro
plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností

na plněníjejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení
lhůty pro plnění, Město Přlbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno
plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby
oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné

stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na pojožkový rozpočet
díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky
vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou

dotčeny.

12.3. Ustanovení 5 2913 odst. 2 02 () zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dllo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-Ií u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pjnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývajl, přecházejí na jejich případné právni
nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smlouvy wplývajlcí na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výetavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
subdodavateiů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uzivatel jen
s vědomím objednatele,

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařízení a objektů. Deňnuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11.Zhotovitej se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
ceniňkované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

1213 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscich smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

12.15. Smluvní strany prohlašujl, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanoveni zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
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12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, žejim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

a věcně přísiušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedleiší ujednání,

nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tim dotčena

platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná

nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

1221. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přiiohy:

Příloha č. 1 — Oceněný soupis praci
Příloha č. 2 — Harmonogram prací

V Příbrami dne:

za objednatele: za zhotovitele:

město Příbram GamaServis s.r.o.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Daniel Ernst, prokurista

9 | \ v \ . „ 1„
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Položkový rozpočet

_
l_ l-----P.č. Číslo položk MJ množství cena ! MJ Celkem MJ celk. 1)
EIII__--___-

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 15,84000 1 191,17 0,00 0,00

výkres :: 3 koordlnačni situace 15.84 15.84000_
2 112103122R00 Kácení ve ZNŽ podmínkách prům. do 30 cm, svah 1:5 kus 5,00000 21 325,00 0,00 0,00

výkres 13.3 koordinační snuaoezs 5,00000_
3 112203212R00 Odstranění pařezů. ztžž pod „D do 30 cm, svah 1:5 kus 500000 11 125,00 0,00 0,00

výkres (: & koordinační srtuacez5 5,00000_
4 979981101R00 Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a |1kv1dace, kapacita ks 1500000 8 505,00 0.00 0.00

3 1

5 122201101R00 Odkopávky nezapažene v hor. 3 do 100 m3 m3 7026420 15 528,39 0,00 0,00

výkres C 3 koordmační situace“

chodník (skladba 2):0,24'225.48 54.11520

parkovací stání (skladba 1):0,42'38.45 16,14900

6 122201109R00 Příplatek za Iep1vosl - odkopávky v her. 3 m3 35,13210 1 552,84 0,00 0,00

70254205 35,13210_
7 131201110R00 Hloubení nezapaž jam hor 3 do 50 m3, STROJNĚ m3 26,40345 12 227,69 0,00 0,00

výkres D.1.1.b1 (kontejnery):1,625'14,53+0,489'9,8 28,40345-
8 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezapjam v hora m3 1420173 396,23 0,00 0,00

25,40345'0,5 14,20173_
9 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 26.11540 15 434,20 0,00 0,00

výkres (2.3 koordinační situace.

vsakovací rýha:0,5'0.68'62,25+0,68'(3.1+4,18) 26.11540_

10 132201119R00 Připlza lepivosmloubeni rýh 50 cm,hor B_STROJNĚ m3 13,05770 2 585,42 0,00 0,00

26,1 154115 13,05770_
11 175101201R00 Obsyp objeklu bez prohození sypaniny m3 10,41152 10 484,40 0,00 0,00

výkres D.1.1.b1 (kontejnery):
skladba A (kamenivo 16-32):0.55'(14,53-2,56'3) 3.76750

skladba A (sxěrkopisek),0,67114,53-2,56'3)+0,439'(9,B< 6,54402

2.56'2)

12 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 10,41152 4 466.54 0.00 0,00

13 583426830? Kamenivo drcené 16/32 ( 8.13780 501258 1,00 8,14

výkres D.1.1.b1 (konlejnery):
skladba A (kamenivo 16-32):0,55'(14,53-2,56'3)'2,16 8,13780

-

14 583320831 R Kamenivo těžené 0/8 ( 1395244 11 050,33 1,00 13,95

výkres D.1.1.b1 (kontejnery):

skladba A (stěrkcpisek):2.1'(0.67'(14_53- 13,95244
-2.56'3)+0.439'(9,6—2,56'2))

15 167101102R00 Nakládání výkopku z her, 1 + 4 v množství nad 100 m3 m3 124.78305 10 045,04 0.00 0.00

70,2642+28,40345+26,1154 124,78305_
16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor1—4 do 10000 m m3 124,78305 36 998.17 0,00 0,00

17 162701109R00 Příplatek k vod přemístění hor 1-4 za další 1 km m3 1 247,83050 29 823.15 0,00 0,00

18 171201201R00 Uložení sypaníny na ski »sypanina na výšku přes 2111 m3 124,78305 2 408,31 0.00 0,00

19 199000002R00 Poplatek za skládku hominy1» 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 124,78305 64 013,70 0,00 0,00
05 04

20 1811011111200 Úprava plane v zařezecn se zhutněním „ ručně m2 28825500 18 073,59 0,00 0,00

výkres 0.3 koordinační situace“

Chodnik (skladba 2):225,48 225.48000

parkovací stání (skladba 1):38,45 38,45000

výkres D.1,1.h1 (koniejnery):24,325 24,32500

21 181301101R00 Rozprostření ornice. rovma, tl do 10 cm do 500m2 m2 71,63000 4 004.12 0,00 0,00

výkres c.3 koordinační situace'1'(19,42+42,B1+9_4) 71 ,63000_
22 10371500R Substrát zahradnický B VL m3 7,16300 5 624,25 0,60 4,30

71 .as—0,1 7,16300_
23 180400021RAO Založení trávníku parkového. svah, s dodáním osiva m2 71.63000 3 889.51 0.00 000

výkres C 3 koordmačni s1tuaoe.1'(19.42+42_B1+9,4) 71,63000
_Díl: 2 Základ „zvláštní zakládání
*"

64 965.80 46.16
24 212561111R00 Výplň odvodňov. [rativodů kam. hrubě amen 16 mm m3 26,11540

'
'.: ,vf, 36 666,02 1,67 43,48

výkres C 3 koordmeční sltuace,
,

vsakovací rýha:0.5'0,68'62,25+0,68'(3,1+418) 26,11540



25 212971110R00 Oplášténí \ralivodů z geotext , do sklonu1:2,5 m2 169,12190 6 114.14 0,00 0,03

výkres 0.3 koordinační situace

vsakovaci rýha'2,31'62.25+2'(3.1+4,18)+0.68'(7.3+8.53) 169.12190

26 69366199R Geotextilie 500 g/m2 ze 100% PP 7112 194.49019 _ __f 33! 20 032,49 0,00 0.10

1eg,1219'1.15 19449019
'

27 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1,21625 1 553,15 2,10 2,55

výkres D.1,1,b1 (kontejneryy

skladba A/B:0.05'24.325 1 „21625
-

Díl: 38 Kom-Ietní konstrukce 5 500,00 0 00
28 380 00-0001 Kontejner na tříděný odpad z leeného plastu HDPE ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

oplášlén plastovými palubkaml v barvě výběru architekta
3m3 odpad knv včetně víka přístupného z čela

kontejneru. referenční výrobek např MOLOK Domino

(dodávka investora -neoceňovat)
29 381 00-0002 Kontejner na tříděný odpad z tvrzeného plastu HDPE ks 1,00000 0,00 0.00 0,00

oplášlěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta
3m3 odpad sklo bílé a barevné. tvrzené vaky na sklo.

kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z bela

kontejneru. relersnční výrobek např MOLOK Domino

(dodávka investora -neoceňovat)

30 382 00—0003 Kontejner na tříděný odpad z lvrieného plastu HDPE ks 1,00000 0,00 0.00 0.00

opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta
5m3 odpad papír a plasty, standami vak, referenční

výrobek např MOLOK Dommo (dodávka investora -

neoceňovao

31 383 00-0004 Kontejner na nelřlděný odpad z tvrzeného plastu HDPE ks 2,00000 0,00 0.00 0.00

opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekxa
5m3 odpad komunální, standami vak. reíerenční výrobek

např MOLOK Domino (dodávka investora -

neoceňovat)

32 384 00-0005 Doprava a osazení kontejnerů (dodávka investora - ks 1.00000 0,00 0.00 0.00

neoceňavat)

33 385 00—0006 Součlnnosl prací pň montáži kontejnerů ks 1,00000 5 500.00 0,00 0,00

om 5 _ mwmkase , V , _ 36 925.02 _ 180489
34 Skladba 2 (chodník)

35 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrli po zhutnění tloušťky 15 cm. m2 225,48000 43 968,60 0,38 85,23

štěrkodn' frakce 0-53 mm

výkres C3 koordinační situace:

chodník (skladba 2):225.48 225,48000_

36 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 225,48000 62 119,74 0,06 12,50

37 59245020R Dlažba zámková 11. 60 mm přírodní m2 234,69180 96 810,37 0,13 30,42

225,48'1.05-2,0622 234159150_
38 592450411? Dlažba zámková SLP tl 60 mm červená, dlažba pro m2 206220 1 577,58 0,14 0.28

nevidomé

1.05'o.4'(2,44+2.47) 2,06220_
39 596291111R00 Řezání zámkové dlažby (| 60 mm m 226,76000 58 751 „26 0,00 0,07

výkres C 3 koordinační situace:

chodník (skladba 2):216,94+2,47'2+2.44'2 226,76000_

40 skladba Z (parkovací stání)

41 561301119R00 Stabilizace podkladu hydraul.pojivem (|. do 500 mm m2 3845000 5 402,23 0,00 0,00

výkres (2.3 koordinační situace:

parkovací stání (skladba 1):38,45 38.45000-

42 564851111RT2 Podklad ze štěrkudni po zhutnění tloušťky 15 cm. m2 38.45000 7 017,13 0,38 14,53

Štěrkodrt' frakce 16—32 mm

výkres C.3 koordinační sltuace.

parkovací stání (skladba 1):38,45 38.0.5000_

43 564851111R00 Podklad ze štěrkodm po zhutnění tloušťky 15 cm, m2 38,45000 7 497,75 0,38 14,53

štěrkodrť frakce 8716 mm

44 596921111R00 Kladení be1.veget,dlaždic,lože 30 mm,pl_do 50 m2 m2 38,45000 13 226,80 0,03 1,21

45 592452570R Dlažba zatravňovací přírodní 21/24x14/17x8cm m2 40.37250 22 447,11 0,14 5,50

38,45'1.05 40,37250_
46 596291113R00 Řezání zatravňovací dlažby (|. 80 mm m 45.68000 12 699,04 0,00 0,02

výkres 0.3 koordinační situace

parkovací stání (skladba 1):45,68 45,68000_

47 598921191R00 Příplatek za výpl spár veg.bel.d|aždic,bez dodávky m3 307600 3 968,04 0.00 0,00

38,45'008 3.07600_
48 583420401R Kamenivo drcené 0/4 prané | 6,45960 3 071 „54 1.00 6.46

3,076'2,1 6,45960_
49 Skladba A/B (kontejnery)

50 564851111RT2 Podkíad ze Štěrkodni po zhutnění tloušťky 15 cm, m2 1152500 2 103,31 0,38 4,36

štěrkodn' "akce 16-32 mm

výkres D.1.1.b1 (kontejnery)



skladba A/B:24,325-2.56'5 1152500

51 564831111R00 Podklad ze Šlérkodm po zhutnění tloušťky 10 cm, m2 11,52500 1 561.64 0,29 3,32
štěrkodrť frakce 846 mm

52 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotexnlie Skl.do 1:5, š.do 3 m m2 11.52500\ —- f:,s: 501,34 0,00 0,00

53 69366199R Geotextilie 500 g/m2 ze 100% PP m2 13.25375
li3,001

365,14 0,00 0,01

11,525-1.15 13,253757'
' '

54 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě (|. 4 cm m2 1152500 3 365,30 0,07 0,85

55 59245020R Dlažba zámková tl 60 mm přírodní m2 12.10125 4 991,77 0,13 1,57

11.525'1,05 1210125-
56 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 5435000 14 479,33 0,00 0,02

výkres D.1.1.b1 (kontejneryy

skladba NB:22,95+6,4'5 54.95000
-

Díl: 91 Do-Iňu'ící ráce na komunikaci 156 280,38 82 95
57 917862111R00 Osazení stoje! obrubbet s opěrou,lože 2 C 12/15 m 23,72500 7 900.43 0,19 4,46

výkres D,1,1,b1 (kontejnery):

skladba AIB:23.725 23.72500_

58 59217001R obrubník parkový betonový 100 >< 250 x 1000 mm kus 25.00000 4 050,00 0,05 1,35
přírodní

23,725'1.05 24,91125

zaokrouhlení:1—0.91 125 0.08875_

59 916661111R00 Osazeni park obrubnčkú do lože z C 12/15 s opěrou m 227.56000 54 386,84 0,15 34,70

výkres 0.3 koordinační situace:

chodník (skladba 2):204,13 204,73000

parkovací stání (skladba 1):22,63 22.83000

60 59217003R Obrubník parkový betonový 50 x 250 x1000 mm přírodní kus 239,00000 35 372.00 0,04 10,70

227.56'1,05 23893800

zankrouhlenl':1-0,938 0,06200_

61 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 12,56425 40 959,46 2,53 31 .72

23,725'0,05+227,56'0.05 12,56425_
62 914001125R00 Osazení svislé doprznačky na sloupek nebo konzolu kus 1,00000 320,50 0,00 0.00

výkres C 3 koordinační situace.1 1.00000_
63 40445045,AR Značka dopr inf IP 4b—7,105,b 5001500 fó|1,HlG10 kus 1,00000 10 500,00 0.01 0.01

84 919735112R00 Řezání stávajícího Živičného krytu 11. 5 - 10 cm m 34.08000 2 791 ,15 0.00 0.00

výkres C 3 kocrdmačni situace:

chodník (skladba 2):2,44*2.47+29,17 34.08000
-

DH: 96 Bourání konstrukci 102 946,32 0,00
65 1131083101200 Odstranění asfakové vrstvy pl. do 50 m2,11.10 cm m2 36,45000 8 383,50 0,00 0,00

výkres C 3 koordinačnl situace“

chodník (skladba 2):36,45 36,45000_

66 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bel.prostý 11.10 cm m2 13.48000 6 942.20 0,00 0,00

výkres (2.3 koordinační situace:

chodník (skladba 2):6,65+6,83 13,48000_

67 113107515R00 Odstranění podkladu pl 50 m2,kam.drcené tl 15 cm m2 49,93000 16 127,39 0,00 0,00

68 113201111R00 Vytrhání ubrubníků chodníkových a parkových m 27.08000 3 412,08 0,00 0,00

výkres CQ koordinační situace

chodník (skladba 2):2.74'4+11.BB+4.24 27,08000_

69 9790872121100 Nakládání sun na dopravni progtředky - komumkace ( 33,68900 4 918.59 0.00 0.00

70 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km ( 33,68900 1 633,92 0.00 0.00

71 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km ( 64009100 7 681 „09 0.00 0.00

33,689-19 640.09100_
72 979093111R00 uloženi suti na skládku bez zhutnění 1 33,68900 427,85 0,00 0,00

73 979990103R00 Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 1 25,66900 33 369,70 0,00 0,00

335594102 2555900_
74 9799901121200 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt. skupina \ 802000 20 050,00 0,00 0,00

odpadu 170302

Díl: 99 Staveništnl řesun hmot _ 80 732,86 0,00
75 998223011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryl dlážděný 33638690 80 732,86 0,00l-_--I-—Ě
76 005111020R Vytyčení stavby SOUDW 1.00000 3 500,00 0,00 0,00

77 005121010R Zařízení slaveniště % 5,00000 7 500,00 0,00 0.00

75 005124010R Koordinačnl činnost Soubor 1.00000 2 500,00 0,00 0.00

79 005124010R Individuální mimoslavenišlní doprava 500507 100000 5 500.00 0,00 0,00

80 005211030R Dočasná dopravni opatření soubor 100000 10 500,00 0,00 0,00

81 005211040R Užívání veřejných ploch & prostranství Som" 1,00000 10 500,00 0.00 0.00

82 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na sbavenvšli SWD“ 1,00000 _ _'
'

4 000.00 0.00 0.00

83 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor „30000 „_ j 2 500,00 a_oo 0,00

84 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedeni Soubor 1,00000 ,_ '; % „A;L; 4 500.00 0.00 0,00



85 005241020R Zpracování geometrického plánu Scum 100000 2 500,00 0,00 0,00
56 005241020R Statická zátěžová zkouška ks 2.00000 & 400,00 0.00 0.00

iii.;"vcfell'n'Í" _ i _ v "227.755 ; 17,71. „_ , >
.
: .;? „45%

Poznámkl

uchazeče k zadání

85 005241020R Zpracování geometrického plánu Scum 100000 2 500,00 0,00 0,00
56 005241020R Statická zátěžová zkouška ks 2.00000 & 400,00 0.00 0.00

iii.;"vcfell'n'Í" _ i _ v "227.755 ; 17,71. „_ , >
.
: .;? „45%

Poznámkl

uchazeče k zadání



Harmonogram glnění díla

1. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍSTAVENIŠTĚ, DIO — 1. TÝDEN

2. ZEMNÍA VÝKOPOVĚ PRÁCE, BOURÁNÍKONSTRUKCÍ- 2. TÝDEN

3. MONTÁŽ KONSTRUKCÍ- 3. TÝDEN

4. KOMUNIKACE A DOPLNUJÍCÍ PRÁCE » 3—4. TÝDEN

5. PŘEDÁNÍDÍLA, ÚKLID STAVNIŠTĚ - 4. TÝDEN




