

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160056  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: **133150026**  
Název akce: VD Souš, oprava pláště odběrného objektu nad vodou

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou  
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721379574  
Jaroslav Bucek, tel.725516392  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 088 102  
E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: AVE-servis, spol. s.r.o.  
Adresa sídla: Čechova 727/52, České Budějovice, PSČ 370 01  
Statutární orgán: Miroslav Doležel, jednatel  
Leo Lappy , jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Miroslav Doležel, Leo Lappy  
Zástupce pro věci technické: Leo Lappy  
IČ: 60875585  
DIČ: CZ60875585  
Bankovní spojení: 2109265474/2700  
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4175  
Tel: 603 503 848  
Fax: -  
E-mail: chromulakova@ave-servis.cz  
info@ave-servis.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.7.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**VD Souš, oprava pláště odběrného objektu nad vodou**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou 12/2015 společností RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, Jablonec nad Nisou, zodpovědný projektant Ing. Radka Louthanová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Souš, oprava pláště odběrného objektu nad vodou**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 7/2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. listopadu 2016**

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.7.2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2.472.197,22 Kč,  
slovy: dvamilionyčtyřistasedmdesátdvatisícstodevadesátsedm korun českých a dva-  
cetdva haléřů bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

## **8. Zvláštní ustanovení**

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2 odstavec 2.3. pís. a) body 4, 5, pís. f) bod 2, 5, 11

Článek 7

Článek 12 odstavec 12.2. pís. c), e), f), m); odstavec 12.7.

Článek 14 odstavec 14.3., 14.4.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:  
V Jablonci nad Nisou dne .....

Za zhotovitele:  
V Českých Budějovicích dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Miroslav Doležel  
jednatel společnosti