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Příloha č. 4 

NÁVRH 

SMLOUVY O DÍLO 

 Č.  ZHOTOVITELE: S25-063-0003 

Č. OBJEDNATELE: 107/2023 

 

 

Smluvní strany 

 

Město Čáslav 

Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 

IČ:   00236021 

DIČ:   CZ00236021 

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta 

Číslo účtu:  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zastoupen: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

 Jiří Berka, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

IČ: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s.,

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 8032 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto: 

 

 

 

s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y  

 

„Čáslav – rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ 

 

 

čl. I. 

Předmět plnění 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí stavbu „Čáslav – rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ a objednatel se 

zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto 

smlouvou. 
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1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou,  

b) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „–Rekultivace 

fotbalových hřišť SA Vodranty“ zpracovanou SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o. 

c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 05. 10.2023 vč. oceněného soupisu stavebních prací a 

dodávek, 

d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 

uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění 

díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu 

státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými 

okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že 

objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla. 

1.3.        Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a   

       dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 

sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, v rámci zařízení staveniště 

zhotovitel zajistí podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského dozoru projektanta, 

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich zaměření 

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a 

zpětného předání jednotlivým správcům, pokud je to potřebné, 

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům, 

e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla, 

g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 

stavu, 

h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy, 

                  to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

                 Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.  

                 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší  

                 kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny,  

                 musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou  

                 závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. 

1.4.       Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění    

      k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ne 

      zbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. 
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čl. II. 

Doba plnění 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

Předání a převzetí staveniště:  do 10 dnů od doručení písemného vyzvání 

objednatele zhotoviteli. 

Zahájení stavebních prací:  do 10 dnů od předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací:   max. do 2 měsíců od předání staveniště. 

           Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen  

           „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD.  

2.2. Termín dokončení stavebních prací může být změněn z důvodu zásahu vyšší moci nebo jiných 

neočekávaných okolností, které buď nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo 

výlučně z důvodu na straně objednatele. Lhůta pro dokončení plnění veřejné zakázky se 

v těchto případech prodlouží o takový počet dní, v jejichž průběhu prokazatelně existovaly 

důvodu, které znemožňovaly nebo komplikovaly průběh plnění veřejné zakázky 

2.3. Dokončením stavebních prací se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla objednateli 

bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a podepsání Protokolu o předání a převzetí 

díla, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, 

předání dokumentace skutečného provedení stavby a úplné vyklizení staveniště, úklid všech 

ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do 

původního či s objednatelem dohodnutého stavu. 

2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba 

vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 

oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 

v ustanovení odst. 2.1 tohoto článku této smlouvy. 

 

čl. III. 

Místo plnění 

3.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1627/3, 1627/5, 1614/1, 1614/8, 1627/7, 1627/1, k. ú. 

Čáslav 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací 

stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných 

odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy 

a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

 

čl. IV. 

Cena díla 

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   

 

Cena bez DPH 19 940 377,- Kč  

DPH 4 187 479,- Kč  

Cena celkem včetně DPH  24 127 856,- Kč  

 (dále jen "Cena za provedení díla") 
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4.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná 

k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a 

vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, 

geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za 

provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 

výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek 

stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném 

rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace stavby z důvodu jejich 

objektivní nepředvídatelnosti, a které jsou pro provedení díla nezbytné. V případě změn u 

prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě dodatečných prací, které 

nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě nabídky zhotovitele, 

maximálně však do výše ceny dle obecně dostupné cenové soustavy. Pokud se v průběhu 

realizace stavby vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací, bude jejich zadání provedeno 

v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4.4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za 

provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

4.5. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za 

provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. 

 

čl. V. 

Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). 

Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystaveny za kalendářní měsíce na základě soupisu 

skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Poslední faktura bude 

vystavena na min. 10 % z ceny díla bez DPH. Všechny faktury budou odsouhlaseny technickým 

dozorem investora na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu 

s položkovým rozpočtem. 

5.3. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předloží i elektronickou 

podobu soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) programu 

MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k faktuře 

musí odpovídat soupisu prací z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak. 

5.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí s ohledem na spolufinancování z rozpočtu Národní 

Sportovní Agentury 30 dní od doručení faktury objednateli. 
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5.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. 

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se 

nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti, dle ustanovení § 92a) a § 92e) zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad bude vystaven včetně DPH v platné 

sazbě. 

5.8. Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami dle čl. X odst. 10.5 této 

Smlouvy, budou faktury uhrazeny max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z poslední 

fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. 

Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků 

bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma 

Smluvními stranami. 

5.9. Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktury) textem: „Tento doklad je hrazen v rámci 

projektu „Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty. 

5.10. Termíny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních 

stran upraveny. 

čl. VI. 

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

 

6.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele 

za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na 

majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši smluvní ceny díla pro jednu pojistnou 

událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace 

díla. 

Doklady o tomto pojištění se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti 

k uzavření smlouvy a následně kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů 

od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli. 

Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek 

vyplývajících ze smlouvy o dílo je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy. 

6.2. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 

poddodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu 

pomocí poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, musí 

požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Změna poddodavatele, pomocí kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech se 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena 

zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v 

seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 

100.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez 

souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 

materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi 
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a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo 

místním šetřením. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb, 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště, 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska 

důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními 

předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 

stavebního deníku. 

6.7. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná 

zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatel) bude považována pro účely této smlouvy 

za zaměstnance zhotovitele. 

6.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací akce včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (NSA, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

 

VII. 

Součinnost objednatele a zhotovitele 

 

7.1. Oprávněné osoby za objednatele: 

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta 

Zástupce objednatele ve věcech technických: (jméno a kontaktní údaje budou objednatelem 

doplněny před podpisem této smlouvy)  

Osoba vykonávající technický dozor investora: (jméno a kontaktní údaje budou objednatelem 

doplněny před podpisem této smlouvy)  

Osoba vykonávající autorský dozor: (jméno a kontaktní údaje budou objednatelem doplněny 

před podpisem této smlouvy)  



 

 

stránka 7 z 14 

 

 

Koordinátor bezpečnosti práce: (jméno a kontaktní údaje budou objednatelem doplněny před 

podpisem této smlouvy)  

 

Oprávněné osoby za zhotovitele: 

Statutární zástupce:  Robert Běhal, Jiří Berka, MBA, 

Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazuje odbornou způsobilost – pozemní stavby 

Pavel Vaňha, 

Hlavní stavbyvedoucí:  Pavel Vaňha, 

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Josef Filip,  Martin Novák, 

 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé 

smluvní straně.  

 

čl. VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 

deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 

všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat 

všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude 

uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti 

zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., stavební zákon.  

8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 

(objednatele), autorský dozor projektanta a výkon koordinátora bezpečnosti práce a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při 

provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 

osob. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor). 

Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím 

určená (technický dozor) na kontrolních dnech. 

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých 

závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí 

díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím 

v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla 

neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí 

díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

 

 

čl. IX. 
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Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště. O předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán 

oběma smluvními stranami.  

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby 

zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným 

povolením a touto smlouvou o dílo. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 

případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 

případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, 

na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny za provedení díla. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 

vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

 

čl. X. 

Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. 

II. odst. 2.1. této smlouvy.  

10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení 

přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli 

alespoň 5 pracovních dnů předem.  

10.3. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 
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Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho 

části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla, 

požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných 

orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se 

řídí: 

a)  touto smlouvou, a 

b)  podmínkami stanovenými ČSN a EN, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN. 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 

místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či 

objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro 

odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních 

k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně 

požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko 

objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve 

třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude 

podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 

do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel 

a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech 

předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení 

o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 

zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních 

předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem 

do českého jazyka v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedení bude předána ve 3 

vyhotoveních).  

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 

při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

10.5. Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 

nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad bude uveden v Protokolu o 

předání a převzetí díla, včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po 

odstranění vad a nedodělků díla bude k protokolu o předání a převzetí díla sepsán dodatek, ve 

kterém bude uvedeno odstranění těchto vad a/nebo nedodělků. 

10.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady a nedodělky, v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není 

objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol o předání a 

převzetí díla sepsán. Závažné vady a nedodělky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po 

odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, bude 

zahájeno přejímací řízení. 

10.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a 

splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.  
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10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou 

dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a 

dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou 

dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a 

provozu stavby. 

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků 

nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní 

moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o 

předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této 

smlouvy. 

 

čl. XI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace 

 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného 

stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti 

kvality dle platných norem s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude 

provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního 

převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, a to v této 

lhůtě:  

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců.  

11.3. Objednatelem reklamované vady budou zhotovitelem odstraňovány po celou záruční dobu dle 

této smlouvy.  

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a 

to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady 

díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 

zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od 

okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 

příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit 

reklamační řízení v místě provádění díla.  

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel 

nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení 

vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. 

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 

jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla 

objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 

s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního 

plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
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lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je 

shodná jako v odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy.  

11.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle 

odst. 11.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo 

nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li 

zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či 

nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla 

či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 

neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav 

jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo 

požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému 

zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

11.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 

nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 

vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 

11.11. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn 

zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. 

odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu 

bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a 

odstranění reklamované vady.  

čl. XII. 

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a 

řádného odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné 

nebezpečí na: 

a)   díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a 

b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 

díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

12.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli odpovědnost za 

nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 

k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 

příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech, 

které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 

okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 

povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  
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12.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

12.5. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem.  

 

čl. XIII. 

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty 

 

13.1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo 

jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů 

zákonných nebo z důvodů smluvních 

13.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

a) nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení s plněním díla déle než 15 kalendářních dní,  

c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 

d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla, 

f) neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku. 

g) nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle bodu 

6.2 1 SoD. 

13.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: 

a) zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr 

nejvhodnější nabídky, 

b) zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů 

pro plnění veřejné zakázky, 

c) neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, 

případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé. 

13.4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 

a) zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového 

rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla, 

b) zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud 

nebude dohodnuto jinak, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí nedokončeného díla, přičemž je 

objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy, 

d) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na 

cenu díla, 

e) objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového 

dokladu. 

 

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo specifikované v čl. I. bude spolufinancováno 

z prostředků dotačního programu NSA a prostředků města Čáslav. Účastníci si  sjednávají 

oprávnění objednatele od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit, a to v případě, že před 

předáním staveniště viz čl. II odst. 2.1. bude zřejmé, že nebyla objednateli přiznána či byla 

podstatně zkrácena výše dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla 

ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, eventuálně v případě, že 

objednatel nebude schopen splnit podmínky spolufinancování. V takovém případě se tato 

smlouva bez dalšího ruší a účastníci jí nejsou dále vázáni, aniž by si byli povinni navzájem cokoli 
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kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. V daném případě se neuplatní čl. 13.4. této 

smlouvy. O skutečnosti nepřidělení či zkrácení dotace, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních 

prostředků a zajištění spolufinancování, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 

informovat zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, respektive ušlého 

zisku z důvodu odstoupení objednatele z výše uvedených důvodů, a to do termínu výše 

uvedeného. 

 

13.6. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel 

neprokáže skutečnosti dle odst. 2.2. 

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i 

započatý den prodlení; 

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je 

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení; 

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů) za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ; 

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, 

případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně. 

13.8. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

 

čl. XIV.  

Závěrečná ustanovení 

14.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách 

Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

14.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
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14.5 Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení opatřeném elektronickými podpisy 

obou smluvních stran.  

14.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

14.7 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

14.8 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou 

řídit právním řádem České republiky. 

14.9 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

14.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy: 

 

Příloha č. 1:  Oceněný soupis stavebních prací a dodávek 

Příloha č. 2 Harmonogram průběhu stavby (bude doloženo při podpisu smlouvy) 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

14.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

14.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavi č. RM/32/459/2023 ze 

dne 18. 10. 2023. 

 

 

 

 

 

V Čáslavi dne ………….. V Č. Budějovicích dne05. 10. 2023 

  

……………………………………………                

Ing. Jaromír Strnad  Robert Běhal   Jiří Berka, MBA 

starosta       ředitel závodu ekonom závodu 

         SPORTOVNÍ STAVBY 

za objednatele        za zhotovitele 



CALLIDA, s.r.o.
Kloboučnická 24
140 00  Praha 4

Číslo:
Zakázka:

Komentář:

---:

---: ---

Celkem (bez DPH): 19 940 377 Kč
DPH: 4 187 479 Kč

Celkem včetně DPH: 24 127 856 Kč

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty (fotbalové hřiště hlavní, 
fotbalové hřiště u atletického stadionu)

FIRMY

---

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/9



Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty (fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště 
u atletického stadionu)

Rekapitulace

Popis Cena

SO 01: Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy 10 133 290

SO 02: Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy / atletika 9 807 087

Celkem (bez DPH) 19 940 377
DPH 4 187 479
 DPH 21% 4 187 479

Celkem (včetně DPH) 24 127 856

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/9



Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty (fotbalové hřiště hlavní, 
fotbalové hřiště u atletického stadionu)

 

Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena C.S.

Objekt SO 01: Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy 8 540 171

Oddíl 001: Zemní práce 6 190 641
1 SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 372,000 33,52 12 469 ÚRS 22/II
2 SP 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 2 453,400 60,37 148 112 ÚRS 22/II

3 SP 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 16,896 753,21 12 726 ÚRS 22/II

4 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 470,296 194,39 480 201 ÚRS 22/II

5 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 470,296 14,43 35 646 ÚRS 22/II
6 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 3 952,474 332,61 1 314 632 ÚRS 22/II
7 SP 181951112 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 8 178,000 8,70 71 149 ÚRS 22/II
8 SP 181351113_1 Provedení vrstvy pro založení nového hřištního trávníku tl. 150 mm m2 8 178,000 8,70 71 149 mimo CS
9 H 10371500_1 trávníkový substrát - směs jemně prosáté rašeliny, kompostu a křemičitého písku m3 1 226,700 869,57 1 066 702 mimo CS

10 SP 180404112_1 Pokládka trávníkového koberce pro fotbalová hřiště s následnou péčí m2 8 178,000 59,78 488 881 mimo CS
11 H 00592440_1 trávníkový koberec Fotbal Profi m2 8 178,000 304,35 2 488 974 mimo CS

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 62 026
1 SP 275313611 Základové patky z betonu prostého tř. C 16/20 m3 14,592 4 091,52 59 703 ÚRS 22/II
2 SP 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 2,304 1 007,91 2 322 ÚRS 22/II

Oddíl 460: Zemní práce při externích montážích 146 170
1 MP 460171172 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 268,000 130,43 34 955 ÚRS 22/I
2 MP 460451182 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 268,000 57,50 15 410 ÚRS 22/I
3 MP 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm m 268,000 114,13 30 587 ÚRS 22/I
4 MP 460632115_1 Stožárová patka (1100x1100x1800 mm) kus 4,000 16 304,36 65 217 mimo CS

Oddíl 005: Komunikace pozemní 1 377 829
1 SP 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 8 178,000 168,48 1 377 829 ÚRS 22/II

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 766
1 SP 916232112_1 Obruba ploch pro tělovýchovu z betonových obrubníků v. 20 cm do betonového lože  + podsyp ze štěrkopísku m 372,000 440,23 163 766 mimo CS

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 53 216
1 SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 14,880 224,07 3 334 ÚRS 22/II
2 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 133,920 6,88 921 ÚRS 22/II
3 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 14,880 1 750,00 26 040 ÚRS 22/II
4 SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 341,892 67,04 22 920

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 497 611
1 B 767900001 Oplocení za brankami v. 8,1 m - pozinkované sloupky s nátěrem pr. 89 mm, ochranná síť PE 100/100/4, 4x vodící 

lanko, ocelová trubka pr. 32/2,6 mm pozink. s nátěrem
m 88,000 5 579,35 490 983 mimo CS

2 SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 4 909,79 6 628 ÚRS 22/II

Oddíl V03 : Zařízení staveniště 32 609
1 ON 030001000 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 10 869,57 10 870 mimo CS
2 ON 039002000 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 10 869,57 10 870 mimo CS
3 ON 032002000 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 10 869,57 10 870 mimo CS

Oddíl ON: Ostatní náklady 16 304
1 ON 005211010 Předání a převzetí staveniště soubor 1,000 5 434,79 5 435 mimo CS
2 ON 005211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně 

značení, osvětlení atd.
soubor 1,000 5 434,79 5 435 mimo CS

3 ON 005211010 Předání a převzetí díla soubor 1,000 5 434,79 5 435 mimo CS

Objekt SO 02: Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy / atletika 8 204 216

Oddíl 001: Zemní práce 6 417 761
1 SP 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 2 559,000 60,37 154 487 ÚRS 22/II

2 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 559,000 194,39 497 444 ÚRS 22/II

3 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 559,000 14,43 36 926 ÚRS 22/II
4 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 4 094,400 332,61 1 361 838 ÚRS 22/II
6 SP 181951112 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 8 530,000 8,70 74 211 ÚRS 22/II
7 SP 181351113_1 Provedení vrstvy pro založení nového hřištního trávníku tl. 150 mm m2 8 530,000 8,70 74 211 mimo CS
8 H 10371500_1 trávníkový substrát - směs jemně prosáté rašeliny, kompostu a křemičitého písku m3 1 279,500 869,57 1 112 615 mimo CS
9 SP 180404112_1 Pokládka trávníkového koberce pro fotbalová hřiště s následnou péčí m2 8 530,000 59,78 509 923 mimo CS

10 H 00592440_1 trávníkový koberec Fotbal Profi m2 8 530,000 304,35 2 596 106 mimo CS

Oddíl 460: Zemní práce při externích montážích 282 371
1 MP 460171172 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 503,000 130,43 65 606 ÚRS 22/I
2 MP 460451182 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 503,000 57,50 28 923 ÚRS 22/I
3 MP 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm m 503,000 114,13 57 407 ÚRS 22/I
4 MP 460632115 Stožárová patka (1600x1600, hl.1100 mm) kus 8,000 16 304,36 130 435 mimo CS

Oddíl 005: Komunikace pozemní 1 437 134
1 SP 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 8 530,000 168,48 1 437 134 ÚRS 22/II

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 18 036
1 SP 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 269,036 67,04 18 036 ÚRS 22/II

Oddíl V03 : Zařízení staveniště 32 609
1 ON 030001000 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 10 869,57 10 870 mimo CS
2 ON 039002000 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 10 869,57 10 870 mimo CS
3 ON 032002000 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 10 869,57 10 870 mimo CS

Oddíl ON: Ostatní náklady 16 304
1 ON 005211010 Předání a převzetí staveniště soubor 1,000 5 434,79 5 435 mimo CS
2 ON 005211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně 

značení, osvětlení atd.
soubor 1,000 5 434,79 5 435 mimo CS

3 ON 005211010 Předání a převzetí díla soubor 1,000 5 434,79 5 435 mimo CS

Vytvořeno systémem euroCALC4 3/9



Popis výkonu Jednotka
Cena 

celkem     
Total price

Mezisoučty  
Subtotals

Poznámka

Work Description Unit
Projektant  
Designer

Dodavatel   
Contractor

Dodávka   
Kč

Montáž    
Kč

Dodávka   
Kč

Montáž    
Kč Kč Kč Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Záhlaha fotbalové hřiště Čáslav SO 01

(závlaha hřiště – koncept 16+8)

Výtokový ventil DN 50 - umístěn v boudě ks 1 1 500 130 1 500 130 1 630 vypouštění na zimu apod..
Expanzní nádoba AQUAMAT s vyměnitelným vakem V=50 litrů ks 1 3 800 113 3 800 113 3 913
Šoupě 2"; dodávka vč. armatur a montáže ks 2 1 400 122 2 800 244 3 044
Zpětná klapka 2", mosazná klapka ks 1 600 107 600 107 707
Filtr AMIAD 2"AG, filtr ocel., epoxid. lak, 2" AG, 80 mesh dodávka vč. uzav.
armatur Al a montáže, manuál. čišť. ks 1

8 000 152 8 000 152 8 152

Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů kompl 1 543 0 543 0 543
Sloupnutí drnů bm 799 11 0 8 789 0 8 789
Vyhloubení rýhy pro potrubí distribučních řadu a ovládacích kabelů bm 799 33 0 26 367 0 26 367
Podsyp a obsyp potrubí o ovládacích kabelů s jemnozrným obsypem bm 799 27 0 21 573 0 21 573
Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů ( dle potřeby t 0 není nutno 0 0 0 0 0
Zásyp a hutnění výkopů bm 799 16 0 12 784 0 12 784
Pokládka drnů bm 799 16 0 12 784 0 12 784
Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovně ternénu vč. podsypu
zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště ks 24

16 0 384 0 384

Výkop pro ventilovou hlavici, jeho výškové osazení do úrovně ternénu vč.
podsypu zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště ks 7

380 0 2 660 0 2 660

Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 10 (50x3,0) bm 354 30 8 10 620 2 832 13 452
Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8) bm 445 74 8 32 930 3 560 36 490
- hlavní řad
Navrtavací pás Hawle HAKU 63x6/4" ks 12 300 80 3 600 960 4 560 Navrtavaci pas je ve VB 1220
PVC vsuvka Astore 6/4" ks 12 100 3 1 200 36 1 236
Koleno 63 ks 2 300 4 600 8 608 odbočky na hlavním řadu
Zátka 63 ks 2 200 12 400 24 424 šachtice V6,V1
T-kus 63 ks 1 300 15 300 15 315 Počet odboček mimo šachtice
-distribuční vedení
Přechodka přímá 63x6/4" vnější závit ks 12 280 13 3 360 156 3 516 Odbočka ve VB 1220
Koleno 63 ks 4 290 14 1 160 56 1 216 počet konečných větví
Zátka 63 ks 8 200 12 1 600 96 1 696 šachtice V2,V1
Spojka redukovaná 63x40 ks 12 200 83 2 400 996 3 396
Navrtavací pás 63x1" ks 12 100 36 1 200 432 1 632 Navrtavaci pas je ve VB 1220
Přechodka přímá 50x6/4" vnitřní závit ks 12 100 47 1 200 564 1 764
PVC redukce Astore 1"IGx6/4"AG ks 12 100 47 1 200 564 1 764
TANGIT 80 těsnící šňůra ks 2 50 2 100 4 104
Výtokový ventil DN 63 v šachtici V7 ks 1 400 13 400 13 413 vypouštění na zimu apod..

RAIN BIRD vodotěsné konektory 2,5 mm2, DBRY-6 ks 20 40 12 800 240 1 040
RAIN BIRD výs.postř. 8005-12 ks 24 2 283 0 54 792 0 54 792
RAIN BIRD elektromagnetický ventil PGA 150 ks 12 2 283 0 27 396 0 27 396
RAIN BIRD ventilová šachtice VBA1419 ks 1 900 24 900 24 924
RAIN BIRD ventilová šachtice VBA1220(VB-JMP-H) ks 6 800 59 4 800 354 5 154
RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-100-12 ks 24 800 59 19 200 1 416 20 616
Montáž postřik. typu 8005 vč. Trysek ks 24 0 272 0 6 528 6 528
Montáž elektromag. Ventilu PGA 150 vč. Armatur ks 12 0 380 0 4 560 4 560
Montáž přípojek SJ-100-12 ks 24 0 136 0 3 264 3 264

Pol.č Množství dle       Quantity to
Jednotková cena      

Unit price
Cena                      
Price

Item no.

1



Ovládací kabel 24V, CYKY 7x1,5 mm2; vč. montáže a proměření 
průchodnosti bm 849 40 9 33 960 7 641 41 601

RAIN BIRD centrální ovládací jednotka ESP RZXe8E včetně trafa 230/24V ks 1 12 000 500 12 000 500 12 500

Wifi modul pro ovládací jednotku  LNK Wifi2 1 3 000 43 3 000 43 3 043
RAIN BIRD čidlo srážek RAIN CHECK (nebo RSD-Bex) ks 1 900 24 900 24 924
Wifi router s podporou SIM pro datový tarif mobilního operátora ks 1 1 600 30 1 600 30 1 630
Montážní práce na ovládacím systému ks 1 0 2 717 0 2 717 2 717
Programování a zprovoznění systému, zaškolování obsluhy ks 1 0 1 630 0 1 630 1 630
Schéma skutečného provedení, první zazimování a jarní zprovoznění ks 1 2 717 0 2 717 0 2 717

Ovládací skříň s tlakovým vlnovcovým spínačem 9 barů s diferencí 0,4 baru. 
Signál z tohoto spínače vyhodnocuje ovládací skříň. Tato skříň zabezpečuje: 
1) jištění čerpadla (zkrat / přetížení) 2) jištění ovládacího obvodu 3) 
blokování - běh na sucho   Celé zařízení je uloženo v plastovém rozvaděči IP 
54 ks 1

70 000 3 913 70 000 3 913 73 913

Propojení do automatické stanice obsahuje propojovací potrubí na výtlaku 
čerpadel s tlakovou nádobou, pojistným ventilem, tlakovým spínačem a 
kontrolním manometrem. Včetně tvarovek a armatur. ks 1

30 000 8 043 30 000 8 043 38 043

Montáž  - vlastní propojení na místě, nastavení pracovních 
parametrů, uvedení do provozu, výchozí elektrorevize, vyškolení 
obsluhy a předání provozního řádu ks 1

0 19 565 0 19 565 19 565

Rozměření a vytyčení, vytyčení svodů kpl 1 1 630
Montáž ( zkompletování ) kpl 1 27 106
Zkouška těsnosti vodovodu kpl 1 2 717
Závěsný a spojovací materiál kpl 1 5 435
Doprava + Přesun hmot kpl 1 7 065

Rozebrání + likvidace stávajícího trubního vedení závlahy z PVC vč. rozstřikovačů kpl 1 13 043

Pozn. Vzdálenosti je nutno ještě zaměřit a ověřit na stavbě 555 469
Cena je jenom orientační, odborný odhad projektanta, bez DPH
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Cena 

celkem     
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Work Description Unit
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Záhlaha fotbalové hřiště Čáslav SO 02 (hřiště v oválu)

(závlaha hřiště – koncept 16+8)

Výtokový ventil DN 50 - umístěn v boudě ks 1 1 500 130 1 500 130 1 630 vypouštění na zimu apod..
Expanzní nádoba AQUAMAT s vyměnitelným vakem V=50 litrů ks 1 3 800 113 3 800 113 3 913
Šoupě 2"; dodávka vč. armatur a montáže ks 2 1 400 122 2 800 244 3 044
Zpětná klapka 2", mosazná klapka ks 1 600 107 600 107 707
Filtr AMIAD 2"AG, filtr ocel., epoxid. lak, 2" AG, 80 mesh dodávka vč. uzav.
armatur Al a montáže, manuál. čišť. ks 1

8 000 152 8 000 152 8 152

Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů kompl 1 543 0 543 0 543
Sloupnutí drnů bm 814 11 0 8 954 0 8 954
Vyhloubení rýhy pro potrubí distribučních řadu a ovládacích kabelů bm 814 33 0 26 862 0 26 862
Podsyp a obsyp potrubí o ovládacích kabelů s jemnozrným obsypem bm 814 27 0 21 978 0 21 978
Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů ( dle potřeby t 0 není nutno 0 0 0 0 0
Zásyp a hutnění výkopů bm 814 16 0 13 024 0 13 024
Pokládka drnů bm 814 16 0 13 024 0 13 024
Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení do úrovně ternénu vč. podsypu
zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště ks 24

16 0 384 0 384

Výkop pro ventilovou hlavici, jeho výškové osazení do úrovně ternénu vč.
podsypu zásypu a odvozu přebytečného výkopku v rámci staveniště ks 7

380 0 2 660 0 2 660

Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 10 (50x3,0) bm 354 30 8 10 620 2 832 13 452
Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8) bm 460 74 8 34 040 3 680 37 720
- hlavní řad
Navrtavací pás Hawle HAKU 63x6/4" ks 12 300 80 3 600 960 4 560 Navrtavaci pas je ve VB 1220
PVC vsuvka Astore 6/4" ks 12 100 3 1 200 36 1 236
Koleno 63 ks 2 300 4 600 8 608 odbočky na hlavním řadu
Zátka 63 ks 2 200 12 400 24 424 šachtice V6,V1
T-kus 63 ks 1 300 15 300 15 315 Počet odboček mimo šachtice
-distribuční vedení
Přechodka přímá 63x6/4" vnější závit ks 12 280 13 3 360 156 3 516 Odbočka ve VB 1220
Koleno 63 ks 4 290 14 1 160 56 1 216 počet konečných větví
Zátka 63 ks 8 200 12 1 600 96 1 696 šachtice V2,V1
Spojka redukovaná 63x40 ks 12 200 83 2 400 996 3 396
Navrtavací pás 63x1" ks 12 100 36 1 200 432 1 632 Navrtavaci pas je ve VB 1220
Přechodka přímá 50x6/4" vnitřní závit ks 12 100 47 1 200 564 1 764
PVC redukce Astore 1"IGx6/4"AG ks 12 100 47 1 200 564 1 764
TANGIT 80 těsnící šňůra ks 2 50 2 100 4 104
Výtokový ventil DN 63 v šachtici V7 ks 1 400 13 400 13 413 vypouštění na zimu apod..

RAIN BIRD vodotěsné konektory 2,5 mm2, DBRY-6 ks 20 40 12 800 240 1 040
RAIN BIRD výs.postř. 8005-12 ks 24 2 283 0 54 792 0 54 792
RAIN BIRD elektromagnetický ventil PGA 150 ks 12 2 283 0 27 396 0 27 396
RAIN BIRD ventilová šachtice VBA1419 ks 1 900 24 900 24 924
RAIN BIRD ventilová šachtice VBA1220(VB-JMP-H) ks 6 800 59 4 800 354 5 154
RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-100-12 ks 24 800 59 19 200 1 416 20 616
Montáž postřik. typu 8005 vč. Trysek ks 24 0 272 0 6 528 6 528
Montáž elektromag. Ventilu PGA 150 vč. Armatur ks 12 0 380 0 4 560 4 560
Montáž přípojek SJ-100-12 ks 24 0 136 0 3 264 3 264

Pol.č Množství dle       Quantity to
Jednotková cena      

Unit price
Cena                      
Price

Item no.

1



Ovládací kabel 24V, CYKY 7x1,5 mm2; vč. montáže a proměření 
průchodnosti bm 864 40 9 34 560 7 776 42 336

RAIN BIRD centrální ovládací jednotka ESP RZXe8E včetně trafa 230/24V ks 1 12 000 500 12 000 500 12 500

Wifi modul pro ovládací jednotku  LNK Wifi2 1 3 000 43 3 000 43 3 043
RAIN BIRD čidlo srážek RAIN CHECK (nebo RSD-Bex) ks 1 900 24 900 24 924
Wifi router s podporou SIM pro datový tarif mobilního operátora ks 1 1 600 30 1 600 30 1 630
Montážní práce na ovládacím systému ks 1 0 2 717 0 2 717 2 717
Programování a zprovoznění systému, zaškolování obsluhy ks 1 0 1 630 0 1 630 1 630
Schéma skutečného provedení, první zazimování a jarní zprovoznění ks 1 2 717 0 2 717 0 2 717

Ovládací skříň s tlakovým vlnovcovým spínačem 9 barů s diferencí 0,4 baru. 
Signál z tohoto spínače vyhodnocuje ovládací skříň. Tato skříň zabezpečuje: 
1) jištění čerpadla (zkrat / přetížení) 2) jištění ovládacího obvodu 3) 
blokování - běh na sucho   Celé zařízení je uloženo v plastovém rozvaděči IP 
54 ks 1

70 000 3 913 70 000 3 913 73 913

Propojení do automatické stanice obsahuje propojovací potrubí na výtlaku 
čerpadel s tlakovou nádobou, pojistným ventilem, tlakovým spínačem a 
kontrolním manometrem. Včetně tvarovek a armatur. ks 1

30 000 8 043 30 000 8 043 38 043

Montáž  - vlastní propojení na místě, nastavení pracovních 
parametrů, uvedení do provozu, výchozí elektrorevize, vyškolení 
obsluhy a předání provozního řádu ks 1

0 19 565 0 19 565 19 565

Rozměření a vytyčení, vytyčení svodů kpl 1 1 630
Montáž ( zkompletování ) kpl 1 26 015
Zkouška těsnosti vodovodu kpl 1 2 717
Závěsný a spojovací materiál kpl 1 5 435
Doprava + Přesun hmot kpl 1 7 065

Rozebrání + likvidace stávajícího trubního vedení závlahy z PVC vč. rozstřikovačů kpl 1 13 043

Pozn. Vzdálenosti je nutno ještě zaměřit a ověřit na stavbě 557 888
Cena je jenom orientační, odborný odhad projektanta, bez DPH



Název stavby : Datum : Listopad 2022

Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty (fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště u atletického stadionu)

SO1 Fotbalové hřiště 60x100m + výběhy

Drenážní odvodnění hřišť s trávníkem

pol. Čpopis položky m.j. množství JC CC

1 Rozměření a vytyčení ks 1,0 2173,91 2174
2 Rozměření a vytyčení svodu ks 1,0 2173,91 2174
3 Výkop drenážních drénů a svodů DN 80,DN 160,DN 200 m3 340,2 462,07 157196
4 Výkop pro šachtu RŠ 2,3 m3 6,0 884,31 5306
5 Přesun hmot na skládku do 200 m

a jeho použití do násypů m3 340,2 57,13 19436
6 Rovnání a podsyp dna spádu m2 437,2 18,61 8136
7 Uložení potrubí DN 80 korudrain m 1188,0 10,99 13056
8 Uložení potrubí DN 100 korudrain m 0,0 0 0
9 Uložení potrubí DN 125 korudrain m 0,0 0 0

10 Uložení potrubí DN 160 korudrain m 130,0 21,74 2826
11 Uložení potrubí DN 200 korudrain m 48,0 27,17 1304
12 Zásyp drénu DN 80 m 1188,0 10,99 13056
13 Zásyp svodné drenáže, DN100,125,160,200 m 178,0 10,99 1956
14 Štěrk 16/32 - drény DN 80, svody DN100,125,160,200 m3 144,7 923,91 133708
15 Štěrk 8/16 - drény DN 80, svody DN100,125,160,200 m3 118,4 990,22 117282
16 Hutnění zásypu m 437,2 16,3 7126
17 Manipulace s materiálu na ploše m 437,2 16,3 7126
18 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 80) m 1188,0 32,61 38741
19 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 100) m 0,0 0 0
20 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 125) m 0,0 0 0
21 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 160) m 130,0 97,83 12718
22 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 200) m 48,0 217,39 10435
23 Redukce 200/160 ks 22,0 597,83 13152
24 Redukce 160/125 ks 22,0 326,09 7174
25 Redukce 125/100 ks 22,0 195,65 4304
26 Redukce 100/80 ks 22,0 163,04 3587
27 T - kus DN 200/200/200 ks 20,0 543,48 10870
28 T - kus DN 160/160/160 ks 0,0 0 0
29 T - kus DN 100/100/100 ks 0,0 0 0
30 T - kus DN 80/80/80 ks 0,0 0 0
31 Výkop,Osazení šachet,Zasypání ks 2,0 5434,79 10870
32 Šachta plastová OSMA RV DN600, RŠ2,3

(vč.dno RVD-PPL,poklop A15 PP, tubus RVT 1 m) komplet 2,0 10869,57 21739
33 Geotextílie Geodrain m2 2320,8 32,61 75681
34 Výkop retečního tělesa ( vsakovací galerie ) 

( objem 5 * 4.5 * 1.8 + reserva 0,5 m po okrajích) m3 40,5 322,1 13045
35 Pažení okolo vsakovací jámy, Dodávka a demontáž m2 34,2 326,09 11152
36 Štěrk 16/32 (vsak-kamenivo) m3 29,3 923,91 27024
37 Výpusti DN200 ks 1,0 1630,44 1630
38 Zásyp vsaku - vykopanou zeminou m3 11,3 188,36 2119
39 Odvoz přebytečné zeminy na skládku m3 88,3 652,17 57580
40 Dešťová kanalizace PVC DN125, vč. výkopu m 161,0 786,85 126683
41 Šachta betonová, skružová DN1000 s poklopem vč. osazení ks 2,0 16304,36 32609
42 Čistící kus drenáže ks 1,0 1630,44 1630
43 Obetonování PP šachet z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,4 5434,78 13043
44 Čerpadlo do vrtů a vrtaných studní např. Grundfos ks 1,0 39130,45 39130

Doprava, zkompletování ( doprava materiálů, dodávka,montáž ) kompl 1,0 10870 10870

Objekt celkem bez DPH 1037650
Poznámka :
zemní práce (násypy) pod novými hřišti nejsou součástí projektu odvodnění drenáží
Rozpočet je obborným odhadem (orientační)



Název stavby : Datum : Listopad 2022

Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty (fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště u atletického stadionu)

SO2 Fotbalové hřiště 60x100m + výběhy v atletickém oválu

Drenážní odvodnění hřišť s trávníkem

pol. Čpopis položky m.j. množství JC CC

1 Rozměření a vytyčení ks 1,0 2173,91 2174
2 Rozměření a vytyčení svodu ks 1,0 2173,91 2174
3 Výkop drenážních drénů a svodů DN 80,DN 160,DN 200 m3 368,8 462,07 170411
4 Výkop pro šachtu RŠ 2,3 m3 6,0 884,31 5306
5 Přesun hmot na skládku do 200 m

a jeho použití do násypů m3 368,8 57,13 21070
6 Rovnání a podsyp dna spádu m2 456,4 18,61 8494
7 Uložení potrubí DN 80 korudrain m 1188,0 10,99 13056
8 Uložení potrubí DN 100 korudrain m 0,0 0 0
9 Uložení potrubí DN 125 korudrain m 0,0 0 0

10 Uložení potrubí DN 160 korudrain m 148,0 21,74 3218
11 Uložení potrubí DN 200 korudrain m 68,0 27,17 1848
12 Zásyp drénu DN 80 m 1188,0 10,99 13056
13 Zásyp svodné drenáže, DN100,125,160,200 m 216,0 10,99 2374
14 Štěrk 16/32 - drény DN 80, svody DN100,125,160,200 m3 154,0 923,91 142245
15 Štěrk 8/16 - drény DN 80, svody DN100,125,160,200 m3 123,2 990,22 122035
16 Hutnění zásypu m 456,4 16,3 7439
17 Manipulace s materiálu na ploše m 456,4 16,3 7439
18 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 80) m 1188,0 32,61 38741
19 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 100) m 0,0 0 0
20 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 125) m 0,0 0 0
21 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 160) m 148,0 97,83 14479
22 Potrubí drenáže KORUDRAIN (DN 200) m 68,0 217,39 14783
23 Redukce 200/160 ks 22,0 597,83 13152
24 Redukce 160/125 ks 22,0 326,09 7174
25 Redukce 125/100 ks 22,0 195,65 4304
26 Redukce 100/80 ks 22,0 163,04 3587
27 T - kus DN 200/200/200 ks 20,0 543,48 10870
28 T - kus DN 160/160/160 ks 0,0 0 0
29 T - kus DN 100/100/100 ks 0,0 0 0
30 T - kus DN 80/80/80 ks 0,0 0 0
31 Výkop,Osazení šachet,Zasypání ks 2,0 5434,79 10870
32 Šachta plastová OSMA RV DN600, RŠ2,3

(vč.dno RVD-PPL,poklop A15 PP, tubus RVT 1 m) komplet 2,0 10869,57 21739
33 Geotextílie Geodrain m2 2376,8 32,61 77507
34 Výkop retečního tělesa ( vsakovací galerie ) 

( objem 5 * 4.5 * 2 + reserva 0,5 m po okrajích) m3 45,0 322,1 14495
35 Pažení okolo vsakovací jámy, Dodávka a demontáž m2 36,1 326,09 11772
36 Štěrk 16/32 (vsak-kamenivo) m3 29,3 923,91 27024
37 Výpusti DN200 ks 1,0 1630,44 1630
38 Zásyp vsaku - vykopanou zeminou m3 15,8 188,36 2967
39 Odvoz přebytečné zeminy na skládku m3 107,4 652,17 70010
40 Dešťová kanalizace PVC DN125, vč. výkopu m 102,0 786,85 80259
41 Šachta betonová, skružová DN1000 s poklopem vč. osazení ks 2,0 16304,36 32609
42 Čistící kus drenáže ks 1,0 1630,44 1630
43 Obetonování PP šachet z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,4 5434,78 13043
44 Čerpadlo do vrtů a vrtaných studní např. Grundfos ks 1,0 39130,45 39130

Doprava, zkompletování ( doprava materiálů, dodávka,montáž ) kompl 1,0 10870 10870

Objekt celkem bez DPH 1044983
Poznámka :
zemní práce (násypy) pod novými hřišti nejsou součástí projektu odvodnění drenáží
Rozpočet je obborným odhadem (orientační)



Akce:

Celkový termín realizace: 1.6.2024 - 31.8.2024

rok

měsíc

týden

SO 01 Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy
SO 02 Fotbalové hřiště 100x60 m + výběhy / atletika

 

Prosinec

44-48 48-5222-26 35-40

Listopad

40-4418-22

Leden

14-18

„Čáslav - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“

Únor Březen Duben Květen

2024

Září Říjen

31-35

Srpen

Časový harmonogram postupu prací

„Čáslav - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ Červen Červenec

5-9 9-13 27-311-5



 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ – O PODDODAVATELÍCH 
 

Veřejná zakázka 

„Čáslav - Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty“ 

 
Zadavatel:  

Název: Město Čáslav 

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

IČ: 00236021 

         Účastník 

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Osoba oprávněná za účastníka jednat: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

IČ: 48035599 

 

čestně prohlašuje: 
 

 
• dle zadání zakázky seznam poddodavatelů není účastníkovi zatím znám; 
 
 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech 
následků plynoucích  z uvedení nepravdivých údajů. 

 

 
České Budějovice, dne 05. 10. 2023 

 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Pražská tř. 495/58 

370 04 České Budějovice 
 

 

 

Robert Běhal 
ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

na základě pověření 

Jiří Berka, MBA 
ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

na základě pověření 
 

 




