

## **DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES**

### **Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1,

IČO: 00022985

jednající prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., vrchní ředitelkou sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

**Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6

IČO: 61388963

číslo bankovního účtu u České národní banky/bankovní spojení: xxxxx

jednající prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., ředitelem

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

### **uzavírají**

v souladu s čl. 24 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, č. j. MSMT-2800/2022-3, ve znění dodatku č. 3, č. j. MSMT-1753/2023-20 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 4, kterým se mění některá ustanovení této smlouvy takto:

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Stávající text a tabulka v čl. 6 odst. 4 se zrušují a nahrazují se textem, který zní: „Uznané náklady projektu činí 1 483 121,216 tis. Kč, z toho výše podpory projektu činí 1 338 962,544 tis. Kč. Intenzita podpory (podíl podpory projektu na uznaných nákladech projektu) je 90 %. Členění uznaných nákladů projektu a podpory podle příjemce a dalších účastníků projektu je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy.“
2. Tabulky v příloze č. 2 smlouvy se zrušují a nahrazují se tabulkami uvedenými v příloze tohoto dodatku.
3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem a zněním souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz> poskytovatel.

### Podpisy smluvních stran

Za poskytovatele

V Praze dne (*viz elektronický podpis*)

08.11.2023

Za příjemce

V Praze dne (*viz elektronický podpis*)

25.10.2023

Příloha k dodatku č. 4

Celkové uznané náklady projektu (v tis. Kč)					
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	53 657,000	123 539,000	139 776,000	135 858,000	452 830,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	57 842,000	355 051,738	37 145,000	0,000	450 038,738
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném	0,000	39 063,000	0,000	0,000	39 063,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě	3 641,000	8 066,450	11 472,262	13 613,000	36 792,712
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením	0,000	1 280,000	150,000	150,000	1 580,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	34 182,000	90 757,300	88 035,000	91 192,000	304 166,300
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	22 806,000	55 771,100	59 858,366	60 215,000	198 650,466
<b>Náklady celkem</b>	<b>172 128,000</b>	<b>673 528,588</b>	<b>336 436,628</b>	<b>301 028,000</b>	<b>1 483 121,216</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>57 842,000</b>	<b>394 114,738</b>	<b>37 145,000</b>	<b>0,000</b>	<b>489 101,738</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>114 286,000</b>	<b>279 413,850</b>	<b>299 291,628</b>	<b>301 028,000</b>	<b>994 019,478</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>155 706,000</b>	<b>587 907,922</b>	<b>312 536,622</b>	<b>282 812,000</b>	<b>1 338 962,544</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>47 942,000</b>	<b>325 871,172</b>	<b>30 541,322</b>	<b>0,000</b>	<b>404 354,494</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>107 764,000</b>	<b>262 036,750</b>	<b>281 995,300</b>	<b>282 812,000</b>	<b>934 608,050</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>90%</b>	<b>87%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>
<b>Podíl dodatečných režijních nákladů na celkových neinvestičních nákladech (v %)</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

Finanční zdroje příjemce a dalších účastníků projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	16 422,000	85 620,666	23 900,006	18 216,000	144 158,672

Celkové uznané náklady příjemce (v tis. Kč)					
Název příjemce:	Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (ÚOCHB)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	11 916,000	28 274,000	30 580,000	28 295,000	99 065,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	2 648,000	55 348,738	0,000	0,000	57 996,738
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využití výlučné pro účely projektu	645,000	2 912,000	4 016,262	5 808,000	13 381,262
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	900,000	0,000	0,000	900,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 430,000	24 252,000	24 602,000	24 788,000	81 072,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	5 003,000	14 039,000	14 799,566	14 733,000	48 574,566
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 642,000</b>	<b>125 725,738</b>	<b>73 997,828</b>	<b>73 624,000</b>	<b>300 989,566</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>2 648,000</b>	<b>55 348,738</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57 996,738</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>24 994,000</b>	<b>70 377,000</b>	<b>73 997,828</b>	<b>73 624,000</b>	<b>242 992,828</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>25 786,000</b>	<b>111 251,222</b>	<b>69 031,022</b>	<b>68 315,000</b>	<b>274 383,244</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>2 188,000</b>	<b>45 742,759</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>47 930,759</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>23 598,000</b>	<b>65 508,463</b>	<b>69 031,022</b>	<b>68 315,000</b>	<b>226 452,485</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>

Finanční zdroje příjemce					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 856,000	14 474,516	4 966,806	5 309,000	26 606,322

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 1:	Masarykova univerzita (MU)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámci pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	8 751,000	18 950,000	30 465,000	33 968,000	92 134,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	26 710,000	140 058,000	16 264,000	0,000	183 032,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	445,000	929,400	2 200,000	2 345,000	5 919,400
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 025,000	16 060,500	15 198,000	18 374,000	56 657,500
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 055,000	8 954,100	11 965,800	13 672,000	38 646,900
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 986,000</b>	<b>184 952,000</b>	<b>76 092,800</b>	<b>68 359,000</b>	<b>376 389,800</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>26 710,000</b>	<b>140 058,000</b>	<b>16 264,000</b>	<b>0,000</b>	<b>183 032,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>20 276,000</b>	<b>44 894,000</b>	<b>59 828,800</b>	<b>68 359,000</b>	<b>193 357,800</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>41 229,000</b>	<b>157 695,700</b>	<b>70 250,600</b>	<b>64 762,000</b>	<b>333 937,300</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>22 213,000</b>	<b>115 750,413</b>	<b>13 441,322</b>	<b>0,000</b>	<b>151 404,735</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>19 016,000</b>	<b>41 945,287</b>	<b>56 809,278</b>	<b>64 762,000</b>	<b>182 532,565</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>88%</b>	<b>85%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	5 757,000	27 256,300	5 842,200	3 597,000	42 452,500

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 2:	Univerzita Karlova (UK)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	13 518,000	30 090,000	32 930,000	30 929,000	107 467,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	16 184,000	70 753,000	0,000	0,000	86 937,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	39 063,000	0,000	0,000	39 063,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	375,000	686,050	1 350,000	1 350,000	3 761,050
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	380,000	150,000	150,000	680,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	4 180,000	17 421,800	18 070,000	18 070,000	57 741,800
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 518,000	12 150,000	13 125,000	12 625,000	42 418,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 775,000</b>	<b>170 543,850</b>	<b>65 625,000</b>	<b>63 124,000</b>	<b>338 067,850</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>16 184,000</b>	<b>109 816,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>126 000,000</b>
z toho investice podle čl. 26 GBER	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho neinvestice	22 591,000	60 727,850	65 625,000	63 124,000	212 067,850
<b>Výše podpory</b>	<b>35 175,000</b>	<b>148 273,000</b>	<b>62 229,000</b>	<b>59 728,000</b>	<b>305 405,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>13 375,000</b>	<b>90 757,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>104 132,000</b>
z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho podpora na neinvestice	21 800,000	57 516,000	62 229,000	59 728,000	201 273,000
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>91%</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	3 600,000	22 270,850	3 396,000	3 396,000	32 662,850

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 3:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	2 628,000	5 586,000	5 846,000	5 265,000	19 325,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	26 500,000	13 500,000	0,000	40 000,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využití výlučně pro účely projektu	77,000	200,000	300,000	300,000	877,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 205,000	3 005,000	3 290,000	3 290,000	10 790,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	977,000	2 198,000	2 359,000	2 214,000	7 748,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 887,000</b>	<b>37 489,000</b>	<b>25 295,000</b>	<b>11 069,000</b>	<b>78 740,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>26 500,000</b>	<b>13 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>4 887,000</b>	<b>10 989,000</b>	<b>11 795,000</b>	<b>11 069,000</b>	<b>38 740,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>4 665,000</b>	<b>32 490,000</b>	<b>22 171,000</b>	<b>10 446,000</b>	<b>69 772,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>22 058,000</b>	<b>11 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 058,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>4 665,000</b>	<b>10 432,000</b>	<b>11 171,000</b>	<b>10 446,000</b>	<b>36 714,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>95%</b>	<b>87%</b>	<b>88%</b>	<b>94%</b>	<b>89%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	222,000	4 999,000	3 124,000	623,000	8 968,000

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 4:	Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	1 150,000	13 390,000	10 347,000	10 179,000	35 066,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	12 692,000	7 381,000	0,000	20 073,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	249,000	671,000	570,000	650,000	2 140,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálů, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 427,000	9 753,000	6 415,000	6 165,000	23 760,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	706,000	5 953,000	4 333,000	4 248,000	15 240,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 532,000</b>	<b>42 459,000</b>	<b>29 046,000</b>	<b>21 242,000</b>	<b>96 279,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>12 692,000</b>	<b>7 381,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 073,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>3 532,000</b>	<b>29 767,000</b>	<b>21 665,000</b>	<b>21 242,000</b>	<b>76 206,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>3 242,000</b>	<b>38 446,000</b>	<b>26 553,000</b>	<b>20 059,000</b>	<b>88 300,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>10 489,000</b>	<b>6 100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 589,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>3 242,000</b>	<b>27 957,000</b>	<b>20 453,000</b>	<b>20 059,000</b>	<b>71 711,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>92%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	290,000	4 013,000	2 493,000	1 183,000	7 979,000



Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 5:	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	4 475,000	6 803,000	8 050,000	7 616,000	26 944,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	5 850,000	14 150,000	0,000	0,000	20 000,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	400,000	1 300,000	1 300,000	1 396,000	4 396,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	3 580,000	7 230,000	7 830,000	7 830,000	26 470,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	2 046,000	3 833,000	4 295,000	4 211,000	14 385,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 351,000</b>	<b>33 316,000</b>	<b>21 475,000</b>	<b>21 053,000</b>	<b>92 195,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>5 850,000</b>	<b>14 150,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>10 501,000</b>	<b>19 166,000</b>	<b>21 475,000</b>	<b>21 053,000</b>	<b>72 195,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>14 645,000</b>	<b>29 380,000</b>	<b>19 890,000</b>	<b>19 451,000</b>	<b>83 366,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>4 835,000</b>	<b>11 694,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 529,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>9 810,000</b>	<b>17 686,000</b>	<b>19 890,000</b>	<b>19 451,000</b>	<b>66 837,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>90%</b>	<b>88%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 706,000	3 936,000	1 585,000	1 602,000	8 829,000

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 6:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	8 777,000	15 451,000	16 286,000	15 057,000	55 571,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	33 500,000	0,000	0,000	33 500,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	1 350,000	1 048,000	1 416,000	1 418,000	5 232,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 881,000	9 058,000	8 415,000	8 460,000	33 814,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 502,000	6 321,000	6 529,000	6 234,000	23 586,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 510,000</b>	<b>65 378,000</b>	<b>32 646,000</b>	<b>31 169,000</b>	<b>151 703,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>33 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 500,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>22 510,000</b>	<b>31 878,000</b>	<b>32 646,000</b>	<b>31 169,000</b>	<b>118 203,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>20 908,000</b>	<b>57 809,000</b>	<b>30 940,000</b>	<b>29 455,000</b>	<b>139 112,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>27 686,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27 686,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>20 908,000</b>	<b>30 123,000</b>	<b>30 940,000</b>	<b>29 455,000</b>	<b>111 426,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>92%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 602,000	7 569,000	1 706,000	1 714,000	12 591,000

<b>Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)</b>					
<b>Název dalšího účastníka projektu 7:</b>	<b>Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (BC)</b>				
<b>Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Celkem</b>
Osobní náklady nebo výdaje	2 442,000	4 995,000	5 272,000	4 549,000	17 258,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	6 450,000	2 050,000	0,000	0,000	8 500,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	100,000	320,000	320,000	346,000	1 086,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálů, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 454,000	3 977,000	4 215,000	4 215,000	13 861,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	999,000	2 323,000	2 452,000	2 278,000	8 052,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 445,000</b>	<b>13 665,000</b>	<b>12 259,000</b>	<b>11 388,000</b>	<b>48 757,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>6 450,000</b>	<b>2 050,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 500,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>4 995,000</b>	<b>11 615,000</b>	<b>12 259,000</b>	<b>11 388,000</b>	<b>40 257,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>10 056,000</b>	<b>12 563,000</b>	<b>11 472,000</b>	<b>10 596,000</b>	<b>44 687,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>5 331,000</b>	<b>1 694,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 025,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>4 725,000</b>	<b>10 869,000</b>	<b>11 472,000</b>	<b>10 596,000</b>	<b>37 662,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v (%)</b>	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>

<b>Finanční zdroje dalšího účastníka projektu</b>					
<b>v letech</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Celkem</b>
<b>v tis. Kč</b>	<b>1 389,000</b>	<b>1 102,000</b>	<b>787,000</b>	<b>792,000</b>	<b>4 070,000</b>

## SMLOUVA

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací

### č. LX22NPO5103

Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES  
(dále jen „smlouva“)

#### Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1,

IČO: 00022985

jednající prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., náměstkyní pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu;

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6

IČO: 61388963

číslo bankovního účtu u České národní banky/bankovní spojení: XXXXX

jednající prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., ředitelem

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

#### uzavírají

podle ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 14 odst. 2 a § 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

#### Článek 1

##### Předmět smlouvy a účel poskytnuté podpory

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové podpory poskytovatelem příjemci formou dotace na projekt výzkumu, vývoje a inovací číslo **LX22NPO5103** s názvem „**Národní institut virologie**“

- a bakteriologie**“, jehož návrh schválený poskytovatelem uvedený v příloze č. 1 (dále jen „projekt“) je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Účelová podpora (dále jen „podpora“) poskytovaná příjemci podle této smlouvy je určena na realizaci projektových aktivit za účelem dosažení cílů projektu.
  3. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření a etablování národní vědecké autority zvýšit schopnost výzkumných kapacit ve zvolené prioritní oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVal“) reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVal v návaznosti na výskyt závažných chorob a sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik s nimi spojenými.
  4. Dílčími cíli projektu pro zvolenou prioritní oblast VaVal jsou:
    - a) dosažení a udržení evropské úrovně excelence orientovaného výzkumu;
    - b) posílení meziinstitucionální, mezioborové a meziregionální spolupráce a kvality národního výzkumu prostřednictvím dalšího růstu mezinárodní spolupráce;
    - c) prohlubování dovedností, vědecká výchova a podpora mladé generace výzkumníků, včetně zajištění kvalitních pracovních podmínek;
    - d) posílení relevance výzkumných výstupů, popř. doplnění stávajícího poznání prostřednictvím zohlednění genderové perspektivy;
    - e) modernizace a rozvoj výzkumné infrastruktury a kapacit, včetně zajištění odborných informačních kapacit a mechanismů pro ochranu a sdílení získaných výsledků a vědeckých dat;
    - f) začlenění národní vědecké autority do existujícího systému VaVal v ČR a zajištění její udržitelnosti.
  5. Předmět smlouvy, účel podpory a cíle projektu vymezené v odst. 1 až 4 nesmí být měněny.
  6. Za změnu předmětu smlouvy, účelu podpory nebo cílů projektu se nepovažuje změna projektových aktivit realizovaných za účelem dosažení cílů projektu a případná s nimi související změna uznaných nákladů projektu nebo podpory.

## Článek 2

### Podmínky použití podpory

Příjemce je povinen užít podporu v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., články 25 a 26 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, Sdělením Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) a jeho aktuálně platnými a účinnými prováděcími dokumenty a metodickými pokyny<sup>1</sup> vydávanými Ministerstvem průmyslu a obchodu pro účely

<sup>1</sup> Dokumenty jsou aktuálně zveřejňovány na stránkách Evropské komise (např.: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1647852461025>; [https://ec.europa.eu/info/strategy\\_cs](https://ec.europa.eu/info/strategy_cs) nebo [https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe\\_cs](https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs); [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/czechias-recovery-and-resilience-plan\\_cs](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/czechias-recovery-and-resilience-plan_cs); [https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe\\_en#figures](https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#figures)), a dále na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ([www.PlanobnovyCR.cz](http://www.PlanobnovyCR.cz)).

implementace Národního plánu obnovy České republiky, v souladu s dalšími souvisejícími platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie a v souladu s touto smlouvou.

### **Článek 3**

#### **Další účastníci projektu**

1. Příjemce musí s dalšími účastníky projektu uzavřít smlouvu nebo smlouvy o účasti na projektu právně upravující jejich vzájemné vztahy, zejména jejich podíly na právech k výsledkům a majetku pořízenému v rámci projektu, podíly na projektových aktivitách a odpovídajících nákladech. Příjemce je povinen zaslat poskytovateli kopii příslušné smlouvy, vč. všech jejích dodatků, nejpozději do 10 kalendářích dnů ode dne podpisu.
2. Příjemce je odpovědný za plnění podmínek použití podpory u každého dalšího účastníka projektu, za komunikaci s poskytovatelem a za koordinaci projektových aktivit všech dalších účastníků projektu.

### **Článek 4**

#### **Řešení projektu**

1. Řešením projektu se rozumí realizace projektových aktivit za účelem dosažení cílů projektu. Projekt může být řešen v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.
2. Příjemce je povinen zahájit řešení projektu nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však v den následující po dni doručení návrhu projektu do veřejné soutěže programu EXCELES. O datu zahájení řešení projektu je příjemce povinen poskytovatele písemně informovat nejpozději do 60 kalendářních dnů od data nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Příjemce je povinen zajistit řešení projektu za podmínek uvedených v této smlouvě, v zadávací dokumentaci programu EXCELES vydanou poskytovatelem pro veřejnou soutěž vyhlášenou dne 8. 12. 2021 (č. j. MSMT-30175/2021, dále jen „ZD“) a v rozsahu věcného zaměření projektových aktivit obsažených v poskytovatelem schváleném návrhu projektu uvedeném v příloze č. 1.
4. Příjemce je povinen:
  - a) ukončit výzkumné aktivity v projektu nejpozději do 15. 12. 2025;
  - b) účetně uzavřít projekt nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu, pokud poskytovatel nestanoví jinak;
  - c) zhodnotit průběh řešení a dosažené výsledky projektu v závěrečné zprávě a doručit ji poskytovateli nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k ukončení řešení projektu;
  - d) zajistit podle pokynů poskytovatele zhodnocení průběhu řešení a dosažených výsledků projektu v závěrečném oponentním řízení v souladu s čl. 8 a 9 této smlouvy nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že fyzickou osobou, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu (dále jen „řešitel“), je XXX
6. Příjemce prohlašuje, že fyzickou osobou pověřenou koordinací, administrací, finančním řízením projektu a komunikací s poskytovatelem dle podmínek této smlouvy a ZD (dále jen „koordinátor“) je XXX
7. Příjemce prohlašuje, že fyzickou osobou, která je dalšímu účastníku projektu odpovědná za odbornou úroveň jeho spoluúčasti na řešení projektu (dále jen „spoluřešitel“), je pro dalšího účastníka

jméno spoluřešitele	název dalšího účastníka projektu
XXX	Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
XXX	Masarykova univerzita
XXX	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
XXX	Univerzita Karlova
XXX	Univerzita Palackého v Olomouci
XXX	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
XXX	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

8. Příjemce je povinen být v pracovněprávním vztahu<sup>2</sup>:
  - a) s koordinátorem projektu, a to minimálně v rozsahu 0,5 plného pracovního úvazku (FTE) na celou dobu řešení projektu a minimálně dalších 6 kalendářních měsíců následujících po dni ukončení řešení projektu;
  - b) s řešitelem projektu, a to minimálně v rozsahu 0,7 plného pracovního úvazku (FTE) v průměru na celou dobu řešení projektu, aniž by byl v rámci této výše úvazku vázán dalšími pracovními povinnostmi mimo činnosti související s řešením projektu;
  - c) se členy řešitelského týmu, tj. s osobami, které se podílejí na řešení projektu a jejichž osobní náklady jsou součástí uznaných nákladů projektu. V rámci tohoto pracovněprávního vztahu musí příjemce umožnit těmto osobám řešit projekt, tj. vykonávat naplánované projektové aktivity a šířit výsledky projektu v rozsahu pracovních úvazků vyhrazených pro řešení projektu.
9. V případě, že příjemce a osoby uvedené v odst. 8 byli v pracovněprávním vztahu již přede dnem účinnosti této smlouvy, musí být pracovní náplň těchto osob nebo s nimi sjednané práce upraveny tak, aby měly v náplni práce vyhrazenou na řešení projektu pracovní kapacitu v požadovaném rozsahu. Splnění této podmínky musí být ze strany příjemce doložitelné.
10. Příjemce je povinen zajistit, že další účastníci projektu

<sup>2</sup> Pro účely této smlouvy jsou pod pojem „pracovní poměr/pracovněprávní vztah“ zahrnuty právní vztahy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo právní vztahy podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

- a) budou v pracovněprávním vztahu s osobou spoluřešitele, a to minimálně v rozsahu 0,5 plného pracovního úvazku (FTE) v průměru na celou dobu řešení projektu, aniž by byla v rámci této výše úvazku vázána dalšími pracovními povinnostmi mimo činnosti související s řešením projektu,
  - b) aplikují podmínky uvedené v odst. 8 písm. c) a odst. 9 na pracovněprávní vztahy s členy spoluřešitelského týmu.
11. Příjemce je povinen umožnit řešiteli pro účely projektu svobodně rozhodovat o:
- a) způsobu řešení projektu, tj. o postupu a harmonogramu řešení, odborné metodologii a způsobu realizace jednotlivých projektových aktivit;
  - b) způsobu čerpání uznaných nákladů projektu v souladu s účinnými právními předpisy, podmínkami programu EXCELES, jeho ZD, touto smlouvou a interními předpisy příjemce nebo dalších účastníků projektu;
  - c) personálním složení řešitelského týmu a výši finanční odměny jeho členů za práce odvedené v rámci projektu a hrazené z uznaných nákladů projektu v rámci platných předpisů a ve shodě s interními předpisy příjemce nebo dalších účastníků projektu a podmínkami ZD a této smlouvy;
  - d) autorství k výsledkům projektu a o diseminaci výsledků projektu a sdílení vědeckých informací a dat získaných v projektu v rámci platných právních předpisů a podmínek programu EXCELES (aniž by bylo dotčeno právo výkonu autorských práv k zaměstnaneckým dílům dle interních předpisů příjemce nebo dalších účastníků projektu);
12. Příjemce je povinen pro účely řešení projektu zajistit:
- a) prostorové a materiálně technické zázemí nezbytné pro úspěšné řešení projektu, včetně poskytnutí nájmu a podnájmu potřebných laboratorních i jiných prostor, standardního vybavení laboratoří a kanceláří (vč. běžného kancelářského vybavení a nábytku jako jsou stoly, regály, skříně, ledničky, vařiče atp.), běžné kancelářské a běžné výpočetní techniky, přenosné výpočetní techniky a elektroniky (osobní počítače, kopírky, tiskárny, plottery, notebooky atp.), běžného kancelářského a výpočetního HW a SW (např. datová úložiště, běžný kancelářský a výpočetní SW a HW bez ohledu na výrobce, internetové prohlížeče, antivirová ochrana, bezpečnostní a zálohovací systémy atp.);
  - b) dostatečné pracovní kapacity a sdílení personální kapacity dalších osob v potřebné kvalifikaci a v rozsahu nezbytném pro řešení projektu, včetně potřebné kapacity pracovníků jiných útvarů příjemce, jako jsou zejména laboranti, technickohospodářští pracovníci, ekonomové, právníci nebo organizačně administrativní pracovníci působící mimo řešitelské týmy a jejich pracoviště;
  - c) podpůrné projektové zázemí a maximální podporu ve věci řízení projektu a řešitelského týmu;
  - d) administrativně ekonomické, právní a překladatelské služby za účelem vlastní realizace a administrace projektu, řádného čerpání finančních prostředků projektu nebo ochrany duševního vlastnictví souvisejícího s projektem (zejména jde o služby vedení účetní evidence projektu, výkaznictví a související služby účtáren a ekonomických úseků; personalistiky; zadávání veřejných zakázek při nákupu majetku a služeb pro projekt a dalších typů



výběrových řízení; zajištění včasných nákupů materiálu, majetku, technologií a licenčních práv k jejich užívání pro účely projektu);

- e) včasné uzavírání smluvních vztahů s dodavateli a překladatelskou podporu výstupů;
- f) členům řešitelského týmu včasný přístup k informacím a informačním zdrojům poskytovaným výzkumným pracovníkům a dalším zaměstnancům, a to v rozsahu nezbytném pro řešení projektu, vč. EIZ<sup>3</sup> a jejich nákupu nebo zajištění potřebných přístupů do internetových veřejných i licenčně zpřístupňovaných oborových, specializovaných i dalších informačních databází a sítí, dále přístupy do interních sítí příjemce a upgrade k tomu potřebného aplikačního prostředí a software;
- g) členům řešitelského týmu podporu při podání žádosti o návazný projekt VaVal k některému ze zahraničních poskytovatelů podpory;
- h) členům řešitelského týmu možnost flexibilně a efektivně poptávat a využívat kapacit velkých výzkumných infrastruktur provozovaných na území České republiky, a popř. dle potřeb i provozovaných jinými členskými státy Evropské unie;
- i) v maximální možné míře ochranu výsledků projektu podle zvláštních právních předpisů o ochraně práv duševního vlastnictví nebo práv autorských;
- j) možnost zveřejňovat a sdílet publikační výstupy projektu v režimu otevřeného přístupu, vč. sdílení souvisejících vědeckých dat tam, kde je to možné; v případě ostatních typů výstupů a vědeckých dat poskytnout plnou podporu pro tvorbu „data management plan“, jejich ochranu, další využívání a sdílení<sup>4</sup>.

13. Příjemce je dále povinen:

- a) řádně uchovávat veškeré dokumenty související s řešením projektu v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky;
- b) písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy a které se dotýkají jeho právní subjektivity, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl;
- c) písemně informovat poskytovatele o svém pravomocném odsouzení pro trestný čin dotýkající se splnění podmínek pro poskytnutí podpory;
- d) po celou dobu řešení projektu dodržovat a prosazovat principy rovných příležitostí;
- e) vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dosažení cílů projektu a splnění veškerých závazků vůči poskytovateli.

<sup>3</sup> Zkratkou „EIZ“ se rozumí elektronické informační zdroje, zejména licencované jako jsou např. elektronická odborná periodika a jejich databáze (např. Nature Collection, Web of Science, Scopus), odborné elektronické knihy, odborné databáze atp.

<sup>4</sup> Informace o „data management planu“ a FAIR principech sdílení vědeckých dat např.

[https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/pro\\_autory/DMP\\_2018.pdf](https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/pro_autory/DMP_2018.pdf),

[https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management\\_en.htm](https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm), <https://openscience.cuni.cz/>, <https://openscience.muni.cz/fair-a-open-data>,

14. Příjemce je povinen při řešení projektu postupovat tak, aby nedocházelo k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování a střetu zájmů, případně k jiným typům incidentu, které by byly v rozporu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 nebo s právem Evropské unie a České republiky. Zejména pak je příjemce povinen:
- a) zamezit po dobu řešení projektu dvojímu financování projektových aktivit, resp. dvojímu financování některé z položek uznaných nákladů projektu, tj. zajistit, že na stejné způsobilé výdaje nebo jejich část není čerpána a ani do budoucna nárokována jiná veřejná podpora podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podpora z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie, a která není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států, a ani podpora v režimu de minimis;
  - b) informovat bezodkladně poskytovatele, dochází-li u projektu k souběhu podpor, a zdroj a výši souběžné podpory jednoznačně identifikovat;
  - c) informovat bezodkladně poskytovatele i o případném podezření na dvojí financování téže projektové aktivity;
  - d) ve všech fázích řešení projektu předcházet vzniku střetu zájmů ve smyslu čl. 61 nařízení (EU) 2018/1046<sup>5</sup> přijetím vhodných opatření doložitelných poskytovateli<sup>6</sup>;

## Článek 5

### Zásada „významně nepoškozovat“

1. Příjemce podpory je povinen zajistit při řešení projektu dodržování zásady „významně nepoškozovat“ („do no significant harm“, dále jen „DNSH“)<sup>7</sup>, tj. ve všech činnostech příjemce a každého dalšího účastníka projektu prováděných v projektu nepodporovat nebo nevykonávat hospodářské činnosti, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:
  - a) zmírňování změny klimatu,
  - b) přizpůsobování se změně klimatu,
  - c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
  - d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
  - e) prevenci a omezování znečištění,
  - f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.
2. Příjemce má povinnost ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/8528 prováděné projektové aktivity posoudit a sledovat z hlediska dodržení zásady „významně nepoškozovat“ ve smyslu

<sup>5</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

<sup>6</sup> Např. etický kodex, interní protikorupční opatření nebo předpis, čestné prohlášení apod.

<sup>7</sup> Sdělení EK, Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, (2021/C 58/01)“ a dalších aktuálně účinných prováděcích dokumentů metodických pokynů RRF a NPO.

<sup>8</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP). [on-line] Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852>

Oznámení Komise (2021/C 58/01)<sup>9</sup> a toto posouzení podle pokynů poskytovatele doložit jako součást zpráv zasílaných poskytovateli podle čl. 8 smlouvy.

## Článek 6

### Způsobilost nákladů, uznané náklady projektu, výše podpory a podmínky jejího čerpání

1. Způsobilými náklady se rozumí takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi. Způsobilost nákladů projektu se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., ZD a metodickými pokyny pro čerpání prostředků RRF; v případě podpory hospodářských činností také přílohou I Sdělení Komise – Rámeček (2014/C 198/01), kap. III odd. 4 čl. 25 odst. 3 a čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 651/2014. O způsobilosti nákladů rozhoduje poskytovatel.
2. Uzanými náklady projektu se rozumí takové způsobilé náklady podle odst. 1, které jsou příjemcem zdůvodněné a které poskytovatel schválil jako náklady nezbytné k řešení projektu.
3. Podporu lze použít výhradně na úhradu uznaných nákladů projektu.
4. Uzané náklady projektu činí 1 484 609 tis. Kč, výše podpory projektu 1 341 253 tis. Kč a intenzita podpory (podíl podpory projektu na uznaných nákladech projektu) 90 %. Uzané náklady projektu a podpora se člení podle příjemce a dalších účastníků projektu takto:

Příjemce a další účastníci projektu	IČO	Uzané náklady (v tis. Kč)	Podpora (v tis. Kč)	Intenzita podpory (%)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.	61388963	302 950	276 700	91
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	60077344	48 757	44 687	92
Masarykova univerzita	00216224	376 438	334 361	89
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.	61388971	151 428	138 885	92
Univerzita Karlova	00216208	338 092	305 405	90
Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	96 279	88 300	92
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.	68378050	91 925	83 143	90
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	60461373	78 740	69 772	89

5. Položkové členění uznaných nákladů projektu a podpory včetně rozdělení na příjemce a další účastníky projektu a na jednotlivé roky řešení projektu jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

<sup>9</sup> Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 2021/C 58/01. [on-line] Dostupné z: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01))

6. Výše uznaných nákladů projektu ani výše podpory projektu, stanovené v první větě odst. 4 tohoto článku nemohou být za celou dobu řešení projektu změněny o více než 50 %. Změna výše uznaných nákladů nebo změna výše podpory musí být příjemcem písemně odůvodněna a provádí se písemným dodatkem k této smlouvě. Totéž platí při změně výše uznaných nákladů nebo výše podpory pro jednotlivé kalendářní roky řešení projektu nebo pro příjemce a jednotlivé další účastníky projektu. Na změnu výše uznaných nákladů projektu nebo změnu výše podpory nemá příjemce právní nárok.
7. V případě změny uznaných nákladů projektu, která má dopad na členění podpory na investiční a neinvestiční prostředky, se postupuje podle odstavce 6.
8. Při změně položkového členění uznaných nákladů projektu uvedeného v příloze č. 2, které nemají vliv na výši uznaných nákladů projektu, výši podpory ani na jejich rozdělení na jednotlivé roky řešení projektu ani na příjemce a jednotlivé další účastníky projektu, je příjemce povinen si k jejich provedení vyžádat předchozí písemný souhlas poskytovatele.
9. Za změnu výše podpory a uznaných nákladů projektu se nepovažuje, pokud po kontrole řešení projektu za předchozí kalendářní rok poskytovatel v souladu s § 14f zákona č. 218/2000 Sb. vyzve příjemce k vrácení části podpory z důvodu zjištěných nesrovnalostí, nezpůsobilosti nákladů nebo nesplnění projektových aktivit.
10. Při čerpání finančních prostředků projektu je příjemce povinen zajistit:
  - a) přiměřenost jejich vynakládání ve vztahu ke schváleným projektovým aktivitám;
  - b) relevanci k cenám v místě a čase obvyklým;
  - c) dodržování principů hospodárnosti a úspornosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelovosti a účinnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro řešení projektu a plnění jeho cílů) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu);
  - d) dodržování obvyklých interních účetních postupů a zásad příjemce podpory v souladu s platnými a účinnými právními předpisy i vnitřními předpisy příjemce;
  - e) přímé srovnání nákladů a výnosů deklarovaných v souvislosti s projektem a odpovídajícími finančními výkazy a účetními dokumenty stanovenými vnitřními účetními a kontrolními předpisy příjemce;
  - f) jejich vynakládání pouze na poskytovatelem schválené projektové aktivity realizované v období od data zahájení řešení projektu.
11. Čerpání uznaných nákladů projektu a každá provedená odchylka od rozpočtu projektu uvedeného v příloze č. 2 musí být odůvodněna ve zprávách předkládaných poskytovateli podle čl. 8 smlouvy.
12. Při zajišťování služby externím dodavatelem nebo při pořízení hmotného nebo nehmotného majetku musí příjemce:
  - a) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES;
  - b) zajistit kontrolu rizika střetu zájmů v souladu s čl. 61 nařízení (EU) 2018/1046 u osob, které se podílely na přípravě zadávacích podmínek, hodnocení nabídek nebo rozhodnutí o výběru

dodavatele, a provedení kontroly doložit poskytovateli jako součást zpráv podle čl. 8 smlouvy;

- c) zajistit u konečných příjemců finančních prostředků hrazených z podpory<sup>10</sup> provedení kontroly skutečných majitelů a dodržování omezujících a sankčních opatření EU<sup>11</sup> a tuto doložit poskytovateli jako součást zpráv zasílaných podle čl. 8 smlouvy;
- d) dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace ve vztahu k dodavatelům;
- e) výběrové řízení řádně doložit a údaje z výběrového řízení podléhající článku 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 vykázat do jednotného systému Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zřízeného pro Národní plán obnovy ČR (dále jen „NPO“), a to podle aktuálního pokynu poskytovatele;
- f) zakotvit do smluvního vztahu s externím dodavatelem ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva kontroly jeho účasti na řešení projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci, a garantující dodržení podmínek stanovených touto smlouvou o poskytnutí podpory.

V případě nedodržení uvedených povinností nebude náklad započten do uznaných nákladů projektu.

13. U projektových vzdělávacích aktivit musí být výdaje na tuto aktivitu čerpané z podpory doloženy prezenční listinou nebo potvrzením o účasti a dokladem o typu vzdělávání (interní/externí školení, odborné vzdělávání), kategorizací účastníků (minimálně ve struktuře: věk 0-17, 18-29, 30-54 a 55+, gender, vzdělávací stupeň dle ISCED<sup>12</sup> 0-6 a 7-8). U projektových aktivit typu prezentační akce musí být výdaje čerpané z podpory doloženy prezenční listinou a dokladem s anonymizovanou kategorizací účastníků (minimálně ve struktuře: věk 18-29 a 30-54, gender).

V opačném případě nemůže být náklad započten do uznaných nákladů projektu hrazených z podpory.

14. Z podpory nelze hradit nezpůsobilé náklady nebo výdaje, kterými jsou:

- a) Náklady nebo výdaje, které vznikly nebo byly vynaloženy před datem zahájení řešení projektu, které bylo písemně oznámeno poskytovateli, nejdříve však v den následující po dni doručení návrhu projektu do veřejné soutěže programu EXCELES.
- b) Náklady, které vznikly po 31. 12. 2025.
- c) Náklady nebo výdaje, u nichž není nebo v okamžiku plnění nebyl znám, tj. doložen<sup>13</sup> a z hlediska rizika střetu zájmů v souladu s čl. 61 nařízení (EU) 2018/1046 prověřen skutečný

<sup>10</sup> Konečný příjemce finančních prostředků hrazených z podpory finanční prostředky dále nepřerozděluje, ale spotřebovává je na zajištění potřebných projektových aktivit. Konečným příjemcem je jak příjemce podpory nebo další účastník projektu ve smyslu definic zákona č. 130/2002 Sb., tak každý jejich dodavatel služeb nebo produktů.

<sup>11</sup> Např. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Směrnice EPR 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Doporučení Komise (EU) 2020/1039 ze dne 14. července 2020 týkající se podmínění státní finanční podpory podnikům v Unii neexistencí vazeb na nespolupracující jurisdikce (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020H1039>). Přehled uplatňovaných sankčních opatření je k dispozici na webových stránkách Rady EU a Evropské rady (<https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/>).

<sup>12</sup> International Standard Classification of Education

<sup>13</sup> Např. výpis z Evidence skutečných majitelů.

konečný příjemce finančních prostředků hrazených z podpory (vč. dodavatelů produktů a služeb) nebo některý z jeho majitelů s podílem nejméně 25 % je veřejným funkcionářem, nebo některý z nich směřuje do zemí nespolupracující jurisdikce nebo je předmětem sankčního opatření EU.<sup>14</sup>

- d) Náklady nebo výdaje, které nebyly užity, vykazovány nebo řádně doloženy a odůvodněny ve vztahu ke konkrétní schválené a realizované projektové aktivitě za účelem plnění některého cíle projektu, a to v souladu s platnou metodikou pro užití prostředků RRF a NPO nebo jinými platnými právními a metodickými dokumenty nebo s běžně užívanou interně schválenou metodikou příjemce podpory nebo dalšího účastníka projektu pro vykazování skutečných nákladů nebo výdajů<sup>15</sup>.
- e) Náklady nebo výdaje na prostou obnovu nebo údržbu a opravy stávajícího majetku nebo zařízení, tj. pořizovaného bez odůvodněné kvalitativní přidané hodnoty (tzv. „opakované výdaje“).
- f) Náklady nebo výdaje na aktivity, majetek či zařízení, která nevyhovují zásadě DNSH.
- g) Náklady nebo výdaje na obnovu, údržbu nebo opravy běžné kancelářské techniky a ITC (HW a přenosná výpočetní technika a elektronika jako jsou běžné osobní počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, ibooky, ipady atp., a dále kopírky, tiskárny, plottery, projekční nebo jiná zobrazovací a telekomunikační technika, televizní a radiové přijímače atp.) a dále běžný kancelářský SW bez ohledu na výrobce (vč. SW aplikací, internetových prohlížečů, antivirové ochrany, bezpečnostních, zálohovacích, ekonomicko-administrativních a informačních systémů obecného užití atp.). V konkrétních případech může poskytovatel povolit způsobilost specifického nákladu a uznat úhradu speciálně vyrobeného nebo upraveného HW a SW, který je přímo nástrojem nebo předmětem výzkumu v projektu nebo který je nedílnou součástí pořizovaného experimentálního vybavení a je výhradně užíván pro potřeby projektu. Způsobilost takového nákladu posoudí poskytovatel na základě písemného odůvodnění v návaznosti na předmět podpory a konkrétní projektové aktivity. Na povolení způsobilosti a uznání specifického nákladu není právní nárok.
- h) Náklady nebo výdaje na pořízení aut nebo dalších typů dopravních prostředků, pokud se nejedná o specializované mobilní výzkumné zařízení, tj. speciálně konstrukčně nebo jinak trvale upravený dopravní prostředek vybavený výzkumným zařízením, které je jeho

<sup>14</sup> Např. zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů, Směrnice EPR 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Doporučení Komise (EU) 2020/1039 ze dne 14. července 2020 týkající se podmínění státní finanční podpory podnikům v Unii neexistencí vazeb na nespolupracující jurisdikce (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020H1039>). Přehled uplatňovaných sankčních opatření je k dispozici na webových stránkách Rady EU a Evropské rady (<https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/>).

<sup>15</sup> Právní předpisy, prováděcí dokumenty a metodické pokyny k čerpání prostředků z RRF a NPO je nutné vždy používat v platném a účinném znění. Jednotlivé novelizace, které zde nejsou uvedeny, budou zpracovávány formou aktualizací a revizí dokumentů, případně i smluv o poskytnutí podpory. Za zajištění informovanosti o platném znění předpisů EU v rámci té části implementační struktury, která je v rámci NPO podřízena vlastníků komponenty nebo implementačnímu subjektu zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu a mimo jiné i pro tento účel zřídilo veřejně dostupnou internetovou stránku [www.PlanobnovyCR.cz](http://www.PlanobnovyCR.cz). Uchazeče (s výjimkou soutěžní lhůty) a příjemce podpory bude na změny upozorňovat i poskytovatel.

neoddělitelnou výbavou a které je nezbytné pro účely projektu, a pokud náklad nebo výdaj na něj byl předem písemně schválen poskytovatelem.

- i) Náklady nebo výdaje na provoz nebo přístupy do internetových nebo dalších sítí, včetně interních sítí příjemce nebo dalšího účastníka projektu nebo jejich upgrade, pokud se nejedná o specifické, mezinárodní profesní vědecké sítě nebo platformy nezbytné pro sdílení projektem produkováných vědeckých informací a dat. Způsobilost takového nákladu posoudí poskytovatel na základě písemného odůvodnění v návaznosti na předmět podpory, konkrétní projektové aktivity nebo výstupy projektu, které mají naplnit projektem stanovené cíle a cíle programu EXCELES. Na povolení způsobilosti a uznání takového specifického nákladu není právní nárok.
- j) Náklady nebo výdaje na pořízení, provoz nebo údržbu běžného kancelářského nábytku nebo jiného standardního vybavení kanceláří nebo laboratoří (stoly, regály, skříně, osvětlení, klimatizace, digestoře, ledničky, vařiče atp.).
- k) Náklady nebo výdaje na pořizování, provoz, nájem nebo podnájem nemovitostí, nájem nebo podnájem jednotlivých prostor nebo amortizace budov, s možnou výjimkou dočasného nájmu nebo podnájmu konkrétních laboratorních prostor nebo kapacit pro projektové aktivity, která však podléhá předchozímu písemnému souhlasu poskytovatele. V konkrétních případech může poskytovatel povolit způsobilost dočasného nájmu nebo podnájmu speciálně vybavené laboratoře nebo její části nebo strojového času specializovaných výzkumných zařízení nebo infrastruktur, kde budou probíhat výzkumné projektové aktivity za účelem plnění cílů projektu, nebo konferenčních prostor, expozic, výstavních prostor nebo stánku za účelem povinné publicity nebo za účelem šíření, prezentace nebo popularizace výsledků projektu. Způsobilost takového nákladu posoudí poskytovatel na základě písemného odůvodnění v návaznosti na předmět podpory, konkrétní projektové aktivity nebo výstupy projektu, které mají naplnit stanovené cíle projektu a cíle programu EXCELES, včetně zajištění udržitelnosti. Na povolení způsobilosti a uznání takového specifického nákladu není právní nárok.
- l) Osobní nebo jiné náklady nebo výdaje vynaložené v přímé souvislosti s výkonem lékařské nebo zdravotnické praxe, léčebnou, rehabilitační nebo jinou zdravotnickou péčí o pacienty nebo úkony vykazovanými zdravotním pojišťovám.
- m) Osobní náklady nebo výdaje veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo osob, které se podílely na přípravě programu EXCELES nebo jeho zadávací dokumentace.
- n) Osobní náklady nebo výdaje, které překračují měsíční limit 166 660 Kč/FTE.
- o) Osobní náklady nebo výdaje na úhradu pracovní kapacity překračující limit 1 FTE/rok/osoba v součtu za všechny projekty hrazené z NPO, kterých se daná osoba účastní.
- p) Nepřímé, doplňkové, resp. režijní náklady nebo výdaje, které překročily hranici 20 % ze způsobilých neinvestičních nákladů projektu ročně i celkově za celé období řešení projektu.
- q) Identifikovatelné nepřímé daně a poplatky, clo a další celní poplatky.

- r) DPH v případě, že příjemce nebo další účastník projektu uplatňuje její odpočet. V případě, že příjemce podpory nebo další účastník projektu odpočet neuplatňuje, jde o způsobilý výdaj, který nelze hradit z podpory.
- s) Dluhy a poplatky za dluhovou službu.
- t) Finanční rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje.
- u) Kurzové ztráty.
- v) Náklady nebo výdaje spojené s kapitálovým výnosem.
- w) Náklady nebo výdaje na případné soudní spory.
- x) Náklady nebo výdaje nadměrné nebo nepřiměřené, v čase a místě neobvyklé nebo náklady nebo výdaje prováděné mimo projekt nebo již jednou z veřejných prostředků uhrazené (tj. dvojí financování téhož výdaje).
- y) Náklady nebo výdaje, které nesouvisejí s plněním cílů projektu ani se schválenými projektovými aktivitami.

## **Článek 7**

### **Způsob poskytnutí podpory a povinnosti příjemce související s podporou**

1. Podpora bude poskytována převodem z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce uvedený v této smlouvě.
2. Podpora bude poskytována na jednotlivé kalendářní roky řešení projektu.
3. Poskytovatel poskytne příjemci podporu včetně její části určené dalším účastníkům projektu. Příjemce je povinen převést stanovenou část podpory podle přílohy č. 2 na bankovní účty dalších účastníků projektu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po jejím obdržení. Případné pozastavení převodu stanovené části podpory kterémukoliv dalšímu účastníkovi projektu musí příjemce poskytovateli oznámit a zdůvodnit.
4. Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání státního rozpočtu, bude poskytovatel poskytovat příjemci podporu takto:
  - a) 50 % podpory na první kalendářní rok řešení projektu poskytne do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zbývající část podpory poskytne po akceptaci kopií smluv o účasti na řešení projektu s dalšími účastníky projektu, kopií dokumentů o ustavení International Supervisory and Advisory Board a kopií právního aktu uzavřeného s jeho členy.
  - b) 50 % podpory na každý další kalendářní rok řešení projektu poskytne do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku po akceptaci čestného prohlášení dle čl. 8 odst. 5 písm. a) této smlouvy. Zbývající část podpory poskytne po ukončení kontroly řešení projektu za uplynulý kalendářní rok, tj. poté, co došlo zejména:
    - 1) k ukončení kontroly ze strany poskytovatele akceptací průběžné zprávy o řešení projektu po odstranění zjištěných nesrovnalostí (finančních i věcných) a po vypořádání všech připomínek poskytovatele vznesených k průběžné zprávě;



- 2) k aktualizaci údajů o projektu v Informačním systému výzkumu vývoje a inovací (dále jen „IS VaVal“)<sup>16</sup>;
  - 3) ke splnění dalších podmínek vyplývajících z této smlouvy.
5. Příjemce je povinen zajistit po celou dobu řešení projektu dodržování limitů pro intenzitu podpory stanovenou zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením Komise (EU) č. 651/2014. Limity jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie výzkumu a vztahují se na projekt, na příjemce i na další účastníky projektu a odpovídají korunovému ekvivalentu<sup>17</sup> v den vyhlášení veřejné soutěže programu EXCELES, tj. dne 8. prosince 2021. Tyto limity se vztahují i na případy kumulace podpor, povoleného křížového financování nebo kofinancování projektu z jiných veřejných zdrojů.
6. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli podklady umožňující přezkoumat, zda byly dodrženy povolené limity podpory a nedošlo k dvojímu financování totožných výdajů, a to kdykoliv v průběhu řešení projektu a až do 10 let po skončení řešení projektu.
7. Příjemce je povinen:
- a) v rámci účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vést oddělenou evidenci o uznaných nákladech projektu a v rámci této evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z podpory (např. nástroji analytického účetnictví);
  - b) vázat každý náklad nebo výdaj projektu k identifikačnímu kódu projektu v IS VaVal;
  - c) v případě vícezdrojového financování projektových aktivit identifikovat finanční zdroje odlišné od podpory a v rámci účetní evidence podle písm. a) sledovat výdaje nebo náklady hrazené z finančních zdrojů odlišných od podpory;
  - d) uchovávat účetní záznamy v účetní evidenci a účetní doklady související s řešením projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení poskytování podpory v programu EXCELES, tj. do 31. 12. 2035 včetně. Zároveň musí být poskytovateli i následným jiným kontrolám umožněna a zajištěna identifikace konečných příjemců finančních prostředků hrazených z podpory (včetně dodavatelů/subdodavatelů produktů, zboží nebo služeb) spolu s výší platby a doprovodnou dokumentací (např. o provedených výběrových řízeních) v rozsahu stanoveném čl. 22 bodu d) nařízení (EU) 2021/241;
  - e) provádět vyúčtování uznaných nákladů projektu a podpory za každý uplynulý kalendářní rok a po ukončení řešení projektu za účelem kontroly plnění cílů projektu v rozsahu podle čl. 8 této smlouvy, a to podle pokynů poskytovatele a na jím předepsaných formuláři.
8. Příjemce je dále povinen:
- a) nejpozději do 15. listopadu daného kalendářního roku informovat poskytovatele o výši podpory, která nebude s určitostí v daném kalendářním roce využita nebo převedena do

<sup>16</sup> Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVal) shromažďuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice a je provozován podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Úlohu správce a provozovatele IS VaVal plní dle zákona č. 130/2002 Sb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Podrobnosti provozu IS VaVal, vč. povinností poskytovat údaje o projektech, jsou upraveny nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Informace jsou poskytovány též v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

<sup>17</sup> Oficiální kurz CZK vůči € České národní banky dne 8.12.2021: 1 € = 25,475 CZK.

- fondu účelově určených prostředků podle zvláštního právního předpisu<sup>18</sup>, nevyužitou podporu nejpozději do 31. prosince daného kalendářního roku vrátit na výdajový účet poskytovatele číslo 821001/0710 a informovat poskytovatele o výši vrácené podpory avízem, které musí být doručeno elektronickou poštou na adresu aviza@msmt.cz a v kopii poskytovatelem určenému administrátorovi programu tak, aby poskytovatel obdržel avízo nejpozději v den připsání vratky na účet;
- b) ve zprávách podle čl. 8 oznámit a odůvodnit výši podpory, která byla příjemcem nebo dalším účastníkem projektu převedena do fondu účelově určených prostředků;
  - c) vrátit nevyčerpané prostředky fondu účelově určených prostředků na účet poskytovatele číslo 6015-821001/0710, a to při zúčtování se státním rozpočtem, tj. nejpozději do 15. února 2026.
9. Příjemce je povinen podporu, včetně části podpory určené dalším účastníkům projektu, finančně vypořádat podle § 75 rozpočtových pravidel v termínech a podle zásad, které stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, a případnou vratku převést na účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-821001/0710. Porušení této povinnosti je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 rozpočtových pravidel a bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně.
10. Pokud není výslovně stanoveno jinak, je příjemce povinen zajistit plnění podmínek této smlouvy i u každého dalšího účastníka projektu.

## **Článek 8**

### **Kontrola**

1. Poskytovatel je oprávněn v průběhu řešení projektu a následně až do tří let po ukončení jeho řešení provádět kontrolu a hodnocení plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání uznaných nákladů a podpory a účelnosti jejich vynakládání a zhodnocení dosažených výsledků, a to v rozsahu § 13 zákona č. 130/2002 Sb., a dále specifikovanými v čl. 11 ZD. Finanční kontrolu provádí poskytovatel podle § 39 rozpočtových pravidel a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva jiných kontrolních orgánů ve výkonu a rozsahu jejich pověření podle zvláštních právních předpisů. O kontrolách zahájených jinými subjekty, nálezech a výsledcích těchto kontrol, o navržených opatřeních k nápravě a o opatřeních k nápravě vykonaných je příjemce povinen bezodkladně informovat poskytovatele.
2. Osobám provádějícím kontrolu a hodnocení projektu podle odst. 1 je příjemce povinen zajistit přístup na pracoviště a k osobám podílejícím se na řešení projektu i ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k projektu či s ním mají souvislost.
3. Vzájemná práva a povinnosti příjemce a kontrolních orgánů při finanční kontrole stanoví zákon o finanční kontrole.

<sup>18</sup> Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kontrolu plnění cílů projektu, včetně kontroly čerpání uznaných nákladů a podpory a účelnosti jejich vynakládání provádí u dalších účastníků projektu příjemce, a to na své náklady. Tím není vyloučeno právo kontroly u dalších účastníků projektu ze strany poskytovatele.
5. Pro účely kontroly a hodnocení projektu podle odst. 1 příjemce předkládá poskytovateli následující dokumenty:
  - a) průběžnou zprávu o řešení projektu zpracovanou za každý uplynulý kalendářní rok - průběžná zpráva musí obsahovat informace o postupu řešení projektu, případných odchylkách od poskytovatelem schválených projektových aktivit nebo harmonogramu jejich realizace, odůvodnění provedených změn a jejich důsledky, o dosažených cílech a výsledcích, vyúčtování vynaložených nákladů projektu a informace o postupu řešení a způsobu plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok, včetně specifikace položkového členění uznaných nákladů projektu. Nedílnou součástí průběžné zprávy ve formě přílohy jsou čestná prohlášení a dokumenty o prověření a vyloučení střetu zájmů a dodržení principu DNSH ve smyslu metodických pokynů MPO-DU<sup>19</sup>, výpis z účetní evidence dokládající skutečné výdaje projektu a zhodnocení věcného zaměření, výsledků a výstupů projektu provedeného členy International Supervisory and Advisory Board (dále jen „ISAB“), obsahující odborná doporučení k dalšímu postupu řešení;
  - b) závěrečnou zprávu o řešení projektu, která obsahuje průběžnou zprávu zpracovanou za poslední kalendářní rok podle písm. a), souhrnné zhodnocení a přehled dosažených výsledků a výstupů projektu s ohledem na stanovené cíle za celé období řešení projektu a předepsané ukazatele a přehled skutečně vynaložených nákladů za celé období řešení projektu. Nedílnou součástí závěrečné zprávy ve formě přílohy je zhodnocení věcného zaměření, výsledků a výstupů projektu provedeného členy ISAB;
  - c) dílčí a doplňkové zprávy, tj. jakékoliv další zprávy vyžádané poskytovatelem ke kontrolním účelům nebo pro účely zajištění publicity programu EXCELES;
  - d) redakčně upravenou závěrečnou zprávu, tj. závěrečnou zprávu upravenou k publikování tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci o dosažených výsledcích, že mohou požádat příjemce o licenci na výsledky, aniž by byla ohrožena priorita příjemce výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným způsobem zveřejnit (za redakčně upravenou závěrečnou zprávu se považuje též závěrečná zpráva, kterou lze se souhlasem příjemce zveřejnit v plném znění);
  - e) zprávy nezávislých auditorů o nálezech a zjištěních provedených finančních auditů v souvislosti s řešením projektu;
  - f) výroční zprávu příjemce podpory, včetně finanční výroční zprávy za uplynulý kalendářní rok.
6. Dokumenty podle odst. 5 písm. a) až d) se zpracovávají a předávají v rozsahu a formátech podle pokynů poskytovatele. Náležitosti (obsah a strukturu) stanoví poskytovatel nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem jejich předložení.
7. Průběžná zpráva podle odst. 5 písm. a) se poskytovateli předkládá nejpozději do 30 kalendářních dnů následujících po dni ukončení kalendářního roku, za který se zpráva podává.

<sup>19</sup> Dostupné z <https://www.planobnovy.cz/dokumenty>

8. Závěrečná zpráva podle odst. 5 písm. b) se poskytovateli předkládá nejpozději v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4 písm. c).
9. Závěrečná zpráva musí být pro účely oponentního řízení posouzena a zhodnocena nejméně dvěma nezávislými oponenty schválenými poskytovatelem.

## **Článek 9**

### **Oponentní řízení a kontrolní dny**

1. Poskytovatel může uložit, aby údaje ve zprávách předložených podle čl. 8 odst. 5 písm. a) a b), zejména uvedený stav plnění cílů projektu, čerpání podpory a kvalita řešení projektu, včetně kvality dosahovaných výsledků a výstupů projektu, byly posouzeny v oponentním řízení nebo v kontrolním dnu podle pokynů poskytovatele. Tyto pokyny poskytovatel zveřejnění na internetových stránkách programu EXCELES nebo zašle koordinátorovi projektu elektronickou poštou nejpozději 30 kalendářních dnů před datem konání kontrolního dne nebo oponentního řízení.
2. Oponentní řízení nebo kontrolní den organizuje a finančně zajišťuje příjemce dle pokynů poskytovatele. Kontaktní osobou pro účely organizace oponentního řízení nebo kontrolního dne je koordinátor projektu. Oponentní řízení a kontrolní den probíhá zpravidla v místě řešení projektu, pokud poskytovatel nestanoví jinak.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení oponentního řízení a kontrolního dne, určit oponenty, stanovit složení oponentní rady a kontrolní komise, určit termín a místo konání. Pokud poskytovatel tohoto práva nevyužije do 30 dnů ode dne ukončení hodnocené etapy řešení nebo od ukončení řešení projektu, navrhuje tyto příjemce a svůj návrh zašle poskytovateli ke schválení nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem jejich konání.
4. Oponentní rada nebo kontrolní komise má nejméně tři členy, z toho alespoň jeden je vždy zástupce poskytovatele a jeden člen odborného poradního orgánu poskytovatele. Jméno předsedy oponentní rady nebo předsedy kontrolní komise oznámí nejpozději v místě konání zástupce poskytovatele.
5. Příjemce má právo se k termínu konání oponentního řízení nebo kontrolního dne, k osobám oponentů ke složení oponentní rady nebo kontrolní komise, vyjádřit, a to nejdéle do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že příjemce se složením oponentní rady nebo kontrolní komise a se stanoveným termínem souhlasí. Případné námitky příjemce není poskytovatel povinen akceptovat.
6. Oponentní rada a kontrolní komise se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 130/2002 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., postupem a kritérii uvedenými v ZD, pokyny poskytovatele a aktuálně platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů schvalovanou vládou ČR, resp. jiným oficiálně závazným dokumentem schváleným vládou ČR a platným v době provádění kontroly a hodnocení projektu.
7. Oponentní řízení probíhá vždy za účasti členů oponentní rady a alespoň dvou nezávislých oponentů<sup>20</sup> schválených poskytovatelem, koordinátora, řešitele, zástupce statutárního orgánu

<sup>20</sup> Forma účasti zahraničních oponentů může být prezenční nebo zajištěna dálkovým přístupem v reálném čase.

příjemce nebo osoby jím pověřené na pozici nadřízené řešiteli s rozhodovací pravomocí ve vztahu k financování projektu, zástupce ISAB a spoluřešitelů.<sup>21</sup> Oponentní řízení, s výjimkou uzavřeného jednání oponentní rady o závěrech a výsledku řízení, může být veřejně přístupné a mohou se ho se souhlasem oponentní rady účastnit i další osoby jako hosté.

8. Kontrolního dne se vždy účastní členové kontrolní komise schválení poskytovatelem, koordinátor, řešitel, zástupce příjemce na pozici nadřízené řešiteli s rozhodovací pravomocí ve vztahu k financování projektu a zástupce ISAB. Kontrolního dne se mohou jako hosté a se souhlasem kontrolní komise účastnit i další osoby.
9. V případě, že oponentní řízení nebo kontrolní den nebo jeho část probíhá na pracovišti dalšího účastníka projektu, je účast povinná též pro zástupce statutárního orgánu dalšího účastníka projektu nebo jím pověřenou osobu na pozici nadřízené spoluřešiteli s rozhodovací pravomocí ve vztahu k financování části projektu v kontrolovaném místě řešení projektu.
10. Z oponentního řízení nebo kontrolního dne je vždy pořizován zápis, který je zpravidla vyhotoven na místě ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich náleží poskytovateli a druhý příjemci.

## **Článek 10**

### **Plnění cílů projektu**

1. Příjemce je povinen v průběhu řešení dosahovat schválených cílů projektu naplňováním cílových hodnot ukazatelů podle přílohy 1 a podle kritérií v čl. 11.1 ZD. Přitom je povinen řešením projektu zajistit podle čl. 11.2 ZD :
  - a) využití dostupných kapacit velkých výzkumných infrastruktur uvedených na cestovní mapě ČR nebo jiných špičkových výzkumných kapacit v zahraničí dostupných v open access režimu minimálně jednou v průběhu řešení projektu;
  - b) vytvoření minimálně pěti výsledků nebo měřitelných výstupů v dané prioritní oblasti VaVal v přepočtu na 1 FTE výzkumníka hrazeného z projektu za celou dobu řešení projektu;
  - c) dosažení minimálně 30% podílu publikačních výsledků<sup>22</sup> hodnocených alespoň v 1.Q v citačních databázích WoS nebo Scopus na celkovém počtu publikačních výsledků projektu;
  - d) vytvoření minimálně deseti výstupů do 31. 12. 2023;
  - e) vytvoření minimálně jednoho nepublikačního výsledku chráněného podle zvláštního právního předpisu<sup>23</sup> nebo jeho uplatnění promítnutím do normy nebo předpisu;

<sup>21</sup> V případě, že se statutární zástupce příjemce, řešitel nebo spoluřešitel nemůže v odůvodněném případě zúčastnit oponentního řízení nebo kontrolního dne v poskytovatelem schváleném a účastníkům již oznámeném termínu, může být zastoupen jinou osobou, jejíž pověření koordinátor projektu doloží poskytovateli před termínem konání oponentního řízení nebo kontrolního dne.

<sup>22</sup> Definice druhů výsledků schválené usnesením vlády České republiky ze dne 29. listopadu 2017 č. 837.

<sup>23</sup> Zejména zaregistrovaný patent podle PCT, certifikovaný nový léčebný postup, léčebná/zdravotnická pomůcka nebo zdravotnický materiál, nebo specializovaná mapa s odborným obsahem či specializovaná veřejná databáze s odborným vědeckým obsahem.

- f) uplatnění minimálně jednoho nepublikačního výsledku uvedeného výše pod písmenem e), který bude po ukončení řešení projektu přinášet finanční benefit příjemci nebo dalšímu účastníkovi projektu;
  - g) zapojení nejméně 30 % členů řešitelského týmu na pozici výzkumníků se zahraniční zkušeností ve VaVal;
  - h) získání podpory ze zahraničních zdrojů na projekt mezinárodní spolupráce ve VaVal s oborově shodným nebo oborově či mezioborově návazným tématem VaVal, který bude časově přesahovat dobu řešení projektu programu EXCELES;
  - i) získání podpory od některého z poskytovatelů podpory VaVal na alespoň jeden projekt s oborově shodným nebo oborově či mezioborově návazným tématem VaVal odlišným od projektu podle písm. h), jehož řešitelem či spoluřešitelem bude juniorní člen řešitelského týmu projektu programu EXCELES;
  - j) ročně od druhého roku řešení projektu vytvoření minimálně jedné k projektu tematicky relevantní oponované studentské práce v přepočtu na 1 FTE studentů zapojených do řešení projektu, minimálně však čtyř oponovaných studentských prací za celou dobu řešení projektu;
  - k) vytvoření minimálně dvou výstupů zaměřených na prezentaci genderové dimenze výzkumu, který je předmětem projektu;
  - l) vytvoření minimálně dvou výsledků v rámci odborné a informační podpory „evidence based“ rozhodování orgánů veřejné moci;
  - m) vytvoření plánu správy výzkumných dat („data management plan“) a jeho implementaci;
  - n) vznik národní vědecké autority ve zvolené prioritní oblasti VaVal, jejíž struktura a činnost jsou upraveny písemně (např. konsorciální smlouvou) na dobu minimálně tři roky po ukončení řešení projektu.
2. Příjemce je povinen podle čl. 11.2. ZD dále zajistit spolupráci příjemce a dalších účastníků projektu ve VaVal po dobu nejméně tří let po ukončení řešení projektu za účelem:
- a) udržení úrovně dosažených vědeckých výsledků a meziinstitucionální a meziregionální spolupráce v dané prioritní oblasti VaVal;
  - b) poskytování odborné a informační podpory pro „evidence based“ rozhodování orgánů veřejné moci;
  - c) vytváření mezinárodně konkurenceschopných výsledků VaVal, tj. výsledků, které jsou prokazatelně přijímány k publikování v zahraničních odborných periodikách nebo citovány nebo jinak využívány zahraničními vědci;
  - d) implementace plánu správy výzkumných dat („data management plan“) vzniklých v průběhu řešení projektu.
3. Plnění povinností podle odst. 1 a 2 je předmětem kontroly podle čl. 8.

## **Článek 11**

### **Vlastnictví majetku**

1. Vlastníkem hmotného nebo nehmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z podpory nebo vytvořeného při nebo v důsledku řešení projektu je příjemce nebo další účastník projektu.
2. Po dobu řešení projektu není vlastník majetku podle odst. 1 oprávněn bez souhlasu poskytovatele s tímto majetkem disponovat ve prospěch třetích osob, zejména tento majetek zcizit, pronajmout, zapůjčit nebo zastavit. Jakákoliv výše uvedená dispozice s majetkem ve prospěch třetích osob je posuzována jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 rozpočtových pravidel, které bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně.
3. Příjemce zajistí, že vlastník nakládá po dobu řešení projektu s majetkem podle odst. 1 s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečí proti poškození, ztrátě nebo odcizení.

## **Článek 12**

### **Poskytování informací**

1. Příjemce je povinen zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a získaných výsledcích projektu v souladu s § 12 zákona č. 130/2002 Sb.
2. Příjemce plní povinnost poskytování informací podle odst. 1 předáním údajů do IS VaVal ve formě a v termínech stanovených poskytovatelem v souladu s požadavky § 30 až 32 zákona č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním údajů o projektu poskytovatelem v rozsahu stanoveném IS VaVal a se zpřístupněním závěrečné zprávy projektu veřejnosti.
4. Pokud je řešení projektu nebo některá jeho část předmětem obchodního nebo jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu nebo skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby, musí poskytovatel a příjemce poskytnout informace o projektu nebo jeho výsledcích do IS VaVal tak, aby byly zveřejnitelné podle odst. 2. Pokud je řešení projektu nebo některá jeho část utajovanou informací, předají poskytovatel i příjemce úplné údaje o projektu a výsledcích postupem stanoveným zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
5. Příjemce je povinen na výzvu poskytovatele předávat údaje o projektu a jeho výdajích vyžadované v souladu s metodickými pokyny řídicího orgánu NPO nebo s požadavky Evropské komise (dále jen „EK“) k čerpání prostředků RRF nebo k plnění NPO.
6. Příjemce je povinen na výzvu poskytovatele předat informace nezbytné pro hodnocení přínosů a dopadů programu EXCELES a udržitelnosti projektu, a to až do 3 let od ukončení řešení projektu.

### Článek 13

#### Práva k výsledkům a využití výsledků projektu, otevřený přístup k výsledkům

1. Práva k výsledkům projektu náleží příjemci nebo dalším účastníkům projektu. Využití výsledků projektu se řídí ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. Na práva autorů, původců výsledků a výstupů projektu a majitelů nebo vykonavatelů ochranných práv k nim, se vztahují zvláštní právní předpisy.
2. Příjemce je povinen zajistit, aby výsledky a výstupy projektu, které mohou být využity, byly přiměřeně a účinně chráněny; zároveň je povinen takové výsledky a výstupy projektu využít nebo umožnit jejich využití. Na využití výsledků a výstupů projektu v období řešení projektu a až do 3 let po jeho ukončení se vztahuje informační povinnost příjemce podle čl. 12 odst. 6.
3. Příjemce je povinen zajistit, že informace o výsledcích a výstupech projektu budou aktivně veřejně šířeny a publikovány tak, aby publikováním nebyla dotčena jejich ochrana.
4. Příjemce je povinen zajistit otevřený přístup k recenzovaným publikacím o výsledcích projektu. Zejména musí zajistit:
  - a) uložení strojově čitelné elektronické verze zveřejněné publikace nebo konečné verze recenzovaného rukopisu přijatého ke zveřejnění (tj. verzi publikace po zapracování připomínek vzešlých z recenzního řízení), do důvěryhodného repozitáře pro vědecké publikace, a to nejpozději v den vydání publikace;
  - b) okamžitý otevřený přístup k uložené publikaci za podmínek poslední dostupné verze veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC BY); pro monografie a jiné dlouhé textové formáty může publikaci zpřístupnit za podmínek veřejné licence vylučující úpravu publikace či její komerční užití (např. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND).
5. Metadata uložených publikací v repozitáři musí být v souladu se zásadami FAIR<sup>24</sup> veřejně dostupná a strojově čitelná a musí obsahovat minimálně tyto údaje: název publikace, jména tvůrců, datum zveřejnění publikace, typ publikace (např. odborný recenzovaný článek, odborná kniha) a jazyk publikace. Dále se doporučuje uvádět i další údaje jako jsou: trvalé identifikátory publikace, informace o financování (poskytovatel podpory a číslo projektu), licenční podmínky, trvalé identifikátory osob, organizací a grantů. Metadata by měla obsahovat i trvalé identifikátory k dalším výstupům projektu (např. výzkumná data) nebo trvalý odkaz na jakékoli jiné nástroje potřebné k ověření závěrů publikace.
6. Příjemce je povinen zajistit správu výzkumných dat shromážděných či vytvořených v průběhu řešení projektu v souladu s principy FAIR. To se netýká výzkumných dat, jejichž zpřístupněním by došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce nebo dalšího účastníka projektu. Zejména musí zajistit:
  - a) Vypracování plánu správy výzkumných dat („data management plan“) v souladu s FAIR principy a jeho pravidelnou aktualizaci. Aktuální plán správy výzkumných dat se předkládá poskytovateli jako součást průběžné nebo závěrečné zprávy.
  - b) Uložení výzkumných dat do důvěryhodného repozitáře dle plánu pro správu výzkumných dat.

<sup>24</sup> tj.ve smyslu FAIR principů „as open as possible, as closed as necessary“.



- c) V souladu s plánem pro správu výzkumných dat zajistit co nejdříve otevřený přístup k výzkumným datům uložených v repozitáři podle FAIR principů a podle jejich charakteru, stavu zpracování metadat a zabezpečení tam, kde je to možné, nejlépe za podmínek některé z existujících veřejných licencí. Otevřený přístup k výzkumným datům se řídí zásadou „as open as possible as closed as necessary“ s ohledem na soukromí, ochranu osobních údajů, důvěrnost, oprávněné obchodní zájmy a práva duševního vlastnictví třetích stran nebo pokud by to bylo v rozporu s jinými omezeními. Pokud není poskytnut otevřený přístup (k některým nebo všem) výzkumným datům, musí to být odůvodněno v plánu pro správu výzkumných dat a musí být zajištěn pravidelný přezkum těchto důvodů, který bude předkládán poskytovateli.
- d) Poskytnutí (prostřednictvím repozitáře) dostatečných informací o dalších výsledcích projektu nebo nástrojích a instrumentech potřebných k opětovnému využití výzkumných dat nebo k jejich validaci.
- e) Správu metadat uložených výzkumných dat v souladu se zásadami FAIR tak, aby byla veřejně dostupná v rozsahu, v jakém jsou chráněny legitimní zájmy jejich tvůrců, strojově čitelná a aby obsahovala minimálně tyto údaje: název datové sady, datum uložení, jména tvůrců, popis datové sady, případné časové embargo a licenci. Dále se doporučuje uvádět i další údaje jako jsou: trvalé identifikátory datové sady, informace o financování (poskytovatel podpory a číslo projektu), trvalé identifikátory osob, organizací a grantů. Metadata by měla zahrnovat i trvalé identifikátory pro případné související publikace a další na ně navázané výzkumné výstupy.
7. Mohou-li si činit nároky na práva nebo výkon práv k výsledkům, výstupům nebo výzkumným, datům projektu třetí osoby, musí příjemce provést nebo zajistit taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu s jeho vlastními povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.
8. V případě postoupení majetkových práv nebo výkonu práv k výsledkům, výstupům nebo výzkumným datům projektu třetím osobám musí příjemce provést taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby tato práva byla vykonávána v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.

## Článek 14

### Publicita projektu

Příjemce je povinen

- a) se ve všech informačních a komunikačních činnostech řídit pravidly jednotné publicity dle čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, pokud poskytovatel nestanoví jinak;
- b) všude tam, kde je to technicky možné v závislosti na charakteru aktivit a požadavcích stanovených v příslušných logomanuálech<sup>25</sup> uvádět v informacích zveřejňovaných v souvislosti s projektem, včetně jakéhokoliv potvrzení, identifikační kód projektu podle IS VaVal, logo MŠMT, logo NPO, logo EU pro RRF nebo prohlášení „Financováno Evropskou

<sup>25</sup> Logo EU pro RRF: [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/information/logos\\_downloadcenter/](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/), logo MŠMT: <https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/logo-msmt> a logo NPO ČR: <https://www.planobnovy.cz/dokumenty>.

unií – Next Generation EU<sup>26</sup> nebo jejich cizojazyčný ekvivalent. [\\msmt.cz\users\cibulkovap\EXCELES-NPO\V](https://msmt.cz/users/cibulkovap/EXCELES-NPO/V) Není-li technicky možné uvedení všech těchto náležitostí, je minimálním požadavkem zobrazení loga EU pro RRF;

- c) zveřejnit na své internetové stránce nebo na internetové stránce projektu informace o projektu, včetně jeho cílů a stručného popisu a následně na těchto internetových stránkách aktivně zveřejňovat informace o výstupech a výsledcích projektu a probíhajících projektových aktivitách;
- d) v případě financování pro projekt nezbytných fyzických objektů (např. stroje, zařízení, technologie), infrastruktury nebo stavebních prací s podporou minimálně 1 mil. EUR vystavit po dobu realizace této investice na místě dobře viditelném pro veřejnost dočasnou informaci vyhovující odst. 1 písm. b), která bude nejpozději po dokončení této investice nahrazena stálou pamětní deskou nebo štítkem po dobu životnosti investice.
- e) předávat poskytovateli podle jeho pokynů, v jím stanovených termínech a rozsahu, informace o realizované publicitě projektu, zejména pak v průběžné nebo závěrečné zprávě. Informace musí obsahovat zejména seznam uskutečněných a plánovaných aktivit publicity projektu a jeho řešení, včetně jejich stručného popisu (typ, rozsah, místo a realizátor aktivit) a identifikace cílových skupin.

## **Článek 15**

### **Odpovědnost**

1. Poskytovatel nenes odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na výsledcích dosažených při řešení projektu.
2. Nároky třetích stran v souvislosti s prováděním této smlouvy nemohou být uplatňovány vůči poskytovateli.
3. Uplatní-li další účastník projektu své nároky vůči příjemci, může poskytovatel v souladu s platnými a účinnými právními předpisy poskytnout příjemci součinnost, aniž by byl dotčen odst. 1 tohoto článku. Podmínkou je, aby příjemce poskytovatele o součinnost písemně požádal. Náklady, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, jdou k tíži příjemce.

## **Článek 16**

### **Sankce za nesplnění smlouvy**

1. Za neplnění cílů projektu podle některého z ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. a) až n) je příjemce povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z čerpané podpory. Při souběhu smluvních pokut podle tohoto odstavce se částky smluvních pokut sčítají.
2. Smluvní pokuta podle odst. 1 je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele příjemci k jejímu uhrazení.

---

<sup>26</sup> Případně je možné použít zkrácenou verzi „Financováno EU – Next Generation EU“.

3. Smluvní pokuta se nedotýká práva poskytovatele domáhat se náhrady škody.
4. Při dalších sankcích a smluvních pokutách se v případě naplnění skutkové podstaty pro jejich uložení řídí poskytovatel rozpočtovými pravidly a správním řádem. Při souběhu smluvních pokut podle tohoto ustanovení se částky smluvních pokut vyplývající z téhož porušení povinností dle této smlouvy nesčítají, ale uplatní se pouze nejvyšší z nich.
5. Porušení některé z povinností vyplývajících ze smlouvy dalším účastníkem projektu má za následek uplatnění sankce poskytovatelem podle tohoto článku vždy vůči příjemci.

## **Článek 17**

### **Výpověď smlouvy**

1. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět, jestliže:
  - a) řešení projektu nebylo zahájeno ve lhůtě stanovené čl. 4 odst. 2, pokud se poskytovatel písemně nedohodl s příjemcem na jiném termínu zahájení řešení projektu;
  - b) příjemce nezajistil dodržení některé z podmínek stanovených v čl. 4 odst. 3 a 8 až 14 nebo nezavedl na výzvu poskytovatele a v jím stanovené lhůtě opatření, které dodržení podmínek zajistí;
  - c) příjemce nezajistil na opakovanou výzvu poskytovatele a ve lhůtě uložené poskytovatelem odstranění nedostatků v plnění cílů projektu nebo jiných nedostatků v plnění závazků podle této smlouvy, které byly zjištěny při kontrolách podle čl. 8;
  - d) byly poskytovatelem zjištěny závažné finanční nesrovnalosti nebo nedostatky v informacích nebo dokladech poskytnutých příjemcem, které se týkají použití podpory nebo podmínek jejího poskytnutí podle ZD a této smlouvy, a tyto nebyly na výzvu poskytovatele a v jím stanovené lhůtě odstraněny;
2. Příjemce může tuto smlouvu vypovědět, jestliže poskytovatel nedodržel ustanovení článku 7 odst. 1 až 4.
3. V jiných případech se při výpovědi smlouvy postupuje podle zvláštního právního předpisu.<sup>27</sup>
4. Výpověď smlouvy sdělí smluvní strana druhé smluvní straně písemně s uvedením důvodů. Výpovědní lhůta činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

## **Článek 18**

### **Řešení sporů**

Spory smluvních stran vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle § 169 správního řádu.

---

<sup>27</sup> Např. rozpočtová pravidla nebo správní řád.

## **Článek 19**

### **Vymezení stupně důvěrnosti údajů**

Údaje týkající se řešení projektu, poskytované na základě této smlouvy, nebudou podléhat ochraně podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek 20**

### **Používané právo**

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., rozpočtovými pravidly a správním řádem.

## **Článek 21**

### **Způsob aplikace a výklad smlouvy o poskytnutí podpory**

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, pojmy užití v textu smlouvy budou přednostně vykládány v souladu s významem, který je jim stanoven zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením Komise (ES) č. 651/2014, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (RRF), a jeho aktuálně platnými prováděcími dokumenty a metodickými pokyny.

## **Článek 22**

### **Zveřejnění smlouvy**

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz> poskytovatel.

## **Článek 23**

### **Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, bude tato smlouva splněna dnem, kdy budou splněny všechny tyto podmínky:
  - a) poskytovatel ukončil kontrolu a hodnocení projektu podle čl. 8 po skončení řešení projektu;
  - b) příjemce podporu finančně vypořádal podle čl. 7 odst. 9;

- c) příjemce splnil informační povinnosti vyplývající z této smlouvy včetně povinnosti čl. 12 odst. 6.

#### **Článek 24**

##### **Změny smlouvy**

Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.

#### **Článek 25**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem jejich vážné vůle.

##### **Přílohy:**

1. Návrh projektu
2. Uznané náklady projektu

##### **Podpisy smluvních stran**

Za poskytovatele

V Praze dne: viz elektronický podpis

---

Za příjemce

v Praze dne: viz elektronický podpis

---

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES**

### **Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1,

IČO: 00022985

jednající prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., náměstkyní pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

**Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6

IČO: 61388963

číslo bankovního účtu u České národní banky/bankovní spojení: XXXXX

jednající prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., ředitelem

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

### **uzavírají**

v souladu s čl. 24 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, č. j. MSMT-2800/2022-3 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1, kterým se mění některá ustanovení této smlouvy:

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Text článku 6 odst. 4 smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto textem:

Uznané náklady projektu činí 1 484 254 tis. Kč, výše podpory projektu 1 340 867 tis. Kč a intenzita podpory (podíl podpory projektu na uznaných nákladech projektu) 90,3 %.

Uznané náklady projektu a podpora se člení podle příjemce a dalších účastníků projektu takto:

Příjemce a další účastníci projektu	IČO	Uznané náklady (v tis. Kč)	Podpora (v tis. Kč)	Intenzita podpory (%)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.	61388963	302 450	276 216	91,3
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	60077344	48 757	44 687	91,7
Masarykova univerzita	00216224	376 313	334 236	88,8
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.	61388971	151 428	138 885	91,7
Univerzita Karlova	00216208	338 092	305 405	90,3
Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	96 279	88 300	91,7
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.	68378050	92 195	83 366	90,4
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	60461373	78 740	69 772	88,6

2. Tabulky v příloze č. 2 smlouvy se zrušují a nahrazují se tabulkami uvedenými v příloze tohoto dodatku.
3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy podpory zůstávají nedotčena.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem a zněním souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz> poskytovatel.

**Příloha k dodatku č 1: Celkové uznané náklady projektu**

**Podpisy smluvních stran**

Za poskytovatele

V Praze dne: (viz elektronický podpis)

19.12.2022

---

Za příjemce

v Praze dne: (viz elektronický podpis)

19.12.2022

---



Příloha k dodatku č. 1

Celkové uznané náklady projektu (v tis. Kč)					
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	53 657,000	126 736,000	140 234,000	135 878,000	456 505,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	57 842,000	367 126,000	17 320,000	0,000	442 288,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	39 063,000	0,000	0,000	39 063,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	3 641,000	12 841,000	13 251,000	13 613,000	43 346,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	34 182,000	85 018,000	91 955,000	91 342,000	302 497,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	22 806,000	56 159,000	61 370,000	60 220,000	200 555,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>172 128,000</b>	<b>686 943,000</b>	<b>324 130,000</b>	<b>301 053,000</b>	<b>1 484 254,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>57 842,000</b>	<b>406 189,000</b>	<b>17 320,000</b>	<b>0,000</b>	<b>481 351,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>114 286,000</b>	<b>280 754,000</b>	<b>306 810,000</b>	<b>301 053,000</b>	<b>1 002 903,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>155 706,000</b>	<b>599 462,000</b>	<b>302 863,000</b>	<b>282 836,000</b>	<b>1 340 867,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>47 942,000</b>	<b>335 692,000</b>	<b>14 314,000</b>	<b>0,000</b>	<b>397 948,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>107 764,000</b>	<b>263 770,000</b>	<b>288 549,000</b>	<b>282 836,000</b>	<b>942 919,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>90%</b>	<b>87%</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje příjemce a dalších účastníků projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	16 422	87 481	21 267	18 217	143 387
Podíl dodatečných režijních (nepřímých) nákladů na nákladech neinvestičních (%)	20%	20%	20%	20%	20%

Celkové uznané náklady uchazeče (v tis. Kč)					
Název příjemce:	Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	11 916,000	30 274,000	30 580,000	28 295,000	101 065,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	2 648,000	49 050,000	0,000	0,000	51 698,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	645,000	6 287,000	5 795,000	5 808,000	18 535,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobně výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 430,000	24 152,000	24 602,000	24 788,000	80 972,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	5 003,000	15 189,000	15 255,000	14 733,000	50 180,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 642,000</b>	<b>124 952,000</b>	<b>76 232,000</b>	<b>73 624,000</b>	<b>302 450,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>2 648,000</b>	<b>49 050,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>51 698,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>24 994,000</b>	<b>75 902,000</b>	<b>76 232,000</b>	<b>73 624,000</b>	<b>250 752,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>25 786,000</b>	<b>111 158,000</b>	<b>70 957,000</b>	<b>68 315,000</b>	<b>276 216,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>2 188,000</b>	<b>40 537,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>42 725,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>23 598,000</b>	<b>70 621,000</b>	<b>70 957,000</b>	<b>68 315,000</b>	<b>233 491,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>93%</b>	<b>89%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>

Finanční zdroje příjemce					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 856	13 794	5 275	5 309	26 234

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 1:	Masarykova univerzita (MU)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	8 751,00	20 192,000	31 013,000	33 968,000	93 924,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	26 710,00	137 550,000	17 320,000	0,000	181 580,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využití výlučné pro účely projektu	445,00	1 340,000	2 200,000	2 345,000	6 330,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 025,00	11 166,000	18 968,000	18 374,000	55 533,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 055,00	8 174,000	13 045,000	13 672,000	38 946,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 986,000</b>	<b>178 422,000</b>	<b>82 546,000</b>	<b>68 359,000</b>	<b>376 313,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>26 710,000</b>	<b>137 550,000</b>	<b>17 320,000</b>	<b>0,000</b>	<b>181 580,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>20 276,000</b>	<b>40 872,000</b>	<b>65 226,000</b>	<b>68 359,000</b>	<b>194 733,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>41 229,000</b>	<b>152 380,000</b>	<b>75 865,000</b>	<b>64 762,000</b>	<b>334 236,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>22 213,000</b>	<b>113 677,000</b>	<b>14 314,000</b>	<b>0,000</b>	<b>150 204,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>19 016,000</b>	<b>38 703,000</b>	<b>61 551,000</b>	<b>64 762,000</b>	<b>184 032,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>88%</b>	<b>85%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	5 757	26 042	6 681	3 597	42 077

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 2:	Univerzita Karlova (UK)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	13 518,000	30 045,000	32 840,000	30 949,000	107 352,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	16 184,000	70 753,000	0,000	0,000	86 937,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	39 063,000	0,000	0,000	39 063,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	375,000	1 307,000	1 350,000	1 350,000	4 382,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	4 180,000	17 320,000	18 220,000	18 220,000	57 940,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 518,000	12 168,000	13 102,000	12 630,000	42 418,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 775,000</b>	<b>170 656,000</b>	<b>65 512,000</b>	<b>63 149,000</b>	<b>338 092,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>16 184,000</b>	<b>109 816,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>126 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>22 591,000</b>	<b>60 840,000</b>	<b>65 512,000</b>	<b>63 149,000</b>	<b>212 092,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>35 175,000</b>	<b>148 363,000</b>	<b>62 115,000</b>	<b>59 752,000</b>	<b>305 405,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>13 375,000</b>	<b>90 757,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>104 132,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>21 800,000</b>	<b>57 606,000</b>	<b>62 115,000</b>	<b>59 752,000</b>	<b>201 273,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>91%</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	3 600	22 293	3 397	3 397	32 687

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 3:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	2 628,000	5 586,000	5 846,000	5 265,000	19 325,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	40 000,000	0,000	0,000	40 000,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	77,000	200,000	300,000	300,000	877,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 205,000	3 005,000	3 290,000	3 290,000	10 790,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	977,000	2 198,000	2 359,000	2 214,000	7 748,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 887,000</b>	<b>50 989,000</b>	<b>11 795,000</b>	<b>11 069,000</b>	<b>78 740,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>40 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>4 887,000</b>	<b>10 989,000</b>	<b>11 795,000</b>	<b>11 069,000</b>	<b>38 740,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>4 665,000</b>	<b>43 490,000</b>	<b>11 171,000</b>	<b>10 446,000</b>	<b>69 772,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>33 058,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 058,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>4 665,000</b>	<b>10 432,000</b>	<b>11 171,000</b>	<b>10 446,000</b>	<b>36 714,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>	<b>89%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	222	7 499	624	623	8 968

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 4:	Univerzita Palackého v Olomouci (UP)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVaI)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	1 150,000	13 390,000	10 347,000	10 179,000	35 066,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	20 073,000	0,000	0,000	20 073,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	249,000	671,000	570,000	650,000	2 140,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 427,000	9 753,000	6 415,000	6 165,000	23 760,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	706,000	5 953,000	4 333,000	4 248,000	15 240,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 532,000</b>	<b>49 840,000</b>	<b>21 665,000</b>	<b>21 242,000</b>	<b>96 279,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>20 073,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 073,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>3 532,000</b>	<b>29 767,000</b>	<b>21 665,000</b>	<b>21 242,000</b>	<b>76 206,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>3 242,000</b>	<b>44 546,000</b>	<b>20 453,000</b>	<b>20 059,000</b>	<b>88 300,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>16 589,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 589,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>3 242,000</b>	<b>27 957,000</b>	<b>20 453,000</b>	<b>20 059,000</b>	<b>71 711,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>92%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>

  

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	290	5 294	1 212	1 183	7 979

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 5:	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	4 475,000	6 803,000	8 050,000	7 616,000	26 944,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	5 850,000	14 150,000	0,000	0,000	20 000,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	400,000	1 300,000	1 300,000	1 396,000	4 396,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	3 580,000	7 230,000	7 830,000	7 830,000	26 470,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	2 046,000	3 833,000	4 295,000	4 211,000	14 385,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 351,000</b>	<b>33 316,000</b>	<b>21 475,000</b>	<b>21 053,000</b>	<b>92 195,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>5 850,000</b>	<b>14 150,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>10 501,000</b>	<b>19 166,000</b>	<b>21 475,000</b>	<b>21 053,000</b>	<b>72 195,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>14 645,000</b>	<b>29 380,000</b>	<b>19 890,000</b>	<b>19 451,000</b>	<b>83 366,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>4 835,000</b>	<b>11 694,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 529,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>9 810,000</b>	<b>17 686,000</b>	<b>19 890,000</b>	<b>19 451,000</b>	<b>66 837,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>90%</b>	<b>88%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 706	3 936	1 585	1 602	8 829

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Zkratka názvu dalšího účastníka projektu 6:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (MBÚ)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	8 777,000	15 451,000	16 286,000	15 057,000	55 571,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	33 500,000	0,000	0,000	33 500,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	1 350,000	1 416,000	1 416,000	1 418,000	5 600,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 881,000	8 415,000	8 415,000	8 460,000	33 171,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 502,000	6 321,000	6 529,000	6 234,000	23 586,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 510,000</b>	<b>65 103,000</b>	<b>32 646,000</b>	<b>31 169,000</b>	<b>151 428,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>33 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 500,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>22 510,000</b>	<b>31 603,000</b>	<b>32 646,000</b>	<b>31 169,000</b>	<b>117 928,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>20 908,000</b>	<b>57 582,000</b>	<b>30 940,000</b>	<b>29 455,000</b>	<b>138 885,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>27 686,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27 686,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>20 908,000</b>	<b>29 896,000</b>	<b>30 940,000</b>	<b>29 455,000</b>	<b>111 199,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>92%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 602	7 521	1 706	1 714	12 543



Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 7:	Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (BC)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	2 442,000	4 995,000	5 272,000	4 549,000	17 258,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	6 450,000	2 050,000	0,000	0,000	8 500,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	100,000	320,000	320,000	346,000	1 086,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 454,000	3 977,000	4 215,000	4 215,000	13 861,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	999,000	2 323,000	2 452,000	2 278,000	8 052,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 445,000</b>	<b>13 665,000</b>	<b>12 259,000</b>	<b>11 388,000</b>	<b>48 757,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>6 450,000</b>	<b>2 050,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 500,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>4 995,000</b>	<b>11 615,000</b>	<b>12 259,000</b>	<b>11 388,000</b>	<b>40 257,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>10 056,000</b>	<b>12 563,000</b>	<b>11 472,000</b>	<b>10 596,000</b>	<b>44 687,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>5 331,000</b>	<b>1 694,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 025,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>4 725,000</b>	<b>10 869,000</b>	<b>11 472,000</b>	<b>10 596,000</b>	<b>37 662,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 389	1 102	787	792	4 070

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES**

### **Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

jednající prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., vrchní ředitelkou sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

**Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6

IČO: 61388963

číslo bankovního účtu u České národní banky/bankovní spojení: XXXXX

jednající prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., ředitelem

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

### **uzavírají**

v souladu s čl. 24 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, která byla uzavřena k 23. 6. 2022 pod č. j. MSMT-2800/2022-3, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného k 19. 12. 2022 pod čj-MSMT-2793/2022-49 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 2, kterým se mění některá ustanovení smlouvy.

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Stávající tabulka v čl. 4 odstavci 7 smlouvy se zrušuje a nahrazuje s účinností od 1. 7. 2023 touto tabulkou:

jméno spoluřešitele	název dalšího účastníka projektu
XXXXX	Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
XXXXX	Masarykova univerzita
XXXXX	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
XXXXX	Univerzita Karlova
XXXXX	Univerzita Palackého v Olomouci
XXXXX	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
XXXXX	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem a zněním souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz> poskytovatel.

### Podpisy smluvních stran

Za příjemce

V Praze dne *(viz elektronický podpis)*  
08.08.2023

---

prof. prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  
ředitel

Za poskytovatele

v Praze dne *(viz elektronický podpis)*  
09.08.2023

---

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.,  
vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

### **DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES**

#### **Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

se sídlem Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1,

IČO: 00022985

jednající prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., vrchní ředitelkou sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

**Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.**

se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 6

IČO: 61388963

číslo bankovního účtu u České národní banky/bankovní spojení: XXXXX

jednající prof. RNDr. Janem Konvalinkou, CSc., ředitelem

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

#### **uzavírají**

v souladu s čl. 24 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací č. LX22NPO5103 Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, která byla uzavřena k 23. 6. 2022 pod č. j. MSMT-2800/2022-3, ve znění dodatku č. 2 ze dne 10. srpna 2023, č. j. MSMT-1753/2023-11 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 3, kterým se mění některá ustanovení této smlouvy takto:

#### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Stávající text a tabulka v čl. 6 odst. 4 se zrušují a nahrazují se textem, který zní: „Uznané náklady projektu činí 1 482 997,316 tis. Kč, z toho výše podpory projektu činí 1 338 962,544 tis. Kč. Intenzita podpory (podíl podpory projektu na uznaných nákladech projektu) je 90 %. Členění uznaných nákladů projektu a podpory podle příjemce a dalších účastníků projektu je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy.“
2. Tabulky v příloze č. 2 smlouvy se zrušují a nahrazují se tabulkami uvedenými v příloze tohoto dodatku.
3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem a zněním souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz> poskytovatel.

### Podpisy smluvních stran

Za poskytovatele

V Praze dne (viz elektronický podpis)

---

Za příjemce

V Praze dne (viz elektronický podpis)

---

Příloha k dodatku č. 3

Celkové uznané náklady projektu (v tis. Kč)					
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	53 657,000	124 129,000	139 776,000	135 858,000	453 420,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	57 842,000	375 932,738	16 264,000	0,000	450 038,738
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném	0,000	39 063,000	0,000	0,000	39 063,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě	3 641,000	9 755,450	11 472,262	13 613,000	38 481,712
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením	0,000	1 280,000	150,000	150,000	1 580,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	34 182,000	88 354,400	88 035,000	91 192,000	301 763,400
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	22 806,000	55 771,100	59 858,366	60 215,000	198 650,466
<b>Náklady celkem</b>	<b>172 128,000</b>	<b>694 285,688</b>	<b>315 555,628</b>	<b>301 028,000</b>	<b>1 482 997,316</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>57 842,000</b>	<b>414 995,738</b>	<b>16 264,000</b>	<b>0,000</b>	<b>489 101,738</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>114 286,000</b>	<b>279 289,950</b>	<b>299 291,628</b>	<b>301 028,000</b>	<b>993 895,578</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>155 706,000</b>	<b>605 007,922</b>	<b>295 436,622</b>	<b>282 812,000</b>	<b>1 338 962,544</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>47 942,000</b>	<b>342 971,172</b>	<b>13 441,322</b>	<b>0,000</b>	<b>404 354,494</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>107 764,000</b>	<b>262 036,750</b>	<b>281 995,300</b>	<b>282 812,000</b>	<b>934 608,050</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>90%</b>	<b>87%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>
<b>Podíl dodatečných režijních nákladů na celkových neinvestičních nákladech (v %)</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

Finanční zdroje příjemce a dalších účastníků projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	16 422,000	89 277,766	20 119,006	18 216,000	144 034,772

Celkové uznané náklady příjemce (v tis. Kč)					
Název příjemce:	Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (ÚOCHB)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	11 916,000	28 274,000	30 580,000	28 295,000	99 065,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	2 648,000	55 348,738	0,000	0,000	57 996,738
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	645,000	2 912,000	4 016,262	5 808,000	13 381,262
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	900,000	0,000	0,000	900,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 430,000	24 252,000	24 602,000	24 788,000	81 072,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	5 003,000	14 039,000	14 799,566	14 733,000	48 574,566
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 642,000</b>	<b>125 725,738</b>	<b>73 997,828</b>	<b>73 624,000</b>	<b>300 989,566</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>2 648,000</b>	<b>55 348,738</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57 996,738</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>24 994,000</b>	<b>70 377,000</b>	<b>73 997,828</b>	<b>73 624,000</b>	<b>242 992,828</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>25 786,000</b>	<b>111 251,222</b>	<b>69 031,022</b>	<b>68 315,000</b>	<b>274 383,244</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>2 188,000</b>	<b>45 742,759</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>47 930,759</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>23 598,000</b>	<b>65 508,463</b>	<b>69 031,022</b>	<b>68 315,000</b>	<b>226 452,485</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>

Finanční zdroje příjemce					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 856,000	14 474,516	4 966,806	5 309,000	26 606,322

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 1:	Masarykova univerzita (MU)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámci pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	8 751,000	19 540,000	30 465,000	33 968,000	92 724,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	26 710,000	140 058,000	16 264,000	0,000	183 032,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	445,000	1 314,400	2 200,000	2 345,000	6 304,400
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 025,000	14 961,600	15 198,000	18 374,000	55 558,600
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 055,000	8 954,100	11 965,800	13 672,000	38 646,900
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 986,000</b>	<b>184 828,100</b>	<b>76 092,800</b>	<b>68 359,000</b>	<b>376 265,900</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>26 710,000</b>	<b>140 058,000</b>	<b>16 264,000</b>	<b>0,000</b>	<b>183 032,000</b>
z toho investice podle čl. 26 GBER	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho neinvestice	20 276,000	44 770,100	59 828,800	68 359,000	193 233,900
<b>Výše podpory</b>	<b>41 229,000</b>	<b>157 695,700</b>	<b>70 250,600</b>	<b>64 762,000</b>	<b>333 937,300</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>22 213,000</b>	<b>115 750,413</b>	<b>13 441,322</b>	<b>0,000</b>	<b>151 404,735</b>
z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho podpora na neinvestice	19 016,000	41 945,287	56 809,278	64 762,000	182 532,565
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>88%</b>	<b>85%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	5 757,000	27 132,400	5 842,200	3 597,000	42 328,600



Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 2:	Univerzita Karlova (UK)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	13 518,000	30 090,000	32 930,000	30 929,000	107 467,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	16 184,000	70 753,000	0,000	0,000	86 937,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	39 063,000	0,000	0,000	39 063,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	375,000	686,050	1 350,000	1 350,000	3 761,050
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	380,000	150,000	150,000	680,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	4 180,000	17 421,800	18 070,000	18 070,000	57 741,800
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 518,000	12 150,000	13 125,000	12 625,000	42 418,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 775,000</b>	<b>170 543,850</b>	<b>65 625,000</b>	<b>63 124,000</b>	<b>338 067,850</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>16 184,000</b>	<b>109 816,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>126 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>22 591,000</b>	<b>60 727,850</b>	<b>65 625,000</b>	<b>63 124,000</b>	<b>212 067,850</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>35 175,000</b>	<b>148 273,000</b>	<b>62 229,000</b>	<b>59 728,000</b>	<b>305 405,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>13 375,000</b>	<b>90 757,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>104 132,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>21 800,000</b>	<b>57 516,000</b>	<b>62 229,000</b>	<b>59 728,000</b>	<b>201 273,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>91%</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	3 600,000	22 270,850	3 396,000	3 396,000	32 662,850

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 3:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	2 628,000	5 586,000	5 846,000	5 265,000	19 325,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	40 000,000	0,000	0,000	40 000,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využití výlučně pro účely projektu	77,000	200,000	300,000	300,000	877,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 205,000	3 005,000	3 290,000	3 290,000	10 790,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	977,000	2 198,000	2 359,000	2 214,000	7 748,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 887,000</b>	<b>50 989,000</b>	<b>11 795,000</b>	<b>11 069,000</b>	<b>78 740,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>40 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>4 887,000</b>	<b>10 989,000</b>	<b>11 795,000</b>	<b>11 069,000</b>	<b>38 740,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>4 665,000</b>	<b>43 490,000</b>	<b>11 171,000</b>	<b>10 446,000</b>	<b>69 772,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>33 058,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 058,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>4 665,000</b>	<b>10 432,000</b>	<b>11 171,000</b>	<b>10 446,000</b>	<b>36 714,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>95%</b>	<b>94%</b>	<b>89%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	222,000	7 499,000	624,000	623,000	8 968,000

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 4:	Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	1 150,000	13 390,000	10 347,000	10 179,000	35 066,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	20 073,000	0,000	0,000	20 073,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využité výlučně pro účely projektu	249,000	671,000	570,000	650,000	2 140,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálů, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 427,000	9 753,000	6 415,000	6 165,000	23 760,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	706,000	5 953,000	4 333,000	4 248,000	15 240,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 532,000</b>	<b>49 840,000</b>	<b>21 665,000</b>	<b>21 242,000</b>	<b>96 279,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>20 073,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 073,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>3 532,000</b>	<b>29 767,000</b>	<b>21 665,000</b>	<b>21 242,000</b>	<b>76 206,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>3 242,000</b>	<b>44 546,000</b>	<b>20 453,000</b>	<b>20 059,000</b>	<b>88 300,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>16 589,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 589,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>3 242,000</b>	<b>27 957,000</b>	<b>20 453,000</b>	<b>20 059,000</b>	<b>71 711,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>92%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>92%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	290,000	5 294,000	1 212,000	1 183,000	7 979,000

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 5:	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	4 475,000	6 803,000	8 050,000	7 616,000	26 944,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	5 850,000	14 150,000	0,000	0,000	20 000,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	400,000	1 300,000	1 300,000	1 396,000	4 396,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	3 580,000	7 230,000	7 830,000	7 830,000	26 470,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	2 046,000	3 833,000	4 295,000	4 211,000	14 385,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>16 351,000</b>	<b>33 316,000</b>	<b>21 475,000</b>	<b>21 053,000</b>	<b>92 195,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>5 850,000</b>	<b>14 150,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 000,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>10 501,000</b>	<b>19 166,000</b>	<b>21 475,000</b>	<b>21 053,000</b>	<b>72 195,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>14 645,000</b>	<b>29 380,000</b>	<b>19 890,000</b>	<b>19 451,000</b>	<b>83 366,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>4 835,000</b>	<b>11 694,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 529,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>9 810,000</b>	<b>17 686,000</b>	<b>19 890,000</b>	<b>19 451,000</b>	<b>66 837,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>90%</b>	<b>88%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>	<b>90%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 706,000	3 936,000	1 585,000	1 602,000	8 829,000

Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)					
Název dalšího účastníka projektu 6:	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ)				
Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)	2022	2023	2024	2025	Celkem
Osobní náklady nebo výdaje	8 777,000	15 451,000	16 286,000	15 057,000	55 571,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	0,000	33 500,000	0,000	0,000	33 500,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	1 350,000	2 352,000	1 416,000	1 418,000	6 536,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálu, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	7 881,000	7 754,000	8 415,000	8 460,000	32 510,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	4 502,000	6 321,000	6 529,000	6 234,000	23 586,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>22 510,000</b>	<b>65 378,000</b>	<b>32 646,000</b>	<b>31 169,000</b>	<b>151 703,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>33 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 500,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>22 510,000</b>	<b>31 878,000</b>	<b>32 646,000</b>	<b>31 169,000</b>	<b>118 203,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>20 908,000</b>	<b>57 809,000</b>	<b>30 940,000</b>	<b>29 455,000</b>	<b>139 112,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>27 686,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>27 686,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>20 908,000</b>	<b>30 123,000</b>	<b>30 940,000</b>	<b>29 455,000</b>	<b>111 426,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>92%</b>

Finanční zdroje dalšího účastníka projektu					
v letech	2022	2023	2024	2025	Celkem
v tis. Kč	1 602,000	7 569,000	1 706,000	1 714,000	12 591,000

<b>Celkové uznané náklady dalšího účastníka projektu (v tis. Kč)</b>					
<b>Název dalšího účastníka projektu 7:</b>	<b>Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (BC)</b>				
<b>Specifikace v položkovém členění (čl. 25 a 26 nařízení Komise 651/2014 a přílohy I rámce pro státní podporu VaVal)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Celkem</b>
Osobní náklady nebo výdaje	2 442,000	4 995,000	5 272,000	4 549,000	17 258,000
Náklady nebo výdaje na nástroje a vybavení v rozsahu nezbytném pro účely projektu	6 450,000	2 050,000	0,000	0,000	8 500,000
Náklady nebo výdaje na opravy, modernizaci a rekonstrukce prostor a částí budov v rozsahu nezbytném pro účely projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady nebo výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby, využitě výlučně pro účely projektu	100,000	320,000	320,000	346,000	1 086,000
Náklady nebo výdaje na externě dodávané služby nebo subdodávky vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ostatní provozní náklady nebo výdaje včetně materiálů, dodávek a podobné výroby, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.	1 454,000	3 977,000	4 215,000	4 215,000	13 861,000
Dodatečné režijní náklady nebo výdaje (nepřímé).	999,000	2 323,000	2 452,000	2 278,000	8 052,000
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 445,000</b>	<b>13 665,000</b>	<b>12 259,000</b>	<b>11 388,000</b>	<b>48 757,000</b>
<b>Z toho investiční náklady celkem</b>	<b>6 450,000</b>	<b>2 050,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 500,000</b>
<b>z toho investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho neinvestice</b>	<b>4 995,000</b>	<b>11 615,000</b>	<b>12 259,000</b>	<b>11 388,000</b>	<b>40 257,000</b>
<b>Výše podpory</b>	<b>10 056,000</b>	<b>12 563,000</b>	<b>11 472,000</b>	<b>10 596,000</b>	<b>44 687,000</b>
<b>Z toho podpora na investiční náklady celkem</b>	<b>5 331,000</b>	<b>1 694,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 025,000</b>
<b>z toho podpora na investice podle čl. 26 GBER</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>z toho podpora na neinvestice</b>	<b>4 725,000</b>	<b>10 869,000</b>	<b>11 472,000</b>	<b>10 596,000</b>	<b>37 662,000</b>
<b>Podíl podpory z programu EXCELES na nákladech v [%]</b>	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>

<b>Finanční zdroje dalšího účastníka projektu</b>					
<b>v letech</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Celkem</b>
<b>v tis. Kč</b>	<b>1 389,000</b>	<b>1 102,000</b>	<b>787,000</b>	<b>792,000</b>	<b>4 070,000</b>