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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Smluvní strany: 

 

na straně jedné:   

   Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 

se sídlem:  Široká 390/16, 664 91 Ivančice 

zastoupena:  Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem 

zapsána:   v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,  

   vložce č. 1227 

IČ:    00225827 

DIČ:    CZ00225827 

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

 

dále také „Objednatel“ 

 

a na straně druhé:   

   W. H. A., system, spol. s r. o. 

se sídlem:  Blanická 21, 787 01 Šumperk 

zastoupena:  Radkem Sedláčkem 

zapsána:  KOS v Ostravě, C12700 

IČ:   61945251 

DIČ:   CZ61945251 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

dále také „Zhotovitel“ 

 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „Havarijní oprava střechy objektu O – 

fólie“, dále také „dílo“.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu přílohy č. 1 Výkaz výměr. 

3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
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5. Předmětem smlouvy je také: 

 zajištění průzkumu střechy před zahájením prací, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění atestů, revizí a 

dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

 zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně zajištění nápojných bodů elektrické 

energie pro provedení díla, 

 odvoz a ekologické uložení hmot a stavební suti určených k likvidaci na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 důsledný úklid a vyklizení Staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 

 v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 

komunikace s Objednatelem. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Dílo bude zahájeno Zhotovitelem nejpozději 13. 11. 2023 a dokončeno a předáno Objednateli 

nejpozději do 31. 12. 2023 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za provozu nemocnice.  

3. Místem plnění je střecha objektu O, umístěného v areálu Objednatele. 

 

 

III.  

Cena za dílo 

1. Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná pro sjednané dílo. 

2. Cena dle této smlouvy je stanovena následně: 

 429 000,00 Kč, cena bez DPH, 

   90 090,00 Kč, DPH ve výši 21% 

         519 090,00 Kč, cena celkem včetně DPH 

3. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla.  

4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího 

vystavení, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele. 

5. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem bude vystavena a odeslána 

v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz. 

 

 

IV.  

Platební podmínky 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.  

2. Práce a dodávky budou hrazeny na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem za 

dokončené a předané dílo. 

3. Zhotovitel doručí Objednateli soupis provedených prací. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. 

mailto:faktury@nspiv.cz


Stránka 3 z 7 
 

4. Podmínkou pro vystavení konečné faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

5. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet 

Zhotovitele. 

6. Úhrada DPH proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb. o DPH v platném znění. DPH odvede Objednatel. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktur není Zhotovitel 

oprávněn postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu dlužníka (Objednatele). Postoupení 

pohledávky je možné jen na základě písemného souhlasu dlužníka. 

 

 

V.  

Sankce 

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to 

prvních 15 dnů prodlení. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za šestnáctý a každý další i 

započatý den prodlení. 

3. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 20 

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nejpozději do třiceti dnů, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 

každý den prodlení. 

5. Sankce za nedodržování BOZP na Staveništi 

Pokud Zhotovitel poruší BOZP na Staveništi, má Objednatel právo udělit Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení 

podmínek dodržování zásad BOZP.  

6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na Staveništi 

a) Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho zástupci stavební deník v průběhu 

pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto 

případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy Zhotovitel 

provádí dílo dle této smlouvy. 

7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

b) Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

vzniklé Zhotoviteli. 

 

 

VI.  

Staveniště 

1. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu tohoto 

protokolu. 
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VII.  

Stavební deník a kontrolní dny 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník. 

2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

3. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o 

 stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 

 časovém postupu prací; 

 kontrole jakosti provedených prací; 

 opatřeních, učiněných v souladu s předpisy BOZP a PO a ochrany životního prostředí; 

 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla; 

4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 

5. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v pravidelných 

termínech 1x za 14 dní. 

7. O průběhu Kontrolního dne vyhotoví Zhotovitel zápis. Zástupce Objednatele je oprávněn v rámci 

Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro 

Zhotovitele závazné. 

8. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede zástupce 

Objednatele do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při 

této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla zástupce Objednatele 

neprovedl.  

9. Průběh dohledové a koordinační činnosti či zastavení prací musí být zaznamenán ve stavebním 

deníku. 

 

VIII.  

Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých pracovníků, kteří budou realizovat dílo u 

Objednatele, s jeho platnými zásadami BOZP a PO. O tomto proškolení bude pořízen Zápis. 

3. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání v souvislosti s realizací 

díla, na které bude přizván. 

6. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou 

jakost a které byly Objednatelem schváleny. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto 

materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto 

odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn 

požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – 

tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla povolené hodnoty zatížení střechy. 

8. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze 

v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání Staveniště nebo které budou k tomu 

určeny Objednatelem v průběhu realizace díla. Ponechávání nadbytečných či zbytkových 

materiálů na Staveništi mimo Objednatelem schválené prostory, je nepřípustné a. Zhotovitel je 



Stránka 5 z 7 
 

odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho 

poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 

poškození materiálů a zařízení Zhotovitele umístněné v prostoru Staveniště. 

9. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci a případní poddodavatelé nebyli na Staveništi pod vlivem 

alkoholu či toxických látek, aby nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví 

nebo nepřístojnému chování na Staveništi či v jeho bezprostředním okolí. 

10. Objednatel zajistí na Staveništi zřízení nápojných bodů elektrické energie pro provedení díla. 

11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním díla Zhotovitelem jsou zahrnuty do ceny díla. 

12. Zhotovitel je při ukončení denních prací povinen uzavřít střechu krycí fólií a její napojení tak, aby 

nemohlo dojít k zatečení. Stejný postup je Zhotovitel povinen zajistit při nenadále změně počasí.  

13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu 

s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude 

zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit 

tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

 

IX.  

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu – poddodavatele. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy. 

3. Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů. 

4. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel 

předloží Objednateli všechny požadované kvalifikační prohlášení, technicko-kvalifikační 

dokumenty a doklady dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě 

budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem. 

5. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o 

správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů 

od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí 

Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 

 

 

X.  

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 1 den předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. 

2. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat:  

 soupis zjištěných vad a nedodělků; 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění; 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud 

Zhotovitel nepředá Objednateli níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá dílo 

převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek, předepsaných dokumentací skutečného provedení a 

nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v  dokumentaci skutečného provedení 

provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví 

předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 
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5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

6. Nejpozději při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část díla zahrnující 

zejm.: 

a) zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku; 

b) originál stavebního deníku; 

c) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých 

materiálech, provedených pracích, atesty); 

d) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil 

veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech). 

 

XI.  

Záruka za jakost díla 

 

1. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 

4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli telefonicky na 

telefonní číslo: 777 505 586 a následně písemně elektronicky na e-mail: wha.horava@wha.cz 

Na základě tohoto oznámení je odborný pracovník Zhotovitele povinen dostavit se na místo 

provedení díla nejpozději do 24 hodin od telefonického nahlášení za účelem zjištění vady, 

posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. 

6. Zhotovitel je v záruční době povinen nejpozději do třiceti dnů odstranit reklamované vady, a to 

bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě havárie, je zhotovitel 

povinen započít s odstraněním vady neprodleně. 

 

 

XII.  

Pojištění díla 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění jsou doloženy 

v příloze č. 3 této smlouvy. Minimální jednorázové pojistné plnění je 2.000.000,- Kč. 

 

 

XIII.  

Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní 

pohromy, epidemie, apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 

odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení 

druhé straně. 
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XIV.  

Ostatní ujednání 

1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě. 

2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do 

likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po 

prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční 

správce vyjádřit, že smlouvu splní. 

3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že: 

a) v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. 

byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 

b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením díla o více než 14 dní; 

c) Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem; 

d) Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové 

porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených 

prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn 

zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání 

smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 

6. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 

souvisejícími. 

7. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 

k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení. 

10. Smlouva může také být podepsána zaručeným elektronickým podpisem  

11. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a porozuměly jejímu obsahu, že byla 

sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 
 

příloha č. 1 výkaz výměr 

příloha č. 2 pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie jeho pojistné smlouvy 

 

V Ivančicích dne 6.11.2023    V Šumperku dne 7.11.2023 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel    Radek Sedláček, jednatel 


