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Základní údaje 1

Obchodní jméno: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 00

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ 47 11 69 01

Bankovní spojení:       
 

Finanční situace: od založení společnosti trvale solventní
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Kontakt: Ing. Petr Jerhot
vedoucí pracoviště České Budějovice
Tel. :   
E-mail: 

Předmět nabídky 2

Předmětem plnění podle podávané nabídky jsou výkony TDS při realizaci a dokončeni 
stavby „ul. U Sirkárny - stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)", včetně 
zpracování plánu BOZP.

Termíny plnění

Termín zahájení prací -10/2023. Doba realizace 3 měsíce.
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Stavba „ul. U Sirkárny- stavební úpravy kanalizace a vodovodu (závažný stav)"

Nabídková cena 4

Cena za vypracování předmětu díla je nejvýše přípustná, která obsahuje veškeré
náklady spojené se splněním díla.

Nabídková cena

Nabídková cena celkem bez DPH 89.500, - Kč

Tato cena může být překročena jen za podmínek, jestliže vzniknou další nutné
náklady, které se v době zpracování nabídky nedaly předpokládat. Tyto případné náklady
budou předem projednány a v případě shody smluvních stran odsouhlaseny.
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