

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů


č. smlouvy objednatele: ...2023/S/OIVZ  
č. smlouvy zhotovitele: 223070 ŠTE

Název zakázky:

**„Oprava povrchu MK ul. Na Vyhlídce“**







## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel

**Město Šternberk**  
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk  
IČ: 00299529  
DIČ: CZ00299529  
Číslo účtu:   
Zastoupená: Ing. Stanislav Orság, starosta  
Ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel

**Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov  
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631  
IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupená:   
Ve věcech smluvních:   
  
Ve věcech technických:   
  
telefon:   
email: silnicemorava@silnicemorava.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu MK ul. Na Vyhlídce**“. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

## III. Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>296 203,96 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>62 202,83 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>358 406,79 Kč</b>

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel z důvodu § 92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

2. Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce – příloze č. 1. Jedná se o tzv. nezávaznou cenovou nabídku, viz. čl. III. odst. 4), 5) této smlouvy. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednavatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Na dohodnuté méněpráce, odsouhlasené dodavatelem, se dodatek ke smlouvě sepisovat nemusí.

## IV. Čas plnění

1. **Zhotovitel provede dílo v termínu 13. – 15.11.2023.** Předpokladem pro zahájení provádění díla je předání veškerých dokladů a dokumentace nutných pro provedení díla (stavební povolení, projekt, atp...). V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi smluvními stranami k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem. **Pokud k takovéto dohodě nedojde, mají smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit a to bez uplatnění jakýchkoliv smluvních pokut či sankcí a bez nároku na úhradu jakýchkoliv škod nebo ušlého zisku.**
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
  - 2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobitelném pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
  - 2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
  - 2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
  - 2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.

3. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
6. Pokud nebude moci zhotovitel zahájit v dohodnutém termínu práce na předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele (jako například nepřipravenost stavby, neúnosnost podkladních vrstev, nedostatky v dokumentaci stavby či v dokladech nutných k provádění díla atp. dále jen „překážka“), si zhotovitel vyhrazuje právo provést dílo po odstranění překážky v nejbližším možném termínu dle jeho výrobního harmonogramu. V takovém případě se na něj nevztahuje ustanovení uvedené v čl. IV., odst. 5.

## V.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dní.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
4. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu: 19-1801688399/0800 (9021-1828811/0100) pro zaplacení ceny díla.

## VI.

### Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:

---

  - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
  - 3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
  - 3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
  - 3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
  - 3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

---

## VII. Smluvní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti důležité pro provádění práce dle čl. II. Objednatel má právo vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů od provedení zápisu. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez závad a nedodělků.
2. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
4. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušování prací a to na dobu, po níž prodlení trvá.
7. **Objednatel se zavazuje zajistit dopravně-inženýrská opatření a provizorní dopravní značení na této stavbě na své náklady a svou odpovědnost.**

## VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.  
V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Přílohy:** Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Ve Šternberku dne 10.11.2023

V Krnově dne

---

za objednatele  
Ing. Stanislav Orság  
starosta  
Město Šternberk


---

---

za zhotovitele  
Lukáš Trávníček  
prokurista a obchodní ředitel  
SILNICE MORAVA s.r.o.

---

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

<b>STAVBA:</b>	Město Šternberk - Oprava povrchu MK ul. Na Vyhliďce		
<b>OBJEDNATEL:</b>	Městský úřad Šternberk	<b>ZHOTOVITEL:</b>	SILNICE MORAVA s.r.o.
	Horní náměstí 78/16		Čsl. armády 1112/27a
	785 01 Šternberk		794 01, Krnov
<b>IČO:</b>	299529	<b>IČ:</b>	25357352
<b>DIČ:</b>	CZ00299529	<b>DIČ</b>	CZ25357352
<b>TELEFON:</b>	725 875 331		
<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:kummer@sternberk.cz">kummer@sternberk.cz</a>		<b>SILNICE MORAVA s.r.o.</b> Cesty všemi směry ... pro Vás

Vážení,

dovolujeme si předložit cenovou nabídku na výše uvednou stavbu. Cenová nabídka se stává závaznou po vyjasnění všech podmínek spolupráce, tj. především obchodních a technických podmínek realizace a podpisem SOD nebo objednávky.

Nabídková cena bez DPH: 770 m2

**296 203,96**

**Z důvodu aktuálního extrémního a nepředvídatelného pohybu cen vstupních materiálů (především asfaltu pro výrobu asfaltobetonových směsí), energií, PHM, cen polotovarů a stavebních materiálů na trhu, si vyhražujeme právo před eventuálním uzavřením Smlouvy o dílo na aktualizaci této nabídky.**

### Cenová nabídka:

- je platná do **10.11.2023**. Po skončení její platnosti si vyhražujeme právo na změnu jednotkových cen a doporučujeme si aktuální ceny ověřit;
- je zpracována na základě poptávky a předaných podkladů pro její zpracování, za předpokladu standardních podmínek pro realizaci těchto prací a obvyklých obchodních podmínek;
- obsahuje veškeré atesty a certifikáty;
- obsahuje pouze práce a dodávky uvedené v příloženém rozpočtu - nabídce;
- je platná za předpokladu, že rozsah prací bude odpovídat množství uvedenému v poptávce a v případě, že rozsah prací bude oproti této nabídce nižší o více než 10%, vyhražujeme si právo na úpravu nabídkové ceny s ohledem na snížený rozsah prací a dodávek;
- je platná za předpokladu, že nedojde k podstatnému zvýšení cen vstupních materiálů, pohonných hmot a energií, stavebních materiálů a polotovarů (o více než 5%);
- neobsahuje náklady na geodetické zaměření díla, zpracování projektové dokumentace, vytyčení a ochranu inž. sítí, provizorní dop. značení a výškové úpravy vpustí, šachet, šoupat, armatur, čištění komunikací atp., pokud není v rozpočtu uvedeno jinak. Nabídka dále neobsahuje náklady na bank. záruky, pozastávky, pojištění díla a jiné nestandardní obch. podmínky;
- neobsahuje náklady vyplývající z jiných požadavků objednatele, investora nebo jiných zúčastněných osob (např. orgánů státní správy) a skutečností, které nebyly zhotoviteli známy v době zpracování nabídky;
- je zpracována za předpokladu realizace všech prací na **jeden** nájezd techniky, **tedy bez předpokladu etapizace prováděných prací**. V opačném případě si zhotovitel vyhražuje právo na úpravu jednotkových cen;
- neobsahuje náklady na nadspotřebu asfaltobetonových směsí (AC), způsobených nerovnostmi stávajícího zpevněného povrchu nebo nerovnostmi konstrukčních vrstev, které nebyly realizovány zhotovitelem. V případě, že z těchto důvodů dojde k nadspotřebě AC, bude tato účtována na základě vážních lístků ve výši **2175,- Kč / t směsi ACO 11+**.
- Fakturace bude provedena na základě soupisu skutečně provedených prací a dodaných materiálů.

**Termín realizace:** 46. týden 2023

**Záruka:** 36. měsíců

Společnost SILNICE MORAVA s.r.o. je držitelem certifikátů systému managementu kvality normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN EN ISO 18001.

### Položkový rozpočet

S:	2023	CN-Město Šternberk - Oprava povrchu MK ul. Na Vyhliďce				
O:	01	770 m2				
R:	01					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>29 230,36</b>
1	0141R_vlastní	NÁKLADY SPOJENÉ S ODVOZEM RECYKLÁTU <i>770*0,05*2,3 = 88,55 tun</i>	T	88,55000	330,10	29 230,36
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>31 955,00</b>
2	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <i>770*0,05 = 38,5 m3</i>	M3	38,50000	830,00	31 955,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>216 293,00</b>
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>0,4 KG/M2</i> <i>770 m2</i>	M2	770,00000	19,40	14 938,00
4	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>770 m2</i>	M2	770,00000	261,50	201 355,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>18 725,60</b>
5	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM <i>79 mb</i>	M	79,00000	92,20	7 283,80
6	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 <i>79 mb</i>	M	79,00000	92,20	7 283,80
7	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM <i>770 m2</i>	M2	770,00000	5,40	4 158,00
<b>SUMA CELKEM BEZ DPH</b>						<b>296 203,96</b>