
SMLOUVA o DÍLO

k dodávce „Mobilní kluziště v parku Přátelství“

číslo smlouvy objednatele: „2.9.273.l.qžť , 00511, DDM"

číslo smlouvy zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

ICO: 00063894

DIČ: CZ00063894 re istrovaně dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s o'eni:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, vedoucím odboru životního prostředí

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

ICE—TEC SOLUTION CZ s.r.o.

se sídlem Panská 1480/10, 110 00 Praha 1

IČO: 24271551 DIČ: C224271551, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, či slo vložky l99400

bankovní ' '-

číslo účtu

zastoupená: Mgr. Martinem Refkou (statutární zástupce)

adresa datové schránky zhotovitele: 462kaw2

(dále jen “zhotovitel ")

  

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název díla: Mobilní kluziště v parku Přátelství

Místo dila: prodloužení parku Přátelství v k.ú. Střížkov, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1‘ Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat pro objednatele na svůj náklad a ne-

bezpečí mobilní kluziště, a to za podmínek dohodnutých touto smlouvou dle specifikace

uvedené v příloze, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a rozhodnutí objednatele

o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 24. 10. 2023. Mobilni kluziště má tyto parame-

try: tvar kruhu o průměru 25 m, otevřený systém, demontovatelné, konstrukce odolná

proti změnám nerovnosti podloží, chladicí rošt a potrubí 2 PE hladké nebo žebrované

hadice 5 min. Průměrem 15 mm, dlouhodobě odolný proti povětrnostním vlivům, pro-

vozní tlak do 10 bar, provozni teplota -30 až +900C, vzdálenost větví chladícího roštu



od sebe max. 75 mm, izolace pod rozvody systém, voděodolná folie odpovídající vý-
měře kluziště, ekologické teplonosné médium na bázi propylenglykolu pro přenos tepla

a chladu v teplotním intervalu od -50 do 120°C s požadovaným bodem tuhnutí —25°C V

kontejnerech.

2. Dílo bude provedeno V souladu s veškerými právními a technickými požadavky plat-

nými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č.
183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném V zadá-

vací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 a č. 2 — soupis prací, dodávek a
služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy.

5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní ná-

klady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nej sou obsaženy V položkovém

rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je

uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

&) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

b) provozni i komplexní vyzkoušení díla

c) projednání záborů veřejných prostranství

d) projednání dopravních opatření a jejich realizace

e) projednání a realizace napojení a odpoj ení inženýrských sítí

f) vytyčení podzemních síti vymezených projektem ajejich ochrana při realizaci

díla

g) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí dílai ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně,

ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála V oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí

vědět měl a/nebo mohl, žejsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a V podkla—

dech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným

provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického cha-

rakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy.

Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu dila, neboť s nimi zhotovitel

již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto

ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

HI. „ ,

D 0 B A P L N E N I

l. Dilo bude dodáno a předáno objednateli do 50 kalendářních dní ode dne podpisu

smlouvy.

2. Časový harmonogram obsažený V nabidce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků ob-

jednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3



IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za dodání díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu
čl. II. této smlouvyje stanovenajako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 1.849.000 Kč

21 %DPH 388.290 Kč

Cena celkem 2.237.290 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.

Na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena
nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". Ko-
nečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokon-
čeno bez vad & nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání
užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zda—
nitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská
14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně domčeny na tuto
adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e—m ail podatelna@praha9.cz. Dolo—
ženy budou zjišt'ovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatností dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Ter—
mínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad — musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodníjméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude
zaregistrovaný u FU a zveřejněný.



8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené

V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené fak—

tury.

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě ko-

laudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této

smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě

kolaudace (dálejen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených V kalku-

laci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými ce-

nami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době prová-

dění těchto dodatečných prací , případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé V čase a

místě plnění.

10. Práce, které nej sou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. 1V. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhra-

zeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

ll. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel opráv-

něn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH pro-

vést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 10921 zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli

je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýr-

skou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhoto-

veních.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a ne-

dodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IVA této smlouvy



ll.

12.

13.

14.

15.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků

Zákona č.309/2006 Sb

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém ter-

mínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení dila zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové doku-

mentac1.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy & dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhod—

nutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okoli,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařizení staveniště, které vyklidi do 3 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dilo ob-

jednatelem převzato.

Zhotovitel zajistí na své náklady provozni i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kon-

trolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým

dozorem investora obj ednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů ve-

řejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

Povinnosti zhotoviteleje na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a

jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování



16.

17.

plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných

koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a

ve lhůtách uvedených v plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákonem č.

134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veš-

keré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto sys-

tému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKY DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je_který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuj e změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněpraci

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc, kte—

rou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku & k zápisům připojovat svá sta-

noviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Ví cepráce mohou

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uza-

vřením písemného dodatku smlouvy,

Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat & nelze z něj též vytrhávat originály jed-

notlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (re-

klamované) v zápise o předání a převzetí díla.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavby-

vedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedenim

důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor

investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního pro-

jektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.



lO

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a ví-

cepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody, Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhoto-

vitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozo-

rem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006

Sb. v platném znění.

vm.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumen-

tace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v roz-

sahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí

budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouš-

kách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného

provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

— doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zá-

pisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na

výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality pro-

vedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a do-

hodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.



1.

2.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se otom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dilo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného techno-

logického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu za-

dávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a Že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci

či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí před-

mětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče

užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého

díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného uží—

vání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji ob—

jednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným

v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídájen v pří-

padě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem pode-

psání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezod—

kladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy

reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné

výzvy — reklamace objednatelem.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude—li s nimi dílo či jeho

část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den

prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.



10.

II.

12.

13.

14.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace,

způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objedna-
teli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodleni. V

"případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce,

má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady

zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se
stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti

zhotovitele ato zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále poruše-

ním ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele
upozornit ato písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezj edná nápravu do deseti kalendářních

dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000

Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí

doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000

Kč za každýjednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit ob-

jednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení

smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X, je splatná do lS—ti kalendářních dnů od okamžiku kaž-

dého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a to na účet

objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této

smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími

pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu

škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedo-

končí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběro-

vého řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem

realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhoto-
vitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí

osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového

zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybránajako nejvýhodnější) a částka,

o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vy-

číslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i

dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným V čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splat—



ným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objed-
natel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných po-
hledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od
smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

V Y S S I M O C

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění smluv-

ních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvra-

titelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se pře-
devším o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních

orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně od-

souhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhoto-
vitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se za—
hájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo

že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany
zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má

nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v pří-

padě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu,
která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zho-

tovitele k jejimu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel ne-
splní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy od-

stoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli

doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany
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10.

11

12.

13.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které ne—
mohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna ozná-
mit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozho-
dující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností oprav-
ňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol
o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný zna-
lecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako
konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpra—
cování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle od—
stavců ], 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede
objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstou—
pení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným
v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran na úhradu
splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného dila, který popíše
stav nedokončeného díla a vzáj emné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení ob-
čanského zákoníku.

X111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rov-
něž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal
na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí
osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle
až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně
předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XHI. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou
pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a pře-
vzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny
díla (včetně DPH) dle čl. IV. odstl a na následující rozsah typů pojistných událostí
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Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zni—čením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činnosti nebovztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, po-kud p0jištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvánípojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěchobjednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):- požárem,

— záplavou,

— povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

— výbuchem,

- sesuvem půdy,

— zemětřesením,

- tíhOu sněhu nebo námrazy,

— pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nej-sou—Ii součástí téhož souboru jako poškozená věc

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinenmit uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho pod—

ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozdějiv den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohutéto smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnostia ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, žebude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obceči státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uve—řejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i v registrusmluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedenév této smlouvě nepovažují za obchodni taj em ství a udělují svolení kjejich užití a zveřejněníbez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz treti osoby poskytovatinformace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vezneni poz ějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v tétosmlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupitpráva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhésmluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím reali—zovaných akcí aje povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu rea-lizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedenadle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím
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11

12.

13

14

15.

. Ve věcech souvisejících s plněním odle této smlouv

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se V sou—
vislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany
zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své na—
bídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů
před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nej později do10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyj ád—
ření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne
jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu
zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke
zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

Zhotovitel se dále zavaZUj e, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli
součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu
najeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení
jakosti a kvality odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné zajakost
v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

y je za objednatele oprávněn jednat:

   

- ve věcech smluvních:

— ve věcech technickýc

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jed-
nat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

   

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele
uvedenou v této smlouvě, Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy
některého zúčastniků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému
účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednic-
tvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti
kalendářních dnů od uložení, považuje se posl ední den této lhůty za den doručení, i když se
účastník o doručení nedozvěděl.

xv

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na
území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných
a oboustranně podepsaných dodatků.
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Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní
strany povinny vzáj emně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k pro-
vedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a misto provedení díla a uhra-
dit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezani-
kají práva na již vzniklé (splatné) maj etkove' pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako ta-
kové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah
smluvnich stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo ko-
lizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední
smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně se-
známily, sjejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či
za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy,

Přílohy:

č. l

č.2

č.3

Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

Časový harmonogram

Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního
podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

VPrazedne.
VPrazedne . ...

  

 

  pro životní prostředí
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