

Příloha č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

Montáž		4 pracovníci	2 dny	po	12 hod
Pokládka izolační vrstvy + vytvarování		4 pracovníci	2 dny	po	12 hod
Pokládka chladícího roštu		6 pracovníků	3 dny	po	12 hod
Plnění soustavy		2 pracovníci	1 den	po	10 hod
Tlaková zkouška		2 pracovníci	2 dny	po	12 hod
Uvedení do provozu		2 pracovníci	2 dny	po	12 hod
Položení ledové vrstvy		1 pracovníků	7 dní	po	12 hod
Materiál / dodávka					
Polystyren EPS 100 100mm		490 m ²			
Komponenty mobilního kluziště					
Trubka PE-RT 5S 17x2mm		11200 m			
Svěrné šroubení z PE-RT na závit 3/4		500 ks			
Upevňovací lišta Rehau		600 m			
Monoethylen glykol -25		3000 l			
IBC kontejner 1m3		3 ks			
Antikorový rozdělovač 1DN 100 2,5m		8 ks			
Antikorový rozdělovač 1DN 100 1,5m		2 ks			
Záslepka Vicatulic		2 ks			
Spojka Victaulic		16 ks			
Redukce Victaulic / Camlock		2 ks			
Uzavírací klapka DN 100 Victaulic		2 ks			
Přívodní hadice EPDM DN 100 s osazením Cam		2 ks			
Odvzdušňovací T - kus DN 100 / DN 50		1 ks			
Přívodní hadice EPDM DN 50 1m		1 ks			
Redukce z IBC kontejneru na závit 6/4		1 ks			
Miralonový pás 150mm, 8mm tloušťka		80 m			
Doprava					
do 3,5t		35 km			
nad 3,5t		80 km			

Příloha č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifika jimi prováděných pracích

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ICE-TEC SOLUTION CZ s.r.o.

Panská 1480/10, 110 00 Praha 1

IČO: 24271551

Čestně prohlašuji, že na plnění zakázky „Mobilní kluziště v parku Přátelství“ se nepodíleli žádní subdodavatelé .

**Mgr.
Martin
Refka**

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Refka
Datum: 2023.11.12
21:38:07 +01'00'

Mgr. Martin Refka, jednatel

ICE-TEC SOLUTION CZ s.r.o.