

Nabídka na projekční práce a inženýrskou činnost.

Akce: REKONSTRUKCE BUDOVOY ÚDRŽBY BUS – DPMÚL – ZMĚNA ZASTŘEŠENÍ.

Var. 2.

Na základě ústního projednání s Ing. Kolářem zasíláme upravenou nabídku – var. 2.

Stupeň dokumentace: Jednostupňová dokumentace.

= sloučená PD pro realizaci stavby a PD pro zajištění společného územního a stavebního řízení.

Obsah dokumentace - předpokládané změny PD.

Změna horní části stavby střechy – nástavba

Změna sodní stavby,

Změna výškového osazení objektu.

Předpokládaný výčet částí PD, kterých se změna dotkne (**červeně**):

SO 01 – HALA ÚDRŽBY BUS

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení

D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení

D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení

D. 1. 4 Technika prostředí staveb

D. 1. 4. 1. Vodovod, kanalizace

D. 1. 4. 2.a. Vzduchotechnika, VZT pro odvětrání CNG, H₂,

D. 1. 4. 2.b. Centrální vysavač, odtah výfukových plynů a odpadu z broušení

D. 1. 4. 2.c. Klimatizace

D. 1. 4. 3. Měření a regulace,

D. 1. 4. 4. Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod, dieselaagregát

D. 1. 4. 5.a výměňiková stanice

D. 1. 4. 5.b Ústřední vytápění

D. 1. 4. 6. EPS, datové rozvody, detekce plynů CNG, H₂, kamerový systém

D. 1. 4. 7. Vnitřní vybavení,

SO 02- Venkovní zpevněné plochy, nezpevněné plochy, zeleň

PS 01 – Technologie myčky

PS 02 – Mostové jeřáby

PS 03 – Montážní jámy – doporučuji aktualizaci

PS 04 – Lakovací box - VZT

PS 05 – Automatizovaný sklad pneumatik - technologie

PS 07 - Tlakový vzduch + kompresory.

PS 08 - Fotovoltaika– doporučuji aktualizaci

Rozpočet stavby

Koordinace TZB a stavební části

Zhotovitel odpovídá za úplnost a kompletnost celého projektu včetně neupravovaných částí. Za chybu projektu nebudou považovány ty části neupravované dokumentace, které budou vyvolány změnou stavební části, nebo budou vyplývat z koordinace nového upravovaného TZB.

Předpokládaná cena – 925.000,- Kč + DPH

Doba trvání vypracování jednostupňové dokumentace – 4 měsíce od objednání

Rozpočet bude zpracován v období zajištění IČ.

Inženýrská činnost - zajištění společného stavebního povolení a územního rozhodnutí

(ÚR nutné z důvodu nástavby = zvýšení výšky objektu)

Změnu stavby před dokončením lze uplatnit pouze v případě, že byla stavba oficiálně zahájena = smlouva o dílo a oznámení stavebnímu úřadu o zahájení.

Předpokládaná cena – 150.000,- Kč + DPH v ceně nejsou zahrnuty poplatky za IČ.

Doba trvání inženýrské činnosti – 3 měsíce od dokončení JD.

IDP spol. s r. o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Vladislav Kašper
Jednatel společnosti

Mob. 605 270 859
Tel. / fax. 475 201 029
kasper@idp-stavby.cz
www.idp-stavby.cz

Fabiána Pulíře 117/4
Ústí nad Labem 400 01
IČO 27 27 99 36
DIČ CZ 27 27 99 36
Vedená u Krajského soudu v Ústí n. L.
Oddíl C vl. 22257