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Nabídka na projekční práce a inženýrskou činnost. 
Akce: REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS – DPMÚL – ZMĚNA ZASTŘEŠENÍ. 

 

Var. 2. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Na základě ústního projednání s Ing. Kolářem zasíláme upravenou nabídku – var. 2. 

 

Stupeň dokumentace: Jednostupňová dokumentace. 

= sloučená PD pro realizaci stavby a PD pro zajištění společného územního a stavebního řízení. 

 
Obsah dokumentace - předpokládané změny PD. 

Změna horní části stavby střechy – nástavba 

Změna sodní stavby,  

Změna výškového osazení objektu. 

 

Předpokládaný výčet částí PD, kterých se změna dotkne (červeně): 

SO 01 – HALA ÚDRŽBY BUS 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení  

D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení  

D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení  

D. 1. 4 Technika prostředí staveb  

D. 1. 4. 1. Vodovod, kanalizace  

D. 1. 4. 2.a. Vzduchotechnika, VZT pro odvětrání    CNG, H2, 

D. 1. 4. 2.b. Centrální vysavač, odtah výfukových plynů a odpadu z broušení 

D. 1. 4. 2.c. Klimatizace 

D. 1. 4. 3. Měření a regulace,  

D. 1. 4. 4. Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod, dieselagregát 

D. 1. 4. 5.a výměníková stanice 

D. 1. 4. 5.b Ústřední vytápění 

D. 1. 4. 6. EPS, datové rozvody, detekce plynů CNG, H2, kamerový systém 

D. 1. 4. 7. Vnitřní vybavení,  

SO 02- Venkovní zpevněné plochy, nezpevněné plochy, zeleň 

PS 01 – Technologie myčky  

PS 02 – Mostové jeřáby 

PS 03 – Montážní jámy – doporučuji aktualizaci 

PS 04 – Lakovací box - VZT 

PS 05 – Automatizovaný sklad pneumatik - technologie 

PS 07 - Tlakový vzduch + kompresory.  

PS 08 - Fotovoltaika– doporučuji aktualizaci 

 
Rozpočet stavby 

Koordinace TZB a stavební části 
 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a kompletnost celého projektu včetně neupravovaných částí. Za chybu projektu 

nebudou považovány ty části neupravované dokumentace, které budou vyvolány změnou stavební části, nebo 

budou vyplývat z koordinace nového upravovaného TZB. 

Příloha č. 2

http://www.idp-stavby.cz/
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Předpokládaná cena – 925.000,- Kč + DPH 

Doba trvání vypracování jednostupňové dokumentace – 4 měsíce od objednání 

Rozpočet bude zpracován v období zajištění IČ. 
______________________________________________________ 
 

Inženýrská činnost - zajištění společného stavebního povolení a územního rozhodnutí 
( ÚR nutné z důvodu nástavby = zvýšení výšky objektu) 
Změnu stavby před dokončením lze uplatnit pouze v případě, že byla stavba oficiálně zahájena = smlouva o dílo 

a oznámení stavebnímu úřadu o zahájení. 

 

Předpokládaná cena – 150.000,- Kč + DPH v ceně nejsou zahrnuty poplatky za IČ. 

Doba trvání inženýrské činnosti – 3 měsíce od dokončení JD. 
 
 

IDPspol. s r.o. 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST 

 
Vladislav Kašper 
Jednatel společnosti 
 
Mob. 605 270 859 
Tel. / fax. 475 201 029 
kasper@idp-stavby.cz 
www.idp-stavby.cz 
 
Fabiána Pulíře 117/4 
Ústí nad Labem 400 01 
IČO 27 27 99 36 
DIČ CZ 27 27 99 36 
Vedená u Krajského soudu v Ústí n. L. 
Oddíl C vl. 22257 

 

 

http://www.idp-stavby.cz/
mailto:kasper@idp-stavby.cz
http://www.idp-stavby.cz/

