
  Číslo smlouvy objednatele: SD00391 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČO: 003 03 640 
DIČ: CZ00303640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 

(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
VW WACHAL a.s. 
se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
IČO: 25567225 
DIČ: CZ25567225 
zastoupená: Ing. Ondřej Wachalem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2976 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu: 5024502091/5500 

(dále také jen „zhotovitel“), 
 
tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem Rekonstrukce kulturního domu, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení rekonstrukce velkého sálu a zázemí, stavebních 
úprav a dostavby kulturního domu v Zábřehu (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou 
dokumentací pro povedení stavby „Stavební úpravy a dostavba kulturního domu 
v Zábřehu, I. etapa – rekonstrukce velkého sálu a zázemí“, generální projektant BDA 



 
2 

 

Architekti s. r. o., z února 2019, v souladu s projektovou dokumentací „Stavební úpravy 
a dostavba kulturního domu v Zábřehu, II. etapa“, generální projektant BDA Architekti 
s. r. o., z února 2022, v souladu s projektovou dokumentací „Stavební úpravy kanceláří 
v kulturním domě, Zábřeh“, hlavní projektant Ing. Pavla Badalová ze srpna 2022 
a v souladu s požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními 
údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, a technických normách. Součástí 
díla není realizace části „D.2.2 Technické vybavení“ projektové dokumentace „Stavební 
úpravy a dostavba kulturního domu v Zábřehu, I. etapa – rekonstrukce velkého sálu 
a zázemí“. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. Na dílo je vydáno stavební 
povolení číslo jednací 2019/361/SV-MUZB-5 ze dne 29.07.2019 s nabytím právní moci dne 
15.08.2019. 

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v rámci staveniště. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě 
porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich 
správci. 

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému 
provedení díla. 

d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 
díla. 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální 
provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 

h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně 
aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

i. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 
a testů v souladu se smlouvou. 

j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy 
na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých 
věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou 
dotčených komunikací či škod na nich. 

l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční době. 

o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní 
projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného 
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vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné 

a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby 

ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě. Vyhotovení 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 

zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 

podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 

Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření 

nového stavu na stav dosavadní. 

q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 
prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor. 

r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

t. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele. 

u. Před zahájením stavebních prací zajištění dokumentace/pasportu stávajícího stavu 
jak vlastní budovy kulturního domu, tak okolí stavby, kde lze předpokládat stavební 
činnost. 

Veškeré náklady spojené s body a až u tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí 
celkové ceny díla. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 

podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 

smlouvy třeba. 
 

7. Zhotovitel uspořádá staveniště a přizpůsobí své práce tak, aby nedošlo k ohrožení 
funkčnosti jakékoliv stavební či technologické části budovy. Na vstupech do budovy 
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a na veřejném prostoru kolem budov musí být provedena dostatečná opatření vyhovující 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákonu č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí 

zhotovitel zajistit na své náklady. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od uživatele – Zábřežská kulturní, s. r. o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh, 
IČO 27762661, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich 
odběr. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření 
odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor objednatele. 

 
9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 

specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy může být spolufinancováno s dotací 
z Národního plánu obnovy. 
 
 

III. Osoby oprávněné k jednání 
 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakákoli právní jednání činěné v souvislosti 
s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 

smluvních stran: 
 

Za objednatele: Ing. Dalibor Bartoň, tel. 
   e-mail: 

Bc. Jiří Mahdal, tel. 
e-mail:     
pověřená osoba – technický dozor stavebníka 

   pověřená osoba – koordinátor BOZP 
 

Za zhotovitele:  tel. 
   e-mail:
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3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné 
podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě 
strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na 
plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být 
sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na 
vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 
 

IV. Místo plnění 
 
1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je budova kulturního domu na pozemku 

p. č. 1969/1, 1970 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 
 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží 

pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je 

vhodné k provádění díla. 
 
 

V. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu 
s podmínkami této smlouvy nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště (místa plnění) objednatelem. 

 
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 

předána při podpisu této smlouvy. 
 
3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli 01.11.2023. O předání místa 

plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 
objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní 
pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má 
sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 
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5. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 
splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle 
tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) 

kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání 

objednateli v místě plnění. 
 
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání 

před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej 
převzít. 

 
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální 

detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele. 
Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněným jednat 
ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že 
nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude 
postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.  

 
10. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 

a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech 
týdenního harmonogramu. 

 
11. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín 
realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

 
12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu 

a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný 
harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu 
harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho 
zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram 
objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel 
musí dodržovat původní schválený harmonogram.  
 

13. Zhotovitel bude při realizaci díla úzce spolupracovat a práce koordinovat s dodavatelem 
zakázky technického vybavení. Dodavatel technického vybavení vzejde ze samostatného 
zadávacího řízení realizovaného objednatelem.  
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VI. Cena za dílo a platební podmínky 

 
1. Cena za kompletní provedení díla činí 64 791 203,63 Kč  

 
(slovy: šedesát čtyři milionů sedm set devadesát jedna tisíc dvě stě tři korun českých 
šedesát tři haléřů) bez DPH. 
 
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (ZDPH). 
 

3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni 
následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude 
poskytovatelem plnění (zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně 
na příjemce plnění (objednatele). 

 
4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené 

daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady 
daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů 
za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 

objednateli. 
 
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 

po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či 
jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným 
změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk 
zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, 
náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak 
bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba 
dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.  

 
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 

nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 
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8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 
na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které 
nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší 
dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, 
které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly 
předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení. 

 
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho 
dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

 
11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové 
soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy 
se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou 
být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou 
objednatel předem odsouhlasí. 

 
12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

 
13. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 

na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude 
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fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je 
zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být 
podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením 
podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 
Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 
15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen 
postup stanovený v čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

 
16. Splatnost částky uvedené na faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, 
dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není 
povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI odst. 
3 a 4 této smlouvy. 

 
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány 

a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 
patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě dílčího plnění bude za datum zdanitelného plnění považován 1. den 
následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, a to v souladu s ustanovením 
čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

 
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 

následující pracovní den.  
 
 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 

s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
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osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 
zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli 
a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány 
nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo 
sloužící svému účelu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících 
ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména 
povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, 
které mohou ovlivňovat provádění díla. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla 
z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne. 
 

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny 
objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před 
provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, 

které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, 
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územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů 
ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
 

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně 
v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 3 (tří) hodin v každý 
pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět 
zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr 
v oboru Pozemní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. 
Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. 
Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude 
vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to 
zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým 
dozorem stavebníka, apod. 

 
Stavbyvedoucí:
Tel. číslo:
E-mail: 
Číslo autorizace: 
 
Zástupce stavbyvedoucího:
Tel. číslo:
E-mail:
 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této 
smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro 
případ změny zástupce stavbyvedoucího. 
 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou 
uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, 
stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání 
a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový 
stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž. 

 
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této 

smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 
 
 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí 

dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 
2.500.000 Kč (slovy: Dvamilionypětsettisíc korun českých). Bankovní záruka slouží 
k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek 
zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této 
podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími 
zejména z ust. čl. IX, XI této smlouvy. 
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2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být 

platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím 
uplynutím prodlužována. 
 

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše 
v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této 
smlouvy. 
 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 
bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 1.125.000 Kč (slovy: 
Jedenmilionstodvacetpěttisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli 
bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 
 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této 
smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců 
ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její šestinu, neboť 
záruční doba je sjednána na sedmdesát dva (72) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku 
(tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí 
bankovní záruka. 
 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní 
částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí 
stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, 
že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně 
předem informovat objednatele. 

 

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, 
je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak 
neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, 
že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být 
bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti 
doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 
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IX. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla 
přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 
 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad 

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 

užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném 
způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. 
jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

 
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 

jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla 
došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno 
ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 

je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání 
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a převzetí díla. 
 
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho 

názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci 

(minimálně 100 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také 
fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-
li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

 
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je 

zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých 
vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, 
nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů 
či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal 
umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného 
stavu předat objednateli. 
 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, 
zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, 
které se na díle vyskytnou v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 

objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně 
skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová 
si obvyklé vlastnosti. 
 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 72 měsíců. 
 

4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje 
se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady. 

 
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky 

datovou zprávou. V reklamaci musí být vada popsána. 
 
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 

zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění 
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada 
běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen 
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odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 
poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo 
s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas 
nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté 

nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

 
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 

platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z 
odpovědnosti za vady obdobně. 

 
 

XI. Smluvní pokuty 
 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu 
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo 
uložené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání 
staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad 
uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění 
vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady 
nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li 
se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ 
nedodržení. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 



 
16 

 

(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také 
k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý 
nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen 
v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) 
za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě). 

i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu 
z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý 
nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení.  

j. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště 
objednatelem aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje 
zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován v souladu čl. V odst. 9 až 12, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) 
za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
s  parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy. 

l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních 
rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu 
řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) 
za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle 
čl. XVI odst. 5 této smlouvy. 

m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, 
kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení 
(tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo 
změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího 
uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této 
smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
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dané mu touto smlouvou. 
 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 

z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 

smluvní pokuty. 
 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 

způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 

 
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 

úroků z prodlení a náhrady škody. 
 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 

následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 

kterým je stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se 

strany nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti 

(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení 
na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení 
bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo 
dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový 
rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým 
zhotovitelem.  
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5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 
 
 

XIV. Kontrola prováděného díla 
 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou 

oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele 

ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce 
splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce 
či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li 
se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 

vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů 
jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
 

6. Stavební deník 
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a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být 
trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 

vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
vii. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí 
k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy. 
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7. Seznam poddodavatelů 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
seznam poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli 
při předání dokončeného díla. 

8. Deník víceprací 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního 
dne. 

 
9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a 
úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
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jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, 
zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu 
včetně jeho souhlasu s provedením stavby, 

• geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem  

• prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

• osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, 

• návody k použitým výrobkům, 

• povinné revize, 

• zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 

• originál stavebního deníku, 

• předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

• kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 

• prohlášení o likvidaci odpadů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů 
a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích 
k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou 
řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP 
a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími 
se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány. 

k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat 
vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku 
a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. 
Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně 
veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, 
se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.  

l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
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veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat 
jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění 
této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 
spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména stávající vybavení 
kulturního domu nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě 
provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele 
(dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné 
užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen 
si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným 
využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako 
s odpadem ve smyslu zákona o odpadech. 

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je 
zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající 
za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle 
tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný 
materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

10. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám 
tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po 
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vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat 
na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu. 

11. Kolaudace 

a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního 
souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení 
kolaudačního souhlasu.  
 

b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků 
stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání 
kolaudačního souhlasu ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

XV. Ochrana důvěrných informací 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 

smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a 
citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 
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zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním 
zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije 
k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není 
jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní 
pokutu. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami 

v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 

smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít 
toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po 
celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné 
částky je sjednána na částku min. 30.000.000 Kč (slovy: Třicetmilionů korun českých).  

 

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 
písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 
stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění 
stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla 
jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho 
nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na 
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první riziko. 

 
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 

a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda 
o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející 

podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, 
ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

 
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 

se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 17. schůzi dne 17.10.2023 

pod číslem usnesení 23/RM/17/ORÚP/5087. 
 
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 

 
Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový 
rozpočet) 
 
V Kroměříži dne       V Zábřeze dne 
 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………….…………… 
Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva   RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
VW WACHAL a.s.      město Zábřeh   

08.11.2023
10.11.2023



Rekapitulace nabídkové ceny

Název 

zadavatele:
město Zábřeh

Uchazeč:  VW WACHAL a.s.

Rekonstrukce kulturního domu v Zábřehu – stavební úpravy, dostavba a jevištní 

mechanika R.N. bez DPH

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu I etapa výkaz výměr 

rev2_3_vysvetleni_9
26 965 304,89 Kč

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08-2022_výkaz 

výměr_vysvetleni_9
33 855 926,34 Kč

PBa03 Stavebni upravy kulturniho domu Zabreh-VV_vysvetleni_10 3 969 972,40 Kč

Celkem bez DPH 64 791 203,63 Kč

DPH 21% 13 606 152,76 Kč

Celkem vč.DPH 78 397 356,39 Kč

V Kroměříži   24.7.202304.09.2023



A B C
HSV Dodávky 567 528,25 0,00 0

Montáž 1 116 479,54 0,00 0

PSV Dodávky 416 115,68 0,00 0

Montáž 1 449 967,77 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 225 030,00 0

0,00

194 851,21

3 969 972,40 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 3 969 972,40

3 969 972,40 833 694,20 4 803 666,60

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

31.08.2022

Začátek výstavby: 31.08.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 74

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita: Zábřeh Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
PBa03 Stavební úpravy kanceláří v 

kulturním domě
Objednatel:  IČO/DIČ:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

31    27 668,04 3 510,23 31 178,27

1 317121044RU1 kus 2,000 4 141,70 7 700,00 583,40 8 283,40 RTS II / 2022

Varianta:
2 2,000

2 317121047RT2 kus 14,000 1 079,48 12 960,73 2 151,99 15 112,72 RTS II / 2022

Varianta:
14 14,000

3 317121047RT4 kus 5,000 1 556,43 7 007,32 774,83 7 782,15 RTS II / 2022

Varianta:
5 5,000

34    87 005,61 48 865,02 135 870,62

4 342255024RT1 m2 123,394 933,66 77 259,25 37 948,79 115 208,04 RTS II / 2022

Varianta:
(1,6+2,57+2,54+1,6)*2,25 2.49-2.53 18,698

-0,8*2,0*4 -6,400

3,38*3,35*2 2.63 22,646

-1,0*2,0 -2,000

(4,73+4,17+4,97)*3,35 2.65-2.71 46,465

(3,07+1,37+2,03+1,23+1,7)*3,35 2.65-2.71 31,490

-1,0*2,0 -2,000

-0,9*2,0*2 -3,600

-0,8*2,0*3 -4,800

2.55-2.58 0,000

(3,6+1,29+2,08)*2,25 15,682

-0,8*2,0*2 -3,200

2.59-2.60 0,000

(2,35+1,45*2)*2,25 11,813

-0,7*2,0 -1,400

5 342255028RT1 m2 0,992 1 292,13 955,92 325,88 1 281,79 RTS II / 2022

Varianta:
0,65*0,16*2,0 2.48 0,208

0,9*0,16*2,0+1,55*0,16*2,0 2.61 0,784

6 342255032RT1 m2 0,732 1 461,24 815,19 254,44 1 069,63 RTS II / 2022

Varianta:
0,93*0,2*2,0 2.54 0,372

0,9*0,2*2,0 2.61 0,360

7 347014113R00 m2 25,080 730,11 7 975,25 10 335,91 18 311,16 RTS II / 2022

(6,48+5,04+5,2)*1,5 25,080

41    211 030,09 325 569,88 536 599,97

8 416021121R00 m2 563,451 863,78 189 778,89 296 918,81 486 697,70 RTS II / 2022

536,62 536,620

;ztratné 5%; 26,831 26,831

9 416021123R00 m2 55,620 897,20 21 251,20 28 651,07 49 902,26 RTS II / 2022

55,62 WC, předsíňky 55,620

60    3 629,10 5 376,85 9 005,96

10 602016191R00 m2 250,096 36,01 3 629,10 5 376,85 9 005,96 RTS II / 2022

123,394*2 příčky tl. 100 mm 246,788

0,922*2 příčky tl. 150 mm 1,844

0,732*2 příčky tl. 200 mm 1,464

desky 599 x 249 x 100 mm

Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm

desky 599 x 249 x 150 mm

Příčky z desek porobetonových tl. 20 cm

desky 599 x 249 x 200 mm

Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RBI 12,5 mm, bez izolace

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm

Omítky ze suchých směsí

Penetrační nátěr stěn

Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)

Rozměry

Zdi podpěrné a volné

Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm

překlad nosný NOP 300-1500, 149 x 24,9 x 30 cm

Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm

překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm

Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm

překlad nenosný NEP 150-1250, 124 x 24,9 x 15 cm

Stěny a příčky

 

Lokalita: Zábřeh Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 31.08.2022 Zpracoval:

 

Slepý stavební rozpočet
Název stavby:

PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním 

domě
Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 31.08.2022 Projektant:



61    23 277,16 134 096,47 157 373,63

11 612421637R00 m2 250,096 393,81 10 342,76 88 147,54 98 490,31 RTS II / 2022

123,394*2 příčky tl. 100 mm 246,788

0,922*2 příčky tl. 150 mm 1,844

0,732*2 příčky tl. 200 mm 1,464

12 610991111R00 m2 80,000 57,21 0,00 4 576,80 4 576,80

Varianta:
1 1,000

13 612100030RAA m2 20,000 393,81 632,16 7 244,04 7 876,20 RTS II / 2022

Varianta:
20 oprava stávajících omítek, napojení - odhad 20,000

14 612481211RT2 m2 250,096 185,65 12 302,23 34 128,09 46 430,32 RTS II / 2022

Varianta:
123,394*2 příčky tl. 100 mm 246,788

0,922*2 příčky tl. 150 mm 1,844

0,732*2 příčky tl. 200 mm 1,464

63    141 493,96 91 187,19 232 681,16

15 632415110R00 m2 443,740 507,33 137 199,45 87 923,17 225 122,61 RTS II / 2022

72,72 pod dlažbu 72,720

371,02 pod vinyl 371,020

16 632415108R00 m2 17,100 442,02 4 294,52 3 264,02 7 558,54 RTS II / 2022

17,1 2.11 17,100

64    44 546,25 266 363,78 310 910,03

17 642942111RT3 kus 11,000 2 840,46 20 122,42 11 122,64 31 245,06 RTS II / 2022

Varianta:
11 11,000

18 642942111RT4 kus 7,000 2 870,84 13 023,27 7 072,61 20 095,88 RTS II / 2022

Varianta:
7 7,000

19 642942111RT5 kus 6,000 2 911,34 11 400,57 6 067,47 17 468,04 RTS II / 2022

Varianta:
6 6,000

20 642944999RTA ks 15,000 1 631,48 0,00 24 472,20 24 472,20
2.09 – 1x

2.10 – 1x

2.61 – 2x

2.45 – 1x

2.42 – 1x

2.41 – 1x

2.40 – 1x

2.39 – 1x

2.37 – 1x

2.15 – 2x

2.11 – 1x

2.02 – 1x

2.17 – 1x

15,000

21 642945299TAA kus 1,000 217 628,85 0,00 217 628,85 217 628,85

1 Otvor mezi 2.61-2.62 1,000

711    47 127,97 39 665,72 86 793,69

22 711212001R00 m2 238,320 362,53 47 127,97 39 270,18 86 398,15 RTS II / 2022

72,72 pod dlažbu 72,720

165,6 pod obklady 165,600

23 998711102R00 t 0,300 1 318,46 0,00 395,54 395,54 RTS II / 2022

725    0,00 493 701,08 493 701,08

24 725219999R0A kpl 1,000 493 701,08 0,00 493 701,08 493 701,08Dodávka a montáž, zprovoznění hygienického zařízení

včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm

Oprava stávajícíh ocelových zárubní, vč. nátěru

Dodávka a montáž posuvné stěny

Mobilní posuvná příčka o výšce 3,0m a šířky 4,0m s vysokou zvukovou neprůzvučností až 58dB

Izolace proti vodě

Hydroizolační povlak - nátěr

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Zařizovací předměty

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

po dobu rekonstrukce, vč. odstranění, likvidace

Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková

otlučení a zřizení ze 100 %, malba

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Podlahy a podlahové konstrukce

Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm

Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm

Výplně otvorů

Úprava povrchů vnitřní



10

6

9

1

1

10

10

1

1

10

1

WC

pisoár

umyvadlo

WC pro hendikepované

umyvadlo pro hendikepované

Umyvadlové baterie

Umyvadlové sifony

Umyvadlová baterie pro hendikepované

Umyvadlový sifon pro hendikepované

WC doplňky

WC doplňky pro hendikepované

1,000

766    0,00 565 576,56 565 576,56

25 766666999R0A ks 24,000 23 565,69 0,00 565 576,56 565 576,56
2.48 – 800: 1x levé

2.49  - 700 : 1x levé

2.50  - 700: 1x levé

2.51  - 700 : 1x levé

2.52  - 700: 1x pravé

2.53 – 800: 1x pravé

2.54 – 900: 1x levé

2.55 – 900: 1x levé

2.56  - 700 : 1x pravé

2.57  - 700: 1x pravé

2.58 – 800: 1x pravé

2.59  - 700 : 1x pravé

2.60 – 800: 1x pravé

2.63 – 900: 1x pravé

2.64 – 900: 1x levé

2.65 – 900: 1x levé

2.66 – 800: 1x pravé

2.67  - 700 : 1x pravé

2.68  - 700 : 1x pravé

2.69  - 700: 1x pravé

2.70 – 800: 1x levé

2.71 – 900: 1xpravé

2.36 – 900: 2x pravé, levé

24,000

771    33 787,04 39 164,81 72 951,85

26 771101210R00 m2 72,720 41,32 1 522,38 1 482,41 3 004,79 RTS II / 2022

72,72 72,720

27 771475014R00 m 10,200 206,58 167,16 1 939,96 2 107,12 RTS II / 2022

11,0-0,8 2.11 10,200

28 59764241 kus 35,700 110,88 3 958,42 0,00 3 958,42 RTS II / 2022

10,2/0,3 34,000

;ztratné 5%; 1,7 1,700

29 771571111R00 m2 72,720 495,79 4 015,18 32 038,67 36 053,85 RTS II / 2022

72,72 72,720

30 597642030 m2 76,356 315,94 24 123,91 0,00 24 123,91 RTS II / 2022

72,72 72,720

;ztratné 5%; 3,636 3,636

31 998771102R00 t 5,188 713,91 0,00 3 703,77 3 703,77 RTS II / 2022

775    0,00 8 480,86 8 480,86

32 775531800R00 m2 67,000 126,58 0,00 8 480,86 8 480,86 RTS II / 2022

67 67,000

776    243 877,96 135 418,32 379 296,28

33 776401800RT1 m 219,870 15,19 0,00 3 339,83 3 339,83 RTS II / 2022

Varianta:
PVC 0,000

12,7-0,8 11,900

14,1-0,8 13,300

5,3-0,6 4,700

32-0,8*5-1,25 26,750

11-0,8 10,200

16,5-0,8*5 12,500

14,7-0,8*2 13,100

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

odstranění a uložení na hromady

Podlahy povlakové

Konstrukce truhlářské

Dodávka a montáž dveří do osazených ocelových zárubní

Podlahy z dlaždic

Penetrace podkladu pod dlažby

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

Dlažba matná sokl 300x80x9 mm

Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 40x30 cm

Dlažba matná 300x300x9 mm

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

Podlahy vlysové a parketové

Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt



14,1-0,8 13,300

9,3-0,8*2 7,700

26,5-0,8*2 24,900

koberec 0,000

24,8-0,8-0,6-0,8 22,600

20,24-0,8 19,440

14,2-0,8 13,400

13,84-0,8 13,040

13,84-0,8 13,040

34 776421100R00 m 203,280 91,14 2 129,22 16 397,72 18 526,94 RTS II / 2022

203,28 203,280

35 28342451 m 213,444 91,14 19 453,29 0,00 19 453,29 RTS II / 2022

203,28 203,280

;ztratné 5%; 10,164 10,164

36 776511810RT2 m2 230,600 116,45 0,00 26 853,37 26 853,37 RTS II / 2022

Varianta:
147,7 vinyl 147,700

82,9 koberec 82,900

37 776521100RT1 m2 371,020 268,35 27 019,10 72 544,12 99 563,22 RTS II / 2022

Varianta:
371,02 místnosti 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.71 371,020

38 28410301 m2 389,571 501,26 195 276,36 0,00 195 276,36 RTS II / 2022

Varianta:
371,02 371,020

;ztratné 5%; 18,551 18,551

39 998712102R00 t 1,608 10 126,42 0,00 16 283,28 16 283,28 RTS II / 2022

781    59 161,87 108 717,73 167 879,60

40 781101210R00 m2 165,600 30,99 2 600,11 2 531,84 5 131,94 RTS II / 2022

165,6 165,600

41 781470010RAI m2 165,600 640,39 8 151,19 97 897,39 106 048,58 RTS II / 2022

Varianta:
8,5*1,5-0,8*1,5-0,7*1,5*2 2.48 9,450

6,0*1,5-0,7*1,5 2.49 7,950

6,0*1,5-0,7*1,5 2.50 7,950

5,4*1,5-0,7*1,5 2.51 7,050

5,9*1,5-0,7*1,5 2.52 7,800

8,5*1,5-0,8*1,5-0,7*1,5*2 2.53 9,450

9,2*1,5-0,7*1,5 2.54 12,750

6,8*1,5-0,9*1,5 2.55 8,850

4,6*1,5-0,7*1,5 2.56 5,850

4,5*1,5-0,7*1,5 2.57 5,700

10,3*1,5-0,7*1,5*2-0,8*1,5 2.58 12,150

4,7*1,5-0,7*1,5 2.59 6,000

14,1*1,5-0,7*1,5-0,8*1,5 2.60 18,900

12,5*1,5-0,8*1,5-0,7*1,5 2.66 16,500

5,9*1,5-0,7*1,5 2.67 7,800

5,3*1,5-0,7*1,5 2.68 6,900

5,4*1,5-0,7*1,5 2.69 7,050

7,2*1,5-0,8*1,5-0,7*1,5*2 2.70 7,500

42 597813620 m2 178,848 270,68 48 410,58 0,00 48 410,58 RTS II / 2022

165,6 165,600

;ztratné 8%; 13,248 13,248

43 998781102R00 t 11,610 713,91 0,00 8 288,50 8 288,50 RTS II / 2022

783    6 463,85 9 515,23 15 979,08

44 783896210R00 m2 443,740 36,01 6 463,85 9 515,23 15 979,08 RTS II / 2022

371,02 pod vinylem 371,020

72,72 pod dlažbu 72,720

784    25 696,98 78 398,55 104 095,53

45 784165811R00 m2 676,736 54,78 9 697,48 27 374,11 37 071,60 RTS II / 2022

536,62+55,62 SDK podhled 592,240

123,394*2 příčky tl. 100 mm 246,788

0,922*2 příčky tl. 150 mm 1,844

0,732*2 příčky tl. 200 mm 1,464

-165,6 odpočet obklady -165,600

46 784450025RA0 m2 676,736 99,04 15 999,50 51 024,44 67 023,93 RTS II / 2022

Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm

do malty, obklad ve specifikaci

Obkládačka 20x20 šedá mat

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Nátěry

Penetrace betonových podkladů 1x

Malby

Malba pro SDK, bílá, bez pen., 1 x

Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x

Penetrace podkladu pod obklady

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

Lišta soklová PVC pro vinyl 58x11,8 mm

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky

z ploch 10 - 20 m2

dílce, třída zátěže 32, oblast použití: kanceláře, zvuková izolace 3dB

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo

pouze položení - PVC ve specifikaci

Podlaha lepená Vinyl 908x2020x2 mm

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Obklady (keramické)



536,62+55,62 SDK podhled 592,240

123,394*2 příčky tl. 100 mm 246,788

0,922*2 příčky tl. 150 mm 1,844

0,732*2 příčky tl. 200 mm 1,464

-165,6 odpočet obklady -165,600

94    26 685,83 54 877,46 81 563,29

47 941955001R00 m2 592,240 137,72 26 685,83 54 877,46 81 563,29 RTS II / 2022

536,62+55,62 592,240

95    603,67 116 209,81 116 813,48

48 952901111R00 m2 592,240 84,39 603,67 49 375,46 49 979,13 RTS II / 2022

592,24 592,240

49 950000101R0A kus 1,000 66 834,35 0,00 66 834,35 66 834,35

1 1,000

96    1 588,53 58 810,75 60 399,28

51 962032231R00 m3 16,354 787,33 509,49 12 366,51 12 875,99 RTS II / 2022

tl. 100 mm 0,000

(1,5+1,4+1,34+1,05)*2,15*0,1 2.03-2.08 1,137

-0,7*2,0*0,1*2 -0,280

-0,9*2,0*0,1*1 -0,180

(5,95+2,9+3,3+3,67+3,4+1,8+0,85+2,49+2,1)*3,35*0,1 2.28-2.35 8,864

-0,9*2,0*0,1*6 -1,080

-0,7*2,0*0,1 -0,140

(1,57+1,45*2+1,65+1,36+1,56+2,59)*2,15*0,1 2.43-2.47 2,500

-0,7*2,0*0,1*2 -0,280

-0,9*2,0*0,1 -0,180

tl. 150 mm 0,000

3,21*3,35*0,15 1,613

-0,7*2,0*0,15 -0,210

-0,9*2,0*0,15 -0,270

tl. 80 mm 0,000

1,05*3,35*0,08 0,281

tl. 120 mm 0,000

5,3*3,5*0,12 2.18 2,226

otvory pro nové dveře 0,000

0,9*2,0*0,15 2.03 0,270

0,07*0,3*2,25 2.27-2.28 0,047

0,1*0,15*2,25+0,1*0,3*2,25 2.36 0,101

0,29*2,21*2,25+1,2*0,17*2,25 2.55 1,901

0,1*0,15*2,25 2.08 0,034

52 965042141RT1 m3 1,368 3 653,95 0,00 4 998,60 4 998,60 RTS II / 2022

Varianta:
17,1*0,08 2.11 1,368

53 965048150R00 m2 42,300 56,20 0,00 2 377,26 2 377,26 RTS II / 2022

42,3 42,300

54 965081702R00 m 24,470 25,40 0,00 621,54 621,54 RTS II / 2022

7,39-0,8+5,78-0,6+5,3-0,8+9,0-0,8 24,470

55 965081713RT1 m2 47,000 83,46 0,00 3 922,62 3 922,62 RTS II / 2022

Varianta:
42,3 keramická dlažba 42,300

1,7+3,0 mramorová dlažba 2.12,  2.13 4,700

56 966068001R01 m2 13,031 1 125,16 0,00 14 661,96 14 661,96

3,89*3,35 2.40-2.41 13,031

57 966068102R0A kpl 1,000 5 544,21 0,00 5 544,21 5 544,21

Varianta:
1 1,000

58 966077151R0A kus 1,000 2 746,79 139,97 2 606,82 2 746,79

Varianta:
1 1,000

59 968061125R00 kus 19,000 16,54 0,00 314,26 314,26 RTS II / 2022

9 600 9,000

10 800 10,000

60 968061126R00 kus 1,000 29,79 0,00 29,79 29,79 RTS II / 2022

1 1450*2000 1,000

Odstranění dřevěného podia 2.18/2.61

dřevěná konstrukce o rozměrech 7,6x3,4m a výšky 0,9m

vč. odvozu, likvidace

Odstranění ocelové konstrukce v 2.21/2.62

vč. odvozu a likvidace

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2

Demontáž dřevěných stěn - příčka

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

Dodávka, osazení, zprovoznění schodolezu

Bourání konstrukcí

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2

ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%

Bourání soklíků z dlažeb keramických

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

ručně, dlaždice keramické

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m



61 968072455R00 m2 30,600 373,83 866,37 10 572,83 11 439,20 RTS II / 2022

0,7*2,0*9 600 12,600

0,9*2,0*10 800 18,000

62 968072456R00 m2 3,000 289,02 72,70 794,36 867,06 RTS II / 2022

1,5*2,0 3,000

97    0,00 11 612,10 11 612,10

63 978059531R00 m2 106,670 108,86 0,00 11 612,10 11 612,10 RTS II / 2022

8,46*1,5-0,8*1,5*2 2.03 10,290

11,34*1,5-0,6*1,5*2-0,8*1,5 2.04 14,010

5*1,5-0,6*1,5 2.05 6,600

6,8*1,5-0,8*1,5 2.06 9,000

7*1,5-0,8*1,5*2 2.07 8,100

11,7*1,5-0,6*1,5 2.08 16,650

5,5*1,5-0,8*1,5*2 2.43 5,850

17,8*2,15-0,6*1,5-0,8*1,5 2.44 36,170

H99    0,00 37 482,33 37 482,33

64 999281108R00 t 42,940 872,90 0,00 37 482,33 37 482,33 RTS II / 2022

M    0,00 225 030,00 225 030,00

65 202      RA hod 500,000 450,06 0,00 225 030,00 225 030,00

500 500,000

S    142,65 128 555,15 128 697,81

66 979017111R00 t 44,910 790,87 0,00 35 517,97 35 517,97 RTS II / 2022

67 979083117R00 t 44,910 324,47 142,65 14 429,29 14 571,95 RTS II / 2022

44,91 44,910

68 979087311R00 t 44,910 327,59 0,00 14 712,07 14 712,07 RTS II / 2022

44,91 44,910

69 979087391R00 t 179,640 156,96 0,00 28 196,29 28 196,29 RTS II / 2022

44,91*4 do 50 m 179,640

70 979093111R00 t 44,910 10,72 0,00 481,44 481,44 RTS II / 2022

44,91 44,910

71 979094211R00 t 44,910 284,38 0,00 12 771,51 12 771,51 RTS II / 2022

44,91 44,910

72 979990101R00 t 36,468 393,81 0,00 14 361,46 14 361,46 RTS II / 2022

36,468 36,468

73 979990122R00 t 0,248 2 860,71 0,00 709,46 709,46 RTS II / 2022

74 979990111R00 t 8,194 900,13 0,00 7 375,67 7 375,67 RTS II / 2022

3 969 972,40
Poznámka:

Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m

Montážní přirážky

Zednické výpomoci HSV

Přesuny sutí

Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Celkem:

Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Nakládání nebo překládání vybourané suti

Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102

Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203

Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

Ostatní přesuny hmot



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: IČ:

Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant: IČ:

BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 40 965 670,87

KDZabreh2-nezatepl

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08/2022 bez

VW Wachal a.s.

33 855 926,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

33 855 926,34 7 109 744,5321,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KDZabreh2-nezatepl

Stavba:

Místo: Zábřeh Datum:

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 Stavba bez zateplení stávajícího objektu  

33 855 926,34 40 965 670,87

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08/2022 bez

04.09.2023

BDA Architekti s.r.o.

40 965 670,8733 855 926,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: IČ:

Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

Projektant: IČ:

BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 855 926,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 855 926,34 21,00% 7 109 744,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 965 670,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08/2022 bez

1 - Stavba bez zateplení stávajícího objektu  

VW Wachal a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 855 926,34

HSV - Práce a dodávky HSV 12 065 336,69

    1 - Zemní práce 812 521,85

    2 - Zakládání 2 113 607,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 420 671,28

    4 - Vodorovné konstrukce 2 878 505,41

    5 - Komunikace pozemní 68 636,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 642 670,41

    8 - Trubní vedení 67 509,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 810 430,91

    997 - Přesun sutě 542 779,40

    998 - Přesun hmot 708 003,92

PSV - Práce a dodávky PSV 15 896 739,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 740 072,04

    712 - Povlakové krytiny 863 349,70

    713 - Izolace tepelné 569 721,06

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 50 045,02

    721 - Zdravotechnika 1 126 373,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 80 038,69

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 784 382,11

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 585 846,70

    764 - Konstrukce klempířské 152 717,95

    766 - Konstrukce truhlářské 3 886 449,28

    767 - Konstrukce zámečnické 2 352 384,86

    771 - Podlahy z dlaždic 1 449 754,95

    772 - Podlahy z kamene 61 121,81

    777 - Podlahy lité 368 846,01

    781 - Dokončovací práce - obklady 540 610,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 152 979,00

    784 - Dokončovací práce - malby 132 046,48

M - Práce a dodávky M 4 172 988,97

    21-M - Elektromontáže 1 933 725,30

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 2 239 263,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 720 860,77

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 101 264,17

    VRN4 - Inženýrská činnost 95 638,39

    VRN9 - Ostatní náklady 1 523 958,21

1 - Stavba bez zateplení stávajícího objektu  

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08/2022 bez
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 855 926,34

D HSV Práce a dodávky HSV 12 065 336,69

D 1 Zemní práce 812 521,85

1 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 10,000 675,09 6 750,90

2 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 471,400 26,01 12 261,11

VV "pod přístavbou" 458 458,000

VV "nový chodník" 13,4 13,400

VV Součet 471,400

3 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
m3 907,733 166,52 151 155,70

VV (458+393)/2*((3,1+2,1+1,8)-0,2*3)/3 907,733

4 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 133,992 327,65 43 902,48

VV "základové pásy" 53,638 53,638

VV "žlb základové pásy" 67,193 67,193

VV "zásyp podél osy A"  13,161 13,161

VV Součet 133,992

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení - za  ruční provedení
m3 92,250 491,47 45 338,11

VV "podél osy A"41*1,5*1,5 92,250

6 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 698,503 276,79 193 338,65

VV 907,733-209,23 698,503

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy t 1 117,605 247,53 276 640,77

VV 698,503*1,6 1 117,605

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 698,503 22,68 15 842,05

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 209,230 133,22 27 873,62

VV "obsyp objektu" 

VV 13,62*4,7"m2 řez" 64,014

VV 14,85*2,1 "m2 řez" 31,185

VV 5,6*1,95 "m2 řez" 10,920

VV 28,5*2,1 "m2 řez" 59,850

VV 8,6*3,5 "m2 řez" 30,100

VV "OSA A podél pásů :"

VV 24*((0,475*0,25)*2+0,15*0,7) 8,220

VV (40,2-24)*(0,8*0,25+0,15*0,7) 4,941

VV Součet 209,230

10 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 471,400 28,71 13 533,89

VV "ze zeminy pod přístavbou a chodníikem" 458+13,4 471,400

11 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 471,400 54,91 25 884,57

D 2 Zakládání 2 113 607,07

12 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 54,871 3 777,15 207 256,00

VV (0,6*0,15)*6,9+12,4+6,25+27,9+7,7 54,871

13 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 61,150 71,70 4 384,46

VV 6,9+12,4+6,25+27,9+7,7 61,150

14 K 273313711 Podkladní beton tř. C 20/25 m3 29,650 3 807,53 112 893,26

VV (133+38,8+110,6+14,1)*0,1 29,650

15 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 100,380 3 594,88 360 854,05

VV "základová deska" 326,3*0,2 65,260

VV "podkladní beton" 351,2*0,1 35,120

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - II. etapa rev. 08/2022 bez

1 - Stavba bez zateplení stávajícího objektu  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 100,380

16 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 31,345 445,56 13 966,08

VV "základová deska" 103,8*0,2 20,760

VV "podkladní beton" 105,85*0,1 10,585

VV Součet 31,345

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 31,345 222,78 6 983,04

18 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 14,555 41 011,99 596 929,51

VV 100,38*0,145 14,555

19 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 53,638 3 544,25 190 106,48

VV 11,925*0,8*0,7+9,95*1,1*0,7+3,45*1*0,7+5,6*1*0,7 20,675

VV
27*1,3*0,7+1,505*0,8*0,7+2,23*1,55*0,7+1,595*0,8*0,7+4,10

5*0,8*0,7+2,77*1*0,7
32,963

VV Součet 53,638

20 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 67,193 3 594,88 241 550,77

VV "ZP1"9,57*1,6*0,7 10,718

VV "ZP2" 3,5*2,6*0,7 6,370

VV "ZP3" 4,9*1,7*0,7 5,831

VV "ZP4" 24*0,8*0,45+24*0,25*0,25 10,140

VV "ZP5" 1,5*0,8*0,45 0,540

VV "ZP6" 7,47*2*0,7 10,458

VV "ZP7" 8,2*1,2*0,45+8,2*0,25*0,25 4,941

VV "ZP8" 18,77*0,8*0,7 10,511

VV "ZP9" 2,95*1*0,7 2,065

VV "ZP10" 2,37*1*0,45+2,37*0,25*0,25 1,215

VV "ZP11" 2,2*1*0,7 1,540

VV "základové trámy ZT1" (2,1*0,45+0,825*0,565*2)*0,24*3 1,352

VV "základové trámy ZT2" (0,575+2,1+4,2+2,1+0,675)*0,45*0,24 1,042

VV
"základové trámy ZT3" 

(2,1*0,45+0,825*0,565+0,825*0,665)*0,24
0,470

VV Součet 67,193

21 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 230,083 445,56 102 515,78

VV "ZP1"9,57*0,7*2 13,398

VV "ZP2" 3,5*0,7*2 4,900

VV "ZP3" 4,9*0,7*2 6,860

VV "ZP4" 24*0,45*2+24*0,25*2 33,600

VV "ZP5" 1,5*0,45*2 1,350

VV "ZP6" 7,47*0,7*2 10,458

VV "ZP7" 8,2*0,45*2+8,2*0,25*2 11,480

VV "ZP8" 18,77*0,7*2 26,278

VV "ZP9" 2,95*0,7*2 4,130

VV "ZP10" 2,37*0,45*2+2,37*0,25*2 3,318

VV "ZP11" 2,2*0,7*2 3,080

VV "základové trámy ZT1" (2,1+0,565*2+0,825+0,375)*2*0,24*3 6,379

VV
"základové trámy ZT2" 

(0,575+2,1+4,2+2,1+0,675+0,45)*2*0,24
4,848

VV "základové trámy ZT3" (2,1+0,656+0,665+0,375)*2*0,24 1,822

VV "z prostého betonu" 

VV 11,925*0,7*2+9,95*0,7*2+3,45*0,7*2+5,6*0,7*2 43,295

VV
27*0,7*2+1,505*0,7*2+2,23*0,7*2+1,595*0,7*2+4,105*0,7*2+

2,77*0,7*2
54,887

VV Součet 230,083

22 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 230,083 222,78 51 257,89

23 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,484 41 011,99 224 909,75

VV "základové trámy"( 1,352+1,042+0,47)*0,23 0,659

VV "základové pásy" 67,193-(1,352+1,042+047)*0,075 4,825

VV Součet 5,484

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 420 671,28

24 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 5,908 7 604,94 44 929,99

VV "1.PP" 0,88*0,85*0,45*7+0,8*0,85*0,45*5+0,3*0,85*0,45*4 4,345

VV "1.NP"0,88*0,81*0,28*5 0,998

VV 2,49*0,81*0,28 0,565

VV Součet 5,908

25 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3 4,845 7 179,63 34 785,31

VV "1.PP vytvoření propojení s přístavbou" 1,4*2,2*0,45 1,386

VV "1.NP okna"1,25*2,05*0,45*3 3,459

VV Součet 4,845

26 K 311113153
Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 152,134 1 569,59 238 788,01

VV "1.PP obvodové stěny"

VV "W01" 8,75*3,55+3,55*4,4 46,683

VV "W02" 1,95*4,4+9,15*3,55-2,1*0,7-1,1*2 37,393

VV "W03"5,95*3,55 21,123

VV "W04" 26,2+3,55+2,5*2,35-2,1*0,7*2-1,4*0,45*2 31,425
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W05"6,6*2,35 15,510

VV Součet 152,134

27 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MVC m3 1,470 6 628,30 9 743,60

VV "původní 0.50"1,42*3,45*0,3 1,470

28 K 311234045
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M5 tl 250 mm
m2 388,145 2 005,03 778 242,37

VV "1.PP" (0,25+9,35+19,35)*2,85+3,45*1,65 88,200

VV (5,45+4,5)*3,1-1,6*1,97 27,693

VV 5,06*3,1+1,5*1,95+(2,75+1,25)*3,1-0,8*1,7 29,651

VV "nenosné"5,45*2,85 15,533

VV "1.NP" (3,95+1,7)*2,53 14,295

VV (8,9+5,95+11,7+2,12+4,75+0,2+3,05)*3,38 123,945

VV -(2,05*0,9+2,05*0,9) -3,690

VV (4,75+2,75)*3,38+3,15 28,500

VV (2,25+6,25+4,26)*4,53-1,4*2,2 54,723

VV "nenosné"2,75*3,38 9,295

VV Součet 388,145

29 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M5 tl 300 mm
m2 53,208 2 156,93 114 765,93

VV "1.PP"5,45*3,1-1,6*1,97+9,1*3,1 41,953

VV "1.PP původní 0.49 a 0.50" 1,5*2,7+0,15*2,7 4,455

VV "1.NP původní 1.48" (0,5*2+1)*3,4 6,800

VV Součet 53,208

30 K 311236131

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných pře P15 do P20 tl 250 

mm

m2 101,417 2 476,92 251 201,80

VV "1.NP"23,05*4,53-1,5*2,0 101,417

31 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,135 41 011,99 210 596,57

VV "W1-W5" 152,134*0,25*0,135 5,135

32 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 6,000 2 005,03 12 030,18

VV "KP"3*2 6,000

33 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,438 3 746,77 5 387,86

VV "S01"(0,2+2,75+0,35+0,25)*0,45*0,45 0,719

VV "S02"(0,2+3,1+0,25)*0,45*0,45 0,719

VV Součet 1,438

34 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu přes 0,16 do 0,36 m2
m2 12,780 5 569,53 71 178,59

VV "S01"(0,2+2,75+0,35+0,25)*0,45*4 6,390

VV "S02"(0,2+3,1+0,25)*0,45*4 6,390

VV Součet 12,780

35 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,144 41 011,99 5 905,73

VV 1,438*0,1 0,144

36 K 3399411121R Sloup z tr.obd 150/100/8 kus 7,000 12 556,76 87 897,32

VV "OS11" 7 7,000

37 R 340A2302 Přizdívka izolační a ochranná tl 140 mm z cihel plných m2 12,897 1 451,45 18 719,35

VV "1.NP přístavba 1.56"3,15*3,38 10,647

VV "1.NP přístavba 1.47 a 1.60" 0,975*1,2+0,9*1,2 2,250

VV Součet 12,897

38 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,696 3 645,51 2 537,27

VV "boční stěna schodiště SCH4" 5,8*0,2*0,6 0,696

39 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 3,600 445,56 1 604,02

VV "bořní stěna schodiště SCH4" (5,8+0,2)*0,6 3,600

40 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 3,600 222,78 802,01

41 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,104 41 011,99 4 265,25

VV 0,696*0,15 0,104

42 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

115 mm
m2 162,535 1 124,03 182 694,22

VV
"1.NP"(1,6+3,3)*2,53+(2,65+1,98+0,975)*3,28-

(0,8*1,79+0,7*1,98)
27,963

VV
(4,65+2,75+0,75+1+0,75+1+2,15+2,9+3,6+2,75)*3,28-

(0,8*1,97*4+0,9*1,97)
65,067

VV (4,25+2,65*2+3,4+1,5)*3,28-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)+1*4,53 47,395

VV "1.NP původní schodiště" (6+0,6)*3,35 22,110

VV Součet 162,535

43 K 342244121
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

140 mm
m2 125,330 1 225,30 153 566,85

VV "1.PP" (4,3+9,1+20,64)*3,1-1,8*1,97*2 98,432

VV "1.NP"1,5*3,38+2,25*4,43-(0,8*1,97+0,9*1,97) 11,689

VV "1.NP původní schodiště" (3+1,54)*3,35 15,209

VV Součet 125,330

44 K 345321515
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 

ŽB tř. C 25/30
m3 12,430 3 645,51 45 313,69

VV "A11" 63,16*0,24*0,82 12,430

45 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 

parapetních, zábradelních
m2 103,582 445,56 46 152,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "A11" 63,16*0,82*2 103,582

46 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 

parapetních, zábradelních
m2 103,582 222,78 23 076,00

47 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 

zábradelních betonářskou ocelí 10 505
t 1,865 41 011,99 76 487,36

VV 12,43*0,15 1,865

D 4 Vodorovné konstrukce 2 878 505,41

48 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 146,233 3 645,51 533 093,86

VV
"nad 1.PP"(320,4-"SCH1" 3,28*1,5-"SCH2"3,8*1,51-

"SCH3"1,95*1,51-"podesta SCH3"14,7)*0,25
73,024

VV "otvory" -(0,67*0,4+1,01*0,6)*0,25 -0,219

VV "deska podesty SCH3" 14,7*0,2 2,940

VV "nad 1.NP" 320,4*0,22 70,488

VV Součet 146,233

49 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 697,610 445,56 310 827,11

VV
"nad 1.PP"320,4-14,7+103,7*0,25+"SCH1+SCH2+SCH3" 

(3,28+1,5+3,8+1,51+1,95+1,51)*2*0,25
338,400

VV "otvory" (0,67+0,4+1,01+0,6)*2*0,25 1,340

VV "deska podesty SCH3" 14,7 14,700

VV "nad 1.NP" 320,4+103,5*0,22 343,170

VV Součet 697,610

50 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 697,610 222,78 155 413,56

51 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 640,800 35,44 22 709,95

VV "nad 1.PP"320,4 320,400

VV "nad 1.NP" 320,4 320,400

VV Součet 640,800

52 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 625,226 15,19 9 497,18

53 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 23,566 41 011,99 966 488,56

VV
"nad 1.PP"(320,4-"SCH1" 3,28*1,5-"SCH2"3,8*1,51-

"SCH3"1,95*1,51-"podesta SCH3"14,7)*0,25*0,16
11,684

VV "otvory" -(0,67*0,4+1,01*0,6)*0,25 -0,219

VV "deska podesty SCH3" 14,7*0,2*0,16 0,470

VV "nad 1.NP" 320,4*0,22*0,165 11,631

VV Součet 23,566

54 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,012 3 645,51 58 371,91

VV "T01" 1,99*0,3*0,3 0,179

VV "T02" 2,25*0,24*0,3 0,162

VV "T03" 12,2*0,45*0,6 3,294

VV "T04" 1,45*0,3*0,85 0,370

VV "T05" 2*0,24*0,25 0,120

VV "T06" 1,95*0,2*1,05 0,410

VV "T07" 3,55*0,24*1,1 0,937

VV "T08" 2,12*0,24*0,5 0,254

VV "T11" 8,25*0,24*1,05 2,079

VV "T12"5,68*0,24*1,05 1,431

VV "T13" 5,45*0,24*1,05 1,373

VV "T14"21,44*0,24*1,05 5,403

VV Součet 16,012

55 K 413351121
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky přes 100 cm
m2 127,224 486,07 61 839,77

VV "T01" 1,99*(0,05+0,3+0,1) 0,896

VV "T02" 2,25*(0,1+0,24+0,05) 0,878

VV "T03" 12,2*(0,45+0,35*2) 14,030

VV "T04" 1,45*(0,3+0,6*2) 2,175

VV "T05" 2*(0,24+0,05*2) 0,680

VV "T06" 1,95*(0,2+0,85*2) 3,705

VV "T07" 3,55*(0,24+0,9*2) 7,242

VV "T08" 2,12*(0,5+0,24+0,25) 2,099

VV "T11" 8,25*(0,24+1,05*2) 19,305

VV "T12"5,68*(0,24+1,05*2) 13,291

VV "T13" 5,45*(0,24+1,05*2) 12,753

VV "T14"21,44*(0,24+1,05*2) 50,170

VV Součet 127,224

56 K 413351122
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky přes 100 cm
m2 127,224 232,91 29 631,74

57 K 413352115
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 19,090 1 772,12 33 829,77

VV "T01" 1,99*(0,3) 0,597

VV "T02" 2,25*(0,24) 0,540

VV "T03" 12,2*(0,45) 5,490

VV "T04" 1,45*(0,3) 0,435

VV "T05" 2*(0,24) 0,480

VV "T06" 1,95*(0,2) 0,390

VV "T07" 3,55*(0,24) 0,852

VV "T08" 2,12*(0,24) 0,509

VV "T11" 8,25*(0,24) 1,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "T12"5,68*(0,24) 1,363

VV "T13" 5,45*(0,24) 1,308

VV "T14"21,44*(0,24) 5,146

VV Součet 19,090

58 K 413352116
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm
m2 19,090 759,48 14 498,47

59 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 2,402 41 011,99 98 510,80

VV 16,012*0,15 2,402

60 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,730 3 645,51 6 306,73

VV "V01" 6,05*0,24*0,25 0,363

VV "V11"19,14*0,24*0,25 1,148

VV "V12" 4,73*0,14*0,33 0,219

VV Součet 1,730

61 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 15,717 1 265,80 19 894,58

VV "V01" 6,05*0,25*2 3,025

VV "V11"19,14*0,25*2 9,570

VV "V12" 4,73*0,33*2 3,122

VV Součet 15,717

62 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 15,717 253,16 3 978,92

63 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,260 41 011,99 10 663,12

VV 1,73*0,15 0,260

64 R 430A0021

Venkovní vyrovnávací schodiště ze ŽB tř. C 30/37 

přímočaré včetně výztuže, bednění a odbednění- 

rozšíření stávající podesty a rampy hlavního vstupu

m 19,000 14 803,70 281 270,30

VV "původní venkovní schodiště" 19 19,000

65 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,707 3 645,51 24 450,44

VV "SCHod1 rameno+deska" (3,4+1,2)*1,5*0,15+0,2*1,5*0,28 1,119

VV "SCHod2 rameno+deska" (5,1+1,2)*1,51*0,15+0,2*1,51*0,32 1,524

VV "SCHod3 rameno" (2,4)*1,51*0,15+0,7*0,5*1,15 0,946

VV
"SCHod4 rameno+deska" 

1,4*5,8*0,15+1,1*5,8*0,25+0,15*0,35*5,8
3,118

VV Součet 6,707

66 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 1,006 41 011,99 41 258,06

VV 6,707*0,15 1,006

67 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 38,631 1 265,80 48 899,12

VV "SCHod1 rameno+deska" (3,4+1,2)*1,5+0,2*1,5*2 7,500

VV "SCHschod2 rameno+deska" (5,1+1,2)*1,51+0,2*1,51*2 10,117

VV "SCHod3 rameno" (2,4)*1,51+0,5*1,15*2 4,774

VV "SCHod4 rameno+deska" 1,4*5,8+1,1*5,8+0,15*5,8*2 16,240

VV Součet 38,631

68 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 38,631 253,16 9 779,82

69 K 431351128
Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za 

podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 34,537 1 265,80 43 716,93

VV "SCHod1 rameno+deska" (3,4+1,2)*1,5 6,900

VV "SCHod2 rameno+deska" (5,1+1,2)*1,51 9,513

VV "SCHod3 rameno" (2,4)*1,51 3,624

VV "SCHod4 rameno+deska" 1,4*5,8+1,1*5,8 14,500

VV Součet 34,537

70 K 431351129
Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za 

podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 34,578 253,16 8 753,77

71 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru
m 75,710 326,07 24 686,76

VV "SCHod1 rameno+deska" 10*1,5 15,000

VV "SCHod2 rameno+deska" 14*1,51 21,140

VV "SCHod3 rameno" 7*1,51 10,570

VV "SCHod4 rameno+deska" 5*5,8 29,000

VV Součet 75,710

72 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 34,485 1 265,80 43 651,11

VV "SCHod1 rameno+deska" 10*1,5*(0,32+0,17) 7,350

VV "SCHod2 rameno+deska" 14*1,51*(0,32+0,15) 9,936

VV "SCHod3 rameno" 7*1,51*(0,28+0,14) 4,439

VV "SCHod4 rameno+deska" 5*5,8*(0,3+0,14) 12,760

VV Součet 34,485

73 K 434351141R Příplatek k cenám bednění stupňů za pohledový beton m2 12,760 405,06 5 168,57

VV "SCHod4 rameno+deska" 5*5,8*(0,3+0,14) 12,760

VV Součet 12,760

74 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 34,485 253,16 8 730,22

75 K 434351142R
Příplatek k cenám odbednění stupňů za pohledový 

beton
m2 12,760 202,53 2 584,28

VV "SCHod4 rameno+deska" 5*5,8*(0,3+0,14) 12,760
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D 5 Komunikace pozemní 68 636,84

76 R 500A1305
Chodník ze zámkových betonových dlaždic tl 60mm 

jednobarevných podklad štěrkodrť tl 150 mm
m2 33,800 1 789,00 60 468,20

VV "nový chodník" 13,4+20,4 33,800

77 R 500A5011
Odvodňovací polymerbetonový žlab pochůzí š 150 mm 

s krycím roštem
m 1,500 5 445,76 8 168,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 642 670,41

78 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 284,900 39,38 11 219,36

VV "přístavba 1.PP" 270,2 270,200

VV "původní 1.PP 0.49, 0.50"14,7 14,700

VV Součet 284,900

79 K 611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně
m2 284,900 410,68 117 002,73

VV "přístavba 1.PP" 270,2 270,200

VV "původní 1.PP 0.49, 0.50"14,7 14,700

VV Součet 284,900

80 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 1 715,000 33,75 57 881,25

VV "přístavba 1.PP" 725,7 725,700

VV "přístavba 1.NP" 736,4 736,400

VV "původní 1.PP+1.NP" 252,9 252,900

VV Součet 1 715,000

81 K 612311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 1 715,000 241,91 414 875,65

VV "přístavba 1.PP" 725,7 725,700

VV "přístavba 1.NP" 736,4 736,400

VV "původní 1.PP+1.NP" 252,9 252,900

VV Součet 1 715,000

82 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 1 499,450 185,65 278 372,89

VV "přístavba 1.PP - pod malby" 725,65 725,650

VV "přístavba 1.NP - pod malby" 531,9 531,900

VV "původní" 241,9 241,900

VV Součet 1 499,450

83 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 23,040 54,68 1 259,83

VV "venkovní sloupy"

VV 0,4*4*3,6*4 23,040

84 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 16,890 268,46 4 534,29

VV "SO02"

VV 6,55*0,3 1,965

VV (0,6+9,6)*0,3+5,7*0,3+28,45*0,3+(3,2+2,2)*0,3 14,925

VV Součet 16,890

85 K 622151021 Penetrační nátěr vnějších tenkovrstvých omítek stěn m2 16,890 54,68 923,55

VV "SO02"

VV 6,55*0,3 1,965

VV (0,6+9,6)*0,3+5,7*0,3+28,45*0,3+(3,2+2,2)*0,3 14,925

VV Součet 16,890

86 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 16,890 826,99 13 967,86

VV "SO02"

VV 6,55*0,3 1,965

VV (0,6+9,6)*0,3+5,7*0,3+28,45*0,3+(3,2+2,2)*0,3 14,925

VV Součet 16,890

87 M 28376460
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 500kPa tl 160mm
m2 17,735 435,44 7 722,53

VV 16,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,735

88 K 6222210311

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm, 

systém závěsných konzol

m2 281,000 354,42 99 592,02

VV "S03+S04"

VV "JZ"35,6 35,600

VV "SZ"66+109,9 175,900

VV "SV" 34,5+35 69,500

VV Součet 281,000

89 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm
m2 295,050 476,95 140 724,10

VV 281*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 295,050

90 K 622251201

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za použití disperzní (organické) armovací hmoty 

stěrkování

m2 16,890 233,92 3 950,91

VV "SO02"

VV 6,55*0,3 1,965
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VV (0,6+9,6)*0,3+5,7*0,3+28,45*0,3+(3,2+2,2)*0,3 14,925

VV Součet 16,890

91 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 281,000 157,97 44 389,57

VV "S03+S04"

VV "JZ"35,6 35,600

VV "SZ"66+109,9 175,900

VV "SV" 34,5+35 69,500

VV Součet 281,000

92 K
622511112.WBR.

001
Tenkovrstvá omítka soklová střednězrnný vnějších stěn m2 16,890 822,20 13 886,96

VV "SO02"

VV 6,55*0,3 1,965

VV (0,6+9,6)*0,3+5,7*0,3+28,45*0,3+(3,2+2,2)*0,3 14,925

VV Součet 16,890

93 K 623311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů 

nebo sloupů nanášená ručně
m2 23,360 543,79 12 702,93

VV "sloupy" 0,4*4*3,65*4 23,360

94 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 48,242 5 245,48 253 052,45

VV "P01 ochranná tl.50mm 065-069"285,2*0,05 14,260

VV "P01 roznášecí tl.60mm 065-069" 285,2*0,06 17,112

VV "P02 1.43-1.61 roznášecí tl.50mm" 337,4*0,05 16,870

VV Součet 48,242

95 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 17,112 1 235,42 21 140,51

VV "P01 roznášecí tl.60mm 065-069" 285,2*0,06 17,112

96 K 632451031
Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 329,200 177,21 58 337,53

VV "SCH1" 329,2 329,200

97 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 646,505 20,05 12 962,43

VV "P01 065-069"285,2 285,200

VV "vytažení" 227,1*0,05 11,355

VV "P02 1.43-1.61" 337,4 337,400

VV "vytažení" 251*0,05 12,550

VV Součet 646,505

98 K 636311121
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na 

sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm
m2 10,500 479,99 5 039,90

VV "původní střecha" 4,5+1,5*4 10,500

99 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 10,710 441,06 4 723,75

VV 10,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,710

100 K 637121111
Okapový chodník ze štěrkodrtě 4/8 tl 100 mm s 

udusáním - skladba
m2 27,375 357,46 9 785,47

VV "přístavba" (7+11,55-1,5+5,7+29,3+2,7)*0,5 27,375

101 K 637121112
Okapový chodník ze štěrkodrtě 16/32 tl 100 mm s 

udusáním - skladba
m2 27,375 518,47 14 193,12

VV "přístavba" (7+11,55-1,5+5,7+29,3+2,7)*0,5 27,375

102 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 27,375 833,40 22 814,33

VV "přístavba" (7+11,55-1,5+5,7+29,3+2,7)*0,5 27,375

103 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton
m 54,700 322,02 17 614,49

VV "přístavba" 7+11,55-1,55+5,7+29,3+2,7 54,700

D 8 Trubní vedení 67 509,60

104 R 800A4001R
Přeložka stávajícího kabelu TKR AQUA, 

předpokládaný rozsah dle PD
m 40,000 1 687,74 67 509,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 810 430,91

105 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 44,200 267,34 11 816,43

VV 8,7+9,2+(2,45+10,7)*2 44,200

106 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 45,084 110,38 4 976,37

VV 44,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,084

107 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 294,323 56,26 16 558,61

VV "přístavba"

VV "SZ"(40,05+1*2)*(6,35-1,9) 187,123

VV "SV"(12,4+1)*(6,1-1,9) 56,280

VV "JZ"(12,4+1)*(5,7-1,9) 50,920

VV Součet 294,323

108 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 26 489,070 1,13 29 932,65

VV 294,323*90 26 489,070
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109 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 294,323 11,25 3 311,13

110 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 294,323 6,75 1 986,68

111 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 26 489,070 0,11 2 913,80

VV 294,323*90 26 489,070

112 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 294,323 6,75 1 986,68

113 K 946112116
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 6,6 m
kus 2,000 4 101,20 8 202,40

VV "místnosti 1.01 a 1.49" 2 2,000

114 K 946112216
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 6,6 m za první a ZKD den použití
kus 60,000 643,03 38 581,80

VV "místnosti 1.01 a 1.49" 2*30 60,000

115 K 946112816
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m
kus 2,000 2 703,75 5 407,50

VV "místnosti 1.01 a 1.49" 2 2,000

116 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 528,400 85,87 45 373,71

VV "1.PP"300,9 300,900

VV "1.NP"227,5 227,500

VV Součet 528,400

117 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 139,000 84,39 96 120,21

VV "1.PP"399 399,000

VV "1.NP"740 740,000

VV Součet 1 139,000

118 K 953241210
Osazení smykových dilatačních trnů D 16 mm pro nižší 

zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem
kus 25,000 61,26 1 531,50

VV "ST1" 25 25,000

119 M 54879271

trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 

zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem 

D 16mm

kus 25,000 682,52 17 063,00

120 K 953511217.SCW
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelného 

mostu
m 5,800 4 172,08 24 198,06

121 K 953943211 V1.10 Osazování hasicího přístroje kus 11,000 200,50 2 205,50

122 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 11,000 989,35 10 882,85

123 K 953999901 Stavební přípomoce profesím kpl 1,000 135 018,89 135 018,89

124 K 953999902 Dilatace kyvná deska kpl 1,000 22 503,15 22 503,15

VV "napojení přístavby před D1.28"1 1,000

125 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 23,455 126,58 2 968,93

VV "původní 1.NP"

VV (3,71+1,78+1,1*2)*3,05 23,455

126 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 44,686 775,51 34 654,44

VV "původní 1.NP"

VV (5,95*3,3+2,48*3,3)*0,28 7,789

VV (9,2+5,07+4,6)*3,4*0,2+3,3*1,2*0,2 13,624

VV 4,13*3,4*0,22 3,089

VV "1.PP 060"5,98*3 17,940

VV
"1.NP vstup ubourání zídky u venkovního schodiště" 

1,7*0,4*3,3
2,244

VV Součet 44,686

127 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě, kompletní kce
m 31,400 221,09 6 942,23

VV "původní 049, 050"1,57*20 31,400

128 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně
m2 16,200 1 274,24 20 642,69

VV "původní 049, 050"16,2 16,200

129 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 392,600 148,52 58 308,95

VV "po odstranění dlažby"

VV "původní-venkovní schodiště a podesta"43 43,000

VV "původní 1.PP 055"1 1,000

VV "1.NP1.05-1.11"2,9+3,5+9,7+1,5+1,5+16,7+2,4 38,200

VV "původní 1.01-1.04" 7,8+92,9+20+189,7 310,400

VV Součet 392,600

130 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových m2 43,000 140,08 6 023,44

VV "původní-venkovní schodiště a podesta"43 43,000

131 K 966031314
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

přes 300 mm
m 11,450 278,48 3 188,60

VV "SZ fasáda" 11,45 11,450

132 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC po vybourání zárubní a otvorů
m2 9,876 146,83 1 450,09

VV "původní 1.PP 050"2,7*0,45*2 2,430

VV "původní 1.PP 060" 0,17*3*2 1,020
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VV "původní 1.NP" 0,2*3,4*2+0,22*3,4+0,15*3,4 2,618

VV "1.NP obvodová zeď" 3,3*0,28*2+2*0,28*2 2,968

VV "prostupy pod stropem pro VZT" 0,35*0,6*2*2 0,840

VV Součet 9,876

133 K 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 300 mm
m2 0,400 527,42 210,97

VV "původní 1.PP rozšíření dveří" 2*0,2 0,400

134 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 11,560 242,19 2 799,72

VV "1.PP" 0,8*0,85*12 8,160

VV "1.NP"0,8*0,85*5 3,400

VV Součet 11,560

135 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 7,688 228,69 1 758,17

VV "SZ fasáda" 1,25*2,05*3 7,688

136 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,200 324,89 1 039,65

VV "původní 1.PP"0,8*2*2 3,200

137 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 600 mm
m3 4,350 1 248,92 5 432,80

VV "původní 1.PP 050"2,4*2,7*0,45 2,916

VV "původní 1.NP SZ fasáda"1,6*2*0,28 0,896

VV "prostupy pod stropem pro VZT" 1,28*0,35*0,6*2 0,538

VV Součet 4,350

138 K 975022351

Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 

mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 

do 5 m

m 18,160 3 736,65 67 857,56

VV
"při bourání otvorů ve zdivu" 

2,4+1*2+(1,6+1*2)*2+(1,28+1*2)*2
18,160

139 K 977131215
Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do 

cihelného zdiva nebo prostého betonu
m 1,000 295,69 295,69

VV "původní střecha" 2*0,5 1,000

140 K 978011191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 328,800 136,71 44 950,25

VV "původní 1.PP 0.55" 1 1,000

VV "původní 1.NP 1.01-1.04 a 1.11" 7,8+92,9+20+189,7+2,4 312,800

VV "býv.schodiště"15 15,000

VV Součet 328,800

141 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 294,913 108,35 31 953,82

VV
"původní 1.PP 049, 050, 055, stěna 

0.60"17,7*3,05+3,14*3,05+5,98*3,45
84,193

VV

"původní 1.NP 1.02, 1.04, 1.07, 

1.10"150,2+(4,8+5,07+0,47+0,1)*3,4+"sloupy" 

(0,52+0,4)*2*3,4*4

210,720

VV Součet 294,913

142 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 28,838 124,55 3 591,77

VV "původní 1.PP 055"3,1*2 6,200

VV "původní 1.NP 1.05, 1.07, 1.10"(4,8+4,92+0,47+0,1)*2,2 22,638

VV Součet 28,838

143 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 220,900 162,02 35 790,22

VV "SZ"67,3 67,300

VV "JZ"4,5+0,4+0,2 5,100

VV "sloupy" 1,4*4*5+12,5 40,500

VV "JV"1,9*2+0,4+4,5+6,5+79 94,200

VV "SV"3,2+6,4+4,2 13,800

VV Součet 220,900

D 997 Přesun sutě 542 779,40

144 K 997013152R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 242,800 1 021,08 247 918,22

VV 248-5,2 242,800

145 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 242,800 264,97 64 334,72

146 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 3 399,200 11,56 39 294,75

VV 242,8*14 3 399,200

147 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 242,800 787,61 191 231,71

D 998 Přesun hmot 708 003,92

148 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 1 816,000 389,87 708 003,92

VV 2106-290 1 816,000

D PSV Práce a dodávky PSV 15 896 739,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 740 072,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

149 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 364,765 35,44 12 927,27

VV "P01"328,4 328,400

VV "vytažení" 103,9*0,35 36,365

VV Součet 364,765

150 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,120 111 390,58 13 366,87

VV 364,765*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

151 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 128,472 75,95 9 757,45

VV "S01"

VV "pod schodištěm"5,8*3,5 20,300

VV 6,55*2,43 15,917

VV "pod vstupem" 1,1*2,1 2,310

VV (0,6+9,6)*1,65+5,7*1,65+28,45*1,65+6,9*2,43 89,945

VV Součet 128,472

152 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,141 126 580,21 17 847,81

VV 128,472*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,141

153 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena 

těsnicím nátěrem 
m2 281,000 187,34 52 642,54

VV "S03+S04"

VV "JZ"35,6 35,600

VV "SZ"66+109,9 175,900

VV "SV" 34,5+35 69,500

VV Součet 281,000

154 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP 2x
m2 729,530 303,79 221 623,92

VV "P01"328,4*2 656,800

VV "vytažení" 103,9*0,35*2 72,730

VV Součet 729,530

155 M 62853003 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS m2 850,267 167,09 142 071,11

VV 729,53*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 850,267

156 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP 
m2 128,472 151,90 19 514,90

VV "S01"

VV "pod schodištěm"5,8*3,5 20,300

VV 6,55*2,43 15,917

VV "pod vstupem" 1,1*2,1 2,310

VV (0,6+9,6)*1,65+5,7*1,65+28,45*1,65+6,9*2,43 89,945

VV Součet 128,472

157 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 392,622 248,10 97 409,52

158 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 128,472 66,13 8 495,85

VV "S01"

VV "pod schodištěm"5,8*3,5 20,300

VV 6,55*2,43 15,917

VV "pod vstupem" 1,1*2,1 2,310

VV (0,6+9,6)*1,65+5,7*1,65+28,45*1,65+6,9*2,43 89,945

VV Součet 128,472

159 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 20mm
m2 156,864 136,71 21 444,88

VV 128,472*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 156,864

160 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 128,472 109,37 14 050,98

VV "S01"

VV "pod schodištěm"5,8*3,5 20,300

VV 6,55*2,43 15,917

VV "pod vstupem" 1,1*2,1 2,310

VV (0,6+9,6)*1,65+5,7*1,65+28,45*1,65+6,9*2,43 89,945

VV Součet 128,472

161 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES, 300g/m2
m2 134,896 32,00 4 316,67

VV 128,472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,896

162 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 

textilií vrstva ochranná
m2 281,000 109,37 30 732,97

VV "S03+S04"

VV "JZ"35,6 35,600

VV "SZ"66+109,9 175,900

VV "SV" 34,5+35 69,500

VV Součet 281,000

163 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES, 300g/m2
m2 295,050 136,71 40 336,29

VV 281*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 295,050

164 K 711494002 Ukončení textilie nebo izolace na svislé stěně m 64,700 64,10 4 147,27

VV "S01"

VV "pod schodištěm"5,8 5,800

VV 6,55 6,550

VV "pod vstupem" 1,1 1,100
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VV (0,6+9,6)+5,7+28,45+6,9 51,250

VV Součet 64,700

165 M 55344004
lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 70mm
m 69,876 91,14 6 368,50

VV 64,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 69,876

166 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v přes 6 do 12 m
% 3,210 7 170,48 23 017,24

D 712 Povlakové krytiny 863 349,70

167 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 440,980 151,90 66 984,86

VV
"SCH1" 329,2+"vytažení" 39,55*(0,88+0,2)+(103,5-

39,55)*(0,88+0,2)
440,980

168 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 507,127 162,02 82 164,72

VV 440,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 507,127

169 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PVC-P 

rozvinutím a natažením v ploše, mech.kotvené
m2 391,300 253,16 99 061,51

VV "SCH1" 329,2+"vytažení" 103,5*(0,3+0,3) 391,300

170 M 28322000 fólie hydroizolační střešní PVC-P tl 2,0mm šedá m2 456,256 243,03 110 883,90

VV 391,3*1,166 'Přepočtené koeficientem množství 456,256

171 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s 

přesahem vegetační střechy sklon do 5°
m2 391,300 29,37 11 492,48

VV "SCH1" 329,2+"vytažení" 103,5*(0,3+0,3) 391,300

172 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 410,865 35,44 14 561,06

VV 391,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 410,865

173 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií 

sklon do 5°
m2 391,300 10,13 3 963,87

VV "SCH1" 329,2+"vytažení" 103,5*(0,3+0,3) 391,300

174 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní 110g/m2
m2 430,430 30,38 13 076,46

VV 391,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 430,430

175 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií na 

sraz vegetační střechy sklon do 5°
m2 329,200 20,25 6 666,30

VV "SCH1" 329,2 329,200

176 M 69334321

fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 

hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 

střech s výškou nopů 25mm

m2 329,200 121,52 40 004,38

177 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 

100 mm vegetační střechy sklon do 5°
m2 313,675 60,76 19 058,89

VV "SCH1" 329,2-103,5*0,15 313,675

178 M OPG.20656
substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzivní  

tl.30-50mm
m3 18,821 2 815,14 52 983,75

VV 313,675*0,06 18,821

179 K 712771521
Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační 

střechy sklon do 5°
m2 313,675 81,01 25 410,81

VV "SCH1" 329,2-103,5*0,15 313,675

180 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 313,675 668,34 209 641,55

181 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 

kameniva šířky do 500 mm
m3 7,380 2 430,34 17 935,91

VV "SCH1"49,2*0,15 7,380

182 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 13,284 2 227,81 29 594,23

VV 7,38*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 13,284

183 K 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na 

hydroizolaci
m 96,000 111,39 10 693,44

VV "SCH1"96 96,000

184 M 69334040 lišta kačírková  Al m 97,920 232,91 22 806,55

VV 96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,920

185 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 3,150 8 369,85 26 365,03

D 713 Izolace tepelné 569 721,06

186 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 285,200 50,23 14 325,60

VV "P01 tl.120mm 065-069"285,2 285,200

187 M 28372312
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 120mm
m2 290,904 136,10 39 592,03

VV 285,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 290,904

188 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 128,472 225,82 29 011,55

VV "S01"

VV "pod schodištěm"5,8*3,5 20,300

VV 6,55*2,43 15,917

VV "pod vstupem" 1,1*2,1 2,310

VV (0,6+9,6)*1,65+5,7*1,65+28,45*1,65+6,9*2,43 89,945
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VV Součet 128,472

189 M 28376459
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 500kPa tl 140mm
m2 134,896 379,74 51 225,41

VV 128,472*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,896

190 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 344,785 192,40 66 336,63

VV "SCH1" 329,2 329,200

VV "vytažení" 103,9*0,15 15,585

VV Součet 344,785

191 M 28376425
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPA tl 160mm
m2 351,681 410,12 144 231,41

VV 344,785*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 351,681

192 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 

spádová vrstva
m2 391,300 192,40 75 286,12

VV "SCH1" 329,2 329,200

VV "přetažení atiky" 103,5*(0,15+0,45) 62,100

VV Součet 391,300

193 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 

5%
m3 71,863 1 719,47 123 566,27

VV 329,2*(0,3+0,08)/2 62,548

VV "přetažení atiky" 103,5*(0,15+0,45)*0,15 9,315

VV Součet 71,863

194 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 391,300 14,18 5 548,63

VV "SCH1" 329,2+"vytažení" 103,5*(0,3+0,3) 391,300

195 M 28343122
rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod 

hydroizolační fólie
m2 456,060 21,27 9 700,40

VV "SCH1" 329,2+"vytažení" 103,5*(0,3+0,3) 391,300

VV 391,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 456,060

196 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1,950 5 588,21 10 897,01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 50 045,02

197 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 337,400 67,95 22 926,33

VV "P02 1.43-1.61 podlaha 1.NP"337,4 337,400

198 M 28372302
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 30mm
m2 344,148 77,26 26 588,87

VV 337,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 344,148

199 K 998714202
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 12 m
% 1,070 495,16 529,82

D 721 Zdravotechnika 1 126 373,26

200 K 721100000
ZTI (vnitřní kanalizace, vodovod, plynovod, zařizovací 

předměty) (viz.samostatný rozpočet)
soubor 1,000 1 126 373,26 1 126 373,26

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 80 038,69

201 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 8,000 248,10 1 984,80

202 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 

záchodkem
soubor 3,000 103,29 309,87

203 K 725210821 Demontáž umyvadel , baterií soubor 3,000 164,05 492,15

204 K 725991120R Vybavení WC, materiál nerez soubor 14,000 4 700,68 65 809,52

205 K 725991121R Vybavení WC bezbariérového, materiál nerez soubor 1,000 11 266,65 11 266,65

206 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 0,220 798,63 175,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 784 382,11

207 K 7311 Ústřední vytápění (viz.samostatný rozpočet) soubor 1,000 784 382,11 784 382,11

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 585 846,70

208 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 164,600 863,78 142 178,19

VV "typ 1 1.45, 1.46, 1.50, 1.57, 1.58, 1.59, 1.61" 53,5 53,500

VV "1.04+1.44+1.49" (250,3+48,7+128,1)-(186,5+29,2+100,3) 111,100

VV Součet 164,600

209 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 36,200 874,92 31 672,10

VV "typ 4 1.48" 36,2 36,200

210 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 66,000 897,20 59 215,20

VV "typ 2 1.47, 1.51 - 1.56, 1.60" 65 65,000

VV "055"1 1,000

VV Součet 66,000

211 K 763131491
SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB
m2 341,000 934,67 318 722,47

VV "typ 3 - 1.43+1.44+1.49" 100,3+29,2+6,8 136,300

VV "1.01+1.04" 9,1*2+186,5 204,700

VV Součet 341,000
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212 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 607,800 28,13 17 097,41

VV 164,6+36,2+66+341 607,800

213 K 763164717
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 

2xDF 12,5
m 16,240 935,68 15 195,44

VV "1.NP obklad sloupů" (0,2*4)*2,9*7 16,240

214 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 

laminátem
m2 24,489 7 242,41 177 359,38

VV
"T1.10, T1.14. T1.15 1.NP"(3,15*2+1,5*4+3,15+1,5*2)*2-

0,7*1,97*9
24,489

215 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem, š 

do 800 mm, v do 2000 mm
kus 9,000 2 531,60 22 784,40

VV "1.NP"9 9,000

216 K 763411211
Dělící přepážky k pisoárům, desky s HPL - laminátem tl 

30 mm
m2 1,350 6 582,17 8 885,93

VV "T1.11, T1.12. T1.13 1.NP" 0,9*0,5*3 1,350

217 K 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného m2 35,800 129,62 4 640,40

VV "původní 1.NP 1.05-1.10"2,9+3,5+9,7+1,5+1,5+16,7 35,800

218 K 763711811
Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez 

izolace a omítky tl do 100 mm, vč.dveří
m2 28,640 288,60 8 265,50

VV "původní 1.NP příčky WC" (2,67+1,7*2+3,3+1,65*3)*2 28,640

219 R 763A1121
Obložení stěn palubkam ze sibiřského modřínu profilu 

24x68mmi, D+M
m2 281,000 4 455,62 1 252 029,22

VV "S03+S04"

VV "JZ"35,6 35,600

VV "SZ"66+109,9 175,900

VV "SV" 34,5+35 69,500

VV Součet 281,000

220 R 763A1122R Obložení stěn panely, D+M m2 24,825 9 721,36 241 332,76

VV "míst.1.49"8,275*3,0 24,825

221 R 763A1151

Podkladový rošt pod obložení stěn palubkami ze 

sibiřského modřínu, vodorovné a svislé latě dřevěné 

30x50mm,  D+M

m2 281,000 810,11 227 640,91

VV "S03+S04"

VV "JZ"35,6 35,600

VV "SZ"66+109,9 175,900

VV "SV" 34,5+35 69,500

VV Součet 281,000

222 R 763A1152R
Podkladový rošt pod obložení stěn panely, vodorovné a 

svislé latě dřevěné 30x50mm, D+M
m2 24,825 810,11 20 110,98

VV "míst.1.49"8,275*3,0 24,825

223 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 6 do 12 m
% 1,520 25 471,32 38 716,41

D 764 Konstrukce klempířské 152 717,95

224 K 764225405
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 425 mm
m 40,000 906,31 36 252,40

VV "K2.80" 40 40,000

225 K 764225411

Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 

rohů z Al plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm, 

povrchová úprava

m2 56,656 1 134,16 64 256,97

VV "K2.25" 64,75*0,875 56,656

226 K 764226448
Vnější oplechování oken rovných celoplošně lepené z 

Al plechu rš 700 mm, povrchová úprava
m 6,300 1 073,40 6 762,42

VV "K0.29, 0.32, 0.33" 2,1*3 6,300

227 K 764226451
Vnější oplechování oken celoplošně lepené z Al plechu 

rš 900 mm, povrchová úprava
m 28,650 1 194,92 34 234,46

VV "K1.01"7,6 7,600

VV "K1.03" 21,05 21,050

VV Součet 28,650

228 K 764226451R
Vnější oplechování oken celoplošně lepené z Al plechu 

rš 1200 mm, povrchová úprava
m 3,600 1 328,59 4 782,92

VV "K 0.30, 0.31" 1,8*2 3,600

229 K 764321409
Meziokenní panel z Al plechu rš 800 mm, povrchová 

úprava
m 3,600 1 134,16 4 082,98

VV "K1.02"3,6 3,600

230 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1,560 1 503,72 2 345,80

D 766 Konstrukce truhlářské 3 886 449,28

231 R 761A9201 Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm m 14,500 731,35 10 604,58

VV "T1.19, 1.20" 0,975*2 1,950

VV "T1.21" 2,05 2,050

VV "T0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26" 2,1*5 10,500

VV Součet 14,500

232 K 766001100
D1.06 Dvoukřídlé interiérové 1870/1970, nátěr 

zárubně, kování, Sm+C
kus 1,000 21 529,77 21 529,77

233 K 766001200
D1.08, 1.11 Dvoukřídlé interiérové 1450/1970, 

zárubeň, kování, práh
kus 2,000 131 861,14 263 722,28
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234 K 766001220

D1.07, 1.12 Stěna a dvoukřídlé interiérové 1450/1970, 

zárubeň, kování, práh, napojení na EPS, motorický 

zámek, akust

kus 2,000 131 861,14 263 722,28

235 K 766001300
D1.09, 1.10 Stěna a dvoukřídlé interiérové 1450/1970, 

zárubeň, kování, práh, akust
kus 2,000 131 861,14 263 722,28

236 K 766002000
D1.13 Dvoukřídlové asymetrické interiérové 

1500/2000, zárubeń, kování, práh, EW30DP3+C
kus 1,000 95 638,38 95 638,38

237 K 766003000
D1.14 Jednokřídlé interiérové 900/1970, zárubeň, 

kování, práh, EW30DP3+C+Sm
kus 1,000 32 541,24 32 541,24

238 K 766004000
D1.15 Dvoukřídlé asymetrické interiérové 1300/1970, 

zárubeň, kování, EW30DP3+C+Sm
kus 1,000 48 268,58 48 268,58

239 K 766005000
D1.16 Dvoukřídlové asymetrické vstupní 1300/1970, 

zárubeň, kování, práh
kus 1,000 57 505,90 57 505,90

240 K 766006000
D1.17, 1.18, 1.20 Jednokřídlé interiérové 800/1970, 

zárubeň, kování, EI30DP3+C+Sm
kus 3,000 24 227,45 72 682,35

241 K 766007000
D1.19 1.35 Jednokřídlé interiérové 700/1970, nátěr 

zárubeň, kování, VZT mřížka
kus 2,000 14 516,22 29 032,44

242 K 766008000
D1.21, 1.22, 1.23, 1.24  Stěna a dvoukřídlé interiérové 

1800/2160, zárubeň, kování
kus 4,000 170 413,42 681 653,68

243 K 766009000
D1.25  Automatické dvoukřídlé posuvné interiérové 

1500/1970, zárubeň, kování
kus 1,000 240 750,50 240 750,50

244 K 766010000
D1.26 Stěna a jednokřídlé interiérové 1000/1970, 

zárubeň, kování, EW30DP3+C+Sm
kus 1,000 196 989,19 196 989,19

245 K 766011000
D1.27 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování, EI30DP3+C
kus 1,000 23 319,11 23 319,11

246 K 766011100
D1.28 Dvoukřídlé interiérové prosklené 1800/1970, 

zárubeň, kování, EW30DP3+C+Sm
kus 1,000 307 382,32 307 382,32

247 K 766011200
D1.29, 1.30, 1.32, 1.33 Jednokřídlé interiérové 

800/1970, zárubeň, kování, VZT mřížka
kus 4,000 15 495,44 61 981,76

248 K 766014000
D1.31 Jednokřídlé interiérové 900/1970, zárubeň, 

kování, VZT mřížka, madlo
kus 1,000 16 648,84 16 648,84

249 K 766015000
D1.34 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování
kus 1,000 14 737,99 14 737,99

250 K 766016000
D0.36 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování, EW30DP3+C
kus 1,000 23 584,42 23 584,42

251 K 766017000
D0.37 Jednokřídlé interiérové 1000/1970, zárubeň, 

kování, EW30DP3+C
kus 1,000 37 628,75 37 628,75

252 K 766018000
D0.38, 0.39, 0.40 Dvoukřídlé interiérové 1800/1970, 

zárubeň, kování, EW45DP1
kus 3,000 45 508,42 136 525,26

253 K 766019000
D0.41 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování
kus 1,000 15 003,30 15 003,30

254 K 766020000
D0.42 Jednokřídlé interiérové 1000/1970, zárubeň, 

kování, práh
kus 1,000 45 381,54 45 381,54

255 K 766021000
D0.43 Jednokřídlé interiérové 1000/1970, zárubeň, 

kování
kus 1,000 36 941,17 36 941,17

256 K 766221112R
T1.17 D+M Vyrovnávací stupně masivní dřevo, 

povrchová úprava, 5 stupňů
kpl 1,000 111 321,73 111 321,73

257 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 

do 1,5 m2
m2 36,600 125,57 4 595,86

VV "původní 1.NP 1.04" 12*3,05 36,600

258 K 766416242R
T1.01 až 1.06 Montáž obložení stěn panely z 

aglomerovaných desek, rošt
m2 66,471 1 215,17 80 773,57

VV "za kuchyňskou linkou" (0,6+2,4)*0,6 1,800

VV "T1.01" 2,06*3 6,180

VV "T1.02" 2,17*3*2 13,020

VV "T1.03" 4,25*3*2 25,500

VV "T1.04" 2.12*3 6,360

VV "T1.05" 1,55*3 4,650

VV "T1.06" 1,45*1,03*6 8,961

VV Součet 66,471

259 M 62432032R  deska HPL tl 12 mm dekor dřevo m2 68,551 4 860,68 333 204,47

VV "T1.01" 2,06*3 6,180

VV "T1.02" 2,17*3*2 13,020

VV "T1.03" 4,25*3*2 25,500

VV "T1.04" 2.12*3 6,360

VV "T1.05" 1,55*3 4,650

VV "T1.06" 1,45*1,03*6 8,961

VV Součet 64,671

VV 64,671*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 68,551

260 M 62432043R
obkladová deska za kuchyňskou linkou laminátová, 

barva bílá
m2 1,908 2 700,38 5 152,33

VV "za kuchyňskou linkou" (2,4+0,6)*0,6 1,800

VV 1,8*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 1,908

261 K 766660701R
D1.01, 1.02, 1.03, 1.04 Stávající exteriérové dveře- 

doplnění o panikové kování, madlo
kpl 1,000 36 995,18 36 995,18

262 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 8,000 33,62 268,96

VV "původní 1.PP" 2 2,000

VV "1.NP"6 6,000
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VV Součet 8,000

263 K 766693413
T1.08 Montáž umyvadlové desky bez výřezu dl přes 

2000 mm
kus 2,000 5 625,79 11 251,58

VV "T1.08"1 1,000

VV "T1.09"1 1,000

VV Součet 2,000

264 M 64294623R1 deska umyvadlová a zrcadlo s led pásky 3700/600mm kus 1,000 89 792,46 89 792,46

265 M 64294623R2 deska umyvadlová a zrcadlo s led pásky 4900/600mm kus 1,000 111 210,33 111 210,33

266 K 766693421
Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyřezání 

otvoru pro umyvadlo
kus 7,000 125,57 878,99

VV "T1.08"3 3,000

VV "T1.09" 4 4,000

VV Součet 7,000

267 K 766693422
Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyvrtání 

otvoru pro baterii
kus 7,000 35,04 245,28

VV "T1.08"3 3,000

VV "T1.09" 4 4,000

VV Součet 7,000

268 K 766810010R T1.16 Kuchyňská linka dl.1450mm dodávka a montáž kus 1,000 30 182,35 30 182,35

272 K 766825831R Demontáž vybavení a interiérových prvků 1.NP kus 1,000 21 096,70 21 096,70

273 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 38 479,69 38 479,69

362 K 766660740R

Systém generálního klíče pro vstup do všech prostor 

chráněných EPS, včetně přístupu k obslužnému poli 

požární ochrany nebo obslužnému a signalizačnímu 

panelu

kpl 1,000 13 501,89 13 501,89

D 767 Konstrukce zámečnické 2 352 384,86

274 K 767112811R Demontáž stěn a příček , vč.dveří m2 101,632 325,73 33 104,59

VV "infocentrum" (0,275+4,705+2,15+2,38)*3,4+5,48*3,1 49,322

VV "zádveří"(1,1+4,075+1,1)*3,4 21,335

VV "vstup" 5,25*2,95*2 30,975

VV Součet 101,632

275 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 28,900 256,54 7 414,01

VV "původní venkovní" 1,9+6,4 8,300

VV "původní vnitřní"  20,6 20,600

VV Součet 28,900

276 K 767210160R
Z1.10 Pororoštové schodiště, demontovatelné zábradlí, 

povrchová úprava 
kus 1,000 50 632,08 50 632,08

277 K 767531112R V1.06 D+M venkovní čistící rohož 3870/550 kus 2,000 24 519,09 49 038,18

278 K 767531113R V1.07 D+M venkovní čistící rohož 1500/2160 kus 1,000 32 901,74 32 901,74

279 K 767531114R V1.08+1.09  D+M venkovní čistící rohož 3870/1710 kus 2,000 49 714,63 99 429,26

280 K 767610010R
O1.01 Okno dvoudílné otvíravé, výklopné 2200/800 

hliníkový rám, izolační dvojsklo bezpečnostní, kování
kus 1,000 31 414,17 31 414,17

281 K 767610020R
O1.02 Okno jednodílné otvíravé, výklopné 2200/800 

hliníkový rám, izolační dvojsklo bezpečnostní, kování
kus 1,000 24 192,01 24 192,01

282 K 767610030R
O1.03 Okno dvanáctidílné fixní 20950/3000 hliníkový 

rám, izolační dvojsklo bezpečnostní, kování
kus 1,000 467 673,37 467 673,37

283 K 767610040R

O0.04+05+06 Okno jednodílné otvíravé, výklopné 

2100/700 hliníkový rám, izolační dvojsklo 

bezpečnostní, kování

kus 3,000 24 192,01 72 576,03

284 K 767640010R
D1.05 automatické posuvné vstupní 1500/2000, 

zárubeň, kování, práh
kus 1,000 313 096,66 313 096,66

285 K 767662105R
V1.11 Bezpečnostní mříž pro vstupní dveře, povrchová 

úprava
kus 1,000 128 099,17 128 099,17

286 K 767995201R
V1.01 D+M Manipulační sklopná rampa, 4950/1000 

ocelová konstrukce, žárové pozinkování
kpl 1,000 89 112,47 89 112,47

287 K 767995202R
V1.02 D+M Manipulační sklopná rampa, 7600/9000 

ocelová konstrukce, žárové pozinkování
kpl 1,000 89 112,47 89 112,47

288 K 767995203R

V1.03 D+M Mobilní stěna-kolejnicový systém, 

7600/900 ocelová konstrukce, žárové pozinkování, 2x 

mobilní stěna 5200/3000

kpl 1,000 464 267,86 464 267,86

289 K 767995204R V1.04 D+M Protipožární žaluzie 10m2, dl.5,8m kpl 1,000 113 415,87 113 415,87

290 K 767995205R V1.05 D+M Protipožární žaluzie 7,8m2, dl.4,5m kpl 1,000 105 314,73 105 314,73

291 R 767A2101R
Z1.01 D+M Zábradlí exteriérové 990/900mm, 

povrchová úprava
kpl 1,000 7 088,49 7 088,49

292 R 767A2102R Z1.02 D+M Madlo exteriérové dl.990mm m 0,990 1 518,96 1 503,77

293 R 767A2103R
Z1.03 D+M Zábradlí exteriérové 5350/900mm, 

povrchová úprava
kpl 1,000 37 923,43 37 923,43

294 R 767A2104R Z1.04 D+M Madlo exteriérové dl.5025mm m 5,025 1 518,96 7 632,77
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295 R 767A2105R Z1.05, 1.06, 0.07, 0.08 D+M Madlo interiérové m 13,000 1 518,96 19 746,48

VV "Z1.05" 1,75 1,750

VV "Z1.06" 4,65 4,650

VV "Z0.07, 0.08" 2*3,3 6,600

VV Součet 13,000

296 R 767A2106R
Z1.09 D+M Sklopné zábradlí exteriérové, 4 klopné díly, 

2 fixní díly
kpl 1,000 66 328,03 66 328,03

297 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,790 23 110,18 41 367,22

D 771 Podlahy z dlaždic 1 449 754,95

298 K 771551112
Montáž podlah z dlaždic betonových  do malty přes 6 

do 9 ks/m2
m2 51,000 679,48 34 653,48

VV "hlavní venkovní schodiště a podesta" 51 51,000

299 M 59246115 dlažba betonová chodníková m2 53,550 348,35 18 654,14

VV 51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,550

300 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 39,200 309,87 12 146,90

VV "původní 055"1 1,000

VV "původní 1.NP 1.05-1.11"2,9+3,5+9,7+1,5+1,5+16,7+2,4 38,200

VV Součet 39,200

301 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 31,900 495,79 15 815,70

VV "P02 1.45+1.46+1.47+1.58+1.59+1.60+1.61+0.55"30,9 30,900

VV "055" 1 1,000

VV Součet 31,900

302 M 59761011

dlažba keramická 300 x 300 mm keramická, slinutá, 

neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, vhodná 

do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel 

protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra(R10A+B)

m2 35,090 317,97 11 157,57

VV 31,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,090

303 K 771574152

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 

ks/m2

m2 499,200 857,30 427 964,16

VV "1.43+1.44+1.48+1.49+1.50" 230,7 230,700

VV "1.01+1.04" 18,2+250,3 268,500

VV Součet 499,200

304 M 59761370

dlažba velkoformátová 1200 x 600 mm keramická, 

slinutá, neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, 

vhodná do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, 

součinitel protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra 

(R10 A+B)

m2 574,080 683,84 392 578,87

VV 499,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 574,080

305 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 

lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2, 
m2 75,800 599,08 45 410,26

VV "1,51+1,52+1,53+1,54+1,55+1,56+1,57" 75,8 75,800

306 M 59761008

dlažba velkoformátová keramická 600 x 600 mm, 

neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu (totožný 

dekor jako velkoformátová keramická dlažba), vhodná 

do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel 

protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra (R10 A+B)

m2 87,170 464,80 40 516,62

VV 75,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 87,170

307 K 771574263

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12 ks/m2

m2 42,050 495,79 20 847,97

VV "SCH4"5,8*7,25 42,050

308 M 597611105

dlaždice keramické 300x300mm keramická, slinutá, 

neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, vhodná 

do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel 

protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra(R10A+B)

m2 44,153 320,20 14 137,79

VV 42,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,153

309 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 606,900 10,33 6 269,28

VV 499,2+75,8+31,9 606,900

310 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 269,500 41,32 11 135,74

VV "1.01+1.04" 18,2+250,3 268,500

VV "055" 1 1,000

VV Součet 269,500

311 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 269,500 185,92 50 105,44

VV "1.01+1.04" 18,2+250,3 268,500

VV "055" 1 1,000

VV Součet 269,500

312 K 771273123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických lepených š do 300 mm
m 23,200 568,09 13 179,69

VV "SCHod4"5,8*4 23,200
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313 M 597611105

dlaždice keramické 300x300mm keramická, slinutá, 

neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, vhodná 

do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel 

protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra(R10A+B)

m2 15,073 320,20 4 826,37

VV "SCH4"(0,3+0,1375)*5,8*4+5,8*0,725 14,355

VV 14,355*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,073

314 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 65 mm
m 331,000 206,58 68 377,98

VV "SCH1, SCH2, SCH3"

VV "120/60"195 195,000

VV "60/60" 77 77,000

VV "30/30" 59 59,000

VV Součet 331,000

315 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 109,266 316,96 34 632,95

VV (59/0,3)/2+1 99,333

VV 99,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 109,266

316 M 59761008

dlažba velkoformátová keramická 600 x 600 mm, 

neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu (totožný 

dekor jako velkoformátová keramická dlažba), vhodná 

do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, součinitel 

protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra (R10 A+B)

m2 74,942 464,80 34 833,04

VV (77/0,6)/2+1 65,167

VV 65,167*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,942

317 M 59761370

dlažba velkoformátová 1200 x 600 mm keramická, 

slinutá, neglazovaná, rektifikovaná v designu betonu, 

vhodná do vlhkých prostor, povrch matný, hladký, 

součinitel protiskluznosti bude min. 0,5 i za mokra 

(R10 A+B)

m2 94,588 683,84 64 683,06

VV (195/1,2)/2+1 82,250

VV 82,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 94,588

318 K 771577144

Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

disperzním lepidlem za spárování tmelem 

dvousložkovým

m2 72,000 20,66 1 487,52

VV
"1.47+1.51+1,52+1.53+1.54+1.55+1.56+1.60+1.61"1,8+12,6+

12,4+3,9+2,6+13,9+15,4+2,4+6
71,000

VV "055" 1 1,000

VV Součet 72,000

319 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 86,610 425,31 36 836,10

VV
"1.47+1.51+1,52+1.53+1.54+1.55+1.56+1.60+1.61"1,8+12,6+

12,4+3,9+2,6+13,9+15,4+2,4+6
71,000

VV "vytažení" 94,1*0,15 14,115

VV "055"1 1,000

VV "vytažení" 3,3*0,15 0,495

VV Součet 86,610

320 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 6,580 13 602,48 89 504,32

D 772 Podlahy z kamene 61 121,81

321 K 772522811
Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 

kladených do malty
m2 310,400 187,34 58 150,34

VV "původní 1.01-1.04" 7,8+92,9+20+189,7 310,400

322 K 998772202
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 5,110 581,50 2 971,47

D 777 Podlahy lité 368 846,01

323 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 321,625 65,82 21 169,36

VV "P01"285,2+8,3+6,4 299,900

VV "SCHod1 stupně" 10*1,5*(0,32+0,17) 7,350

VV "SCHod2 stupně" 14*1,51*(0,32+0,15) 9,936

VV "SCHod3 stupně" 7*1,51*(0,28+0,14) 4,439

VV Součet 321,625

324 K 777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy m2 321,625 177,21 56 995,17

VV "P01"285,2+8,3+6,4 299,900

VV "SCHod1 stupně" 10*1,5*(0,32+0,17) 7,350

VV "SCHod2 stupně" 14*1,51*(0,32+0,15) 9,936

VV "SCHod3 stupně" 7*1,51*(0,28+0,14) 4,439

VV Součet 321,625

325 K 777521103
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm lité 

podlahy
m2 321,625 643,03 206 814,52

VV "P01"285,2+8,3+6,4 299,900

VV "SCHod1 stupně" 10*1,5*(0,32+0,17) 7,350

VV "SCHod2 stupně" 14*1,51*(0,32+0,15) 9,936

VV "SCHod3 stupně" 7*1,51*(0,28+0,14) 4,439

VV Součet 321,625

326 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu m 280,456 288,60 80 939,60

VV "P01" 232 232,000

VV "SCHod1" (0,32+0,17+0,32)*10*2 16,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "SCHod2" (0,32+0,15+0,32)*14*2 22,120

VV "SCHod3" (0,28+0,164+0,28)*7*2 10,136

VV Součet 280,456

327 K 998777202
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 0,800 3 659,20 2 927,36

D 781 Dokončovací práce - obklady 540 610,99

328 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 5,000 162,02 810,10

VV "1.60 za sprchovým koutem" (0,8*2+0,9)*2 5,000

329 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 2,500 162,02 405,05

VV "1.60 za sprchovým koutem" (0,8*2+0,9) 2,500

330 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem, vč.ukončujících lišt a hran

m2 181,400 578,42 104 925,39

VV "1.51+1.52+1.53+1.55+1.56"181,4 181,400

331 M 59761065 obklad keramický pro interiér přes 4 do 6 ks/m2 m2 208,610 359,59 75 014,07

VV 181,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 208,610

332 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 74,700 123,95 9 259,07

VV "1.47+1.54+1,60+1,61"63,7 63,700

VV "055" 11 11,000

VV Součet 74,700

333 K 781484116

Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm 

lepených flexibilním lepidlem, vč.ukončujících lišt a 

hran

m2 74,700 960,59 71 756,07

VV "1.47+1.54+1,60+1,61"63,7 63,700

VV "055" 11 11,000

VV Součet 74,700

334 M 59761181
mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro 

interiér i exteriér (5x5)-set 300mx300mm
kus 913,000 285,67 260 816,71

VV 74,7*12,22222 'Přepočtené koeficientem množství 913,000

335 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 3,370 5 229,83 17 624,53

D 783 Dokončovací práce - nátěry 152 979,00

336 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

obroušením
m2 17,820 98,43 1 754,02

VV "zábradlí z foyer do 2.NP" 8,1*1,1*2 17,820

337 K 783324101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 17,820 143,80 2 562,52

VV "zábradlí z foyer do 2.NP" 8,1*1,1*2 17,820

338 K 783327101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 17,820 118,48 2 111,31

VV "zábradlí z foyer do 2.NP" 8,1*1,1*2 17,820

339 K 783932171
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 

stěrkou tl do 3 mm
m2 299,900 187,34 56 183,27

VV "P01 065-069"285,2 285,200

VV "P01 049,050" 8,3+6,4 14,700

VV Součet 299,900

340 K 783947161
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 

betonové podlahy
m2 313,125 288,60 90 367,88

VV "P01 065-069"285,2 285,200

VV "sokl" (94,8+29,1+26,5+62,5+18,8)*0,05 11,585

VV "P01 049, 050" 8,3+6,4 14,700

VV "sokl" (14,4+18,4)*0,05 1,640

VV Součet 313,125

D 784 Dokončovací práce - malby 132 046,48

341 K 784181101
Základní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 

v místnostech v do 3,80 m
m2 2 053,600 19,24 39 511,26

VV "stropy" 

VV "omítka" 284,9 284,900

VV "SDK podhled-akustický"607,8-341 266,800

VV "část 059" 43 43,000

VV "stěny"

VV "přístavba 1.PP" 725,7 725,700

VV "přístavba 1.NP" 736,4 736,400

VV "původní" 252,9 252,900

VV -"obklady" (74,7+181,4) -256,100

VV Součet 2 053,600

342 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2 053,600 45,06 92 535,22

VV "stropy" 

VV "omítka" 284,9 284,900

VV "SDK podhled-akustický"607,8-341 266,800

VV "část 059" 43 43,000

VV "stěny"

VV "přístavba 1.PP" 725,7 725,700

VV "přístavba 1.NP" 736,4 736,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "původní" 252,9 252,900

VV -"obklady" (74,7+181,4) -256,100

VV Součet 2 053,600

D M Práce a dodávky M 4 172 988,97

D 21-M Elektromontáže 1 933 725,30

343 K 2101 Elektroinstalace - silnoproud (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 1 517 412,57 1 517 412,57

344 K 2102 Elektroinstalace - slaboproud (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 416 312,73 416 312,73

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 2 239 263,67

345 K 240000200 VZT (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 2 239 263,67 2 239 263,67

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 720 860,77

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 101 264,17

346 K 011434000
Zpracování dílenské dokumentace dilatační spáry mezi 

stávajícím objektem a přístavbou
… 1,000 22 503,15 22 503,15

347 K 011514000
Zpracování dílenské dokumentace dřevěné fasády 

přístavby
… 1,000 22 503,15 22 503,15

348 K 011515000
Zpracování dílenské dokumentace všech atypických 

prvků
… 1,000 56 257,87 56 257,87

D VRN4 Inženýrská činnost 95 638,39

349 K 043002000

Zkoušky pro svislý obvodový plášť - trhové, 

soudržnosti, sondy a ověření soudržnosti podkladu pro 

kotvení zateplení

… 1,000 28 128,94 28 128,94

350 K 043003000
Zkoušky pro střechu - trhové, soudržnosti, sondy a 

ověření soudržnosti podkladu pro kotvení zateplení
… 1,000 28 128,94 28 128,94

351 K 043004000 Individuální a komplexní zkoušky … 1,000 39 380,51 39 380,51

D VRN9 Ostatní náklady 1 523 958,21

352 K 091002000

 Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající 

z povahy díla, a požadavků v SoD.na zajištění dopravní 

obsluhy přiléhajících nem.í, obchodů a služeb včetně 

provozu pěších. Náklad na vliv způsobený ztíženým 

pohybem vozidel a obsluhy stavby v centru

… 1,000 56 257,87 56 257,87

353 K 091003000

Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení 

dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, 

přestávek v práci nařízených investorem a ostatních 

vlivů způsobených investorem. Náklady na vliv 

ostatních provozních vlivů.

… 1,000 11 251,57 11 251,57

354 K 091004000
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo 

souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.
… 1,000 22 503,15 22 503,15

355 K 091005000

Vyhotovení geometrického plánu stavby ověřený 

oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné 

podobě. 

… 1,000 73 135,23 73 135,23

356 K 091006000

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS 

včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 

staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení 

přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 

provizornich komunikací , oplocení a osvětlení

… 1,000 225 031,48 225 031,48

357 K 091007000

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na 

energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 

pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 

staveniště apod.

… 1,000 809 483,26 809 483,26

358 K 091008000

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného 

dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu 

nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

… 1,000 56 257,87 56 257,87

359 K 091009000

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich 

odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 

stavu včetně nákladů s tím spojených. 

… 1,000 225 031,48 225 031,48

360 K 091010000

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních 

prací vyplývající z povahy díla, a požadavků ve 

smlouvě o dílo.

… 1,000 28 128,94 28 128,94

361 K 091011000

Náklad na pořízení projektové dokumentace 

skutečného provedení v počtu 1 paré tištěného 

vyhotovení a 1x digitálního vyhotovení ve formátu 

*.dwg, případně *.dgn a *.pdf

… 1,000 16 877,36 16 877,36
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Zakázka:

Misto

Objednatel: D-CINEMA, S.R.O. IČ:

RADIMOVA 234/36 DIČ:

169 00 Praha 6

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 835/1, 789 01 ZÁBŘEH

Dodávka Montáž Celkem

146 066,38 195 745,02 341 811,40

622 278,69 162 283,17 784 561,86

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

768 345,07 358 028,19 1 126 373,26

0,00

0,00

1 126 373,26

236 538,38

0,00

1 362 911,64

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV 0,00 142 330,93

2 HSV 118 703,33 29 675,83

4 HSV 1 933,58 483,40

8 HSV 25 429,47 7 523,89

97 HSV 0,00 15 690,46

99 HSV 0,00 40,51

721 PSV 191 276,70 51 798,67

722 PSV 127 015,16 33 778,98

725 PSV 223 461,61 56 472,95

726 PSV 80 525,22 20 232,57

Cena celkem 768 345,07 358 028,19

Celkem

Zemní práce 142 330,93

Základy,zvláštní zakládání 148 379,16

Vodorovné konstrukce 2 416,98

Trubní vedení 32 953,36

Prorážení otvorů 15 690,46

Staveništní přesun hmot 40,51

Vnitřní kanalizace 243 075,37

Vnitřní vodovod 160 794,14

Zařizovací předměty 279 934,56

Instalační prefabrikáty 100 757,79

1 126 373,26
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dodávk

a

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk.

Díl: 1 Zemní práce 142 330,93 0,00 142 330,93
1 132200010RA0 Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 10,00000 630,09 6 300,90 0,00 0,00 630,09 6 300,90

2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 83,00000 233,13 19 349,79 0,00 0,00 233,13 19 349,79

3 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 2,40000 874,92 2 099,81 0,00 0,00 874,92 2 099,81

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,00000 1 327,69 2 655,38 0,00 0,00 1 327,69 2 655,38

5 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 97,40000 25,11 2 445,71 0,00 0,00 25,11 2 445,71

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 97,40000 214,68 20 909,83 0,00 0,00 214,68 20 909,83

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 46,00000 47,71 2 194,66 0,00 0,00 47,71 2 194,66

8 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 46,00000 200,00 9 200,00 0,00 0,00 200,00 9 200,00

9 58341010.AR Drť hraněná Z  fr.32 - 64 tř.B t 23,00000 355,55 8 177,65 0,00 0,00 355,55 8 177,65

10 583415034R Kamenivo drcené frakce  8/16  B Olomoucký kraj t 16,90000 315,04 5 324,18 0,00 0,00 315,04 5 324,18

11 174100050RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku 

ze vzdálenosti 10 km

m3 45,40000 937,93 42 582,02 0,00 0,00 937,93 42 582,02

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 46,00000 247,53 11 386,38 0,00 0,00 247,53 11 386,38

13 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 46,00000 210,97 9 704,62 0,00 0,00 210,97 9 704,62

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 148 379,16 118 703,33 29 675,83
14 273316131R00 Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30 m3 0,20000 3 883,48 776,70 3 106,78 621,36 776,70 155,34

15 213159001RAC Vsakovací nádrž vel.2,4x4,2x0,825 m, Avsak=10,0 m2, 

ret.objem 7,27 m3 pro T=6 hod, čas prázdn. 22,15 h

soubor 1,00000 77 608,86 77 608,86 62 087,09 62 087,09 15 521,77 15 521,77

17 213151121R00 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 48,00000 65,82 3 159,36 52,66 2 527,49 13,16 631,87

18 212850001RAA Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, 

bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta

m 66,00000 1 012,64 66 834,24 810,11 53 467,39 202,53 13 366,85

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 416,98 1 933,58 483,40
19 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,70000 1 421,75 2 416,98 1 137,40 1 933,58 284,35 483,40

Díl: 8 Trubní vedení 32 953,36 25 429,47 7 523,89
20 28611151.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm kus 1,00000 455,69 455,69 364,55 364,55 91,14 91,14

21 28611142.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm kus 7,00000 445,56 3 118,92 356,45 2 495,14 89,11 623,78

Položkový rozpočet 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 835/1, 789 01 ZÁBŘEH

akumulační box 28 ks, dno boxu 14 ks, boční deska 24 ks, vstupní hrdlo 200/315,

KGU přesuvka 200 1 ks, KG redukce 200/160 1 ks, geotextílie 250 g/m2 48 m2

včetně dopravy



22 28611141.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 6,00000 313,92 1 883,52 251,14 1 506,82 62,78 376,70

25 894431490RAA Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, slepé dno, 

poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 22 278,12 22 278,12 17 822,50 17 822,50 4 455,62 4 455,62

26 894431180R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm kus 1,00000 607,59 607,59 0,00 0,00 607,59 607,59

27 894435916RAA Filtr pro dešťovou šachtu D 160 kus 1,00000 1 215,17 1 215,17 972,14 972,14 243,03 243,03

28 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 17,00000 31,39 533,63 0,00 0,00 31,39 533,63

29 892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 1,00000 25,32 25,32 0,00 0,00 25,32 25,32

30 55162493.AR Lapač střešních splavenin DN 110, , koš, kulový kloub, 

suchá klapka

kus 1,00000 2 835,40 2 835,40 2 268,32 2 268,32 567,08 567,08

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 690,45 0,00 15 690,46
31 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 40,00000 127,59 5 103,60 0,00 0,00 127,59 5 103,60

32 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 25,00000 138,23 3 455,75 0,00 0,00 138,23 3 455,75

33 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 22,00000 283,54 6 237,88 0,00 0,00 283,54 6 237,88

34 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 0,30000 374,17 112,25 0,00 0,00 374,17 112,25

35 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP až 2.NP t 0,30000 412,65 123,80 0,00 0,00 412,65 123,80

36 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,30000 731,35 219,41 0,00 0,00 731,35 219,41

37 979100013RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m t 0,30000 1 459,22 437,77 0,00 0,00 1 459,22 437,77

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 40,51 0,00 40,51
38 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,20000 202,53 40,51 0,00 0,00 202,53 40,51

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 243 075,37 191 276,70 51 798,67
39 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 2,00000 941,76 1 883,52 753,41 1 506,82 188,35 376,70

40 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 1,00000 962,01 962,01 769,61 769,61 192,40 192,40

41 721100012RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce m 2,00000 1 478,46 2 956,92 1 182,77 2 365,54 295,69 591,38

42 721100013RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce m 1,00000 1 863,26 1 863,26 1 490,61 1 490,61 372,65 372,65

43 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 61,00000 1 286,05 78 449,05 1 028,84 62 759,24 257,21 15 689,81

44 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 25,00000 850,62 21 265,50 680,50 17 012,40 170,12 4 253,10

45 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 11,00000 587,33 6 460,63 469,86 5 168,50 117,47 1 292,13

46 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 12,00000 1 215,17 14 582,04 972,14 11 665,63 243,03 2 916,41

47 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 42,00000 769,61 32 323,62 615,69 25 858,90 153,92 6 464,72

48 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 4,00000 673,41 2 693,64 538,73 2 154,91 134,68 538,73

49 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 11,00000 941,76 10 359,36 753,41 8 287,49 188,35 2 071,87

50 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,00000 394,93 1 579,72 315,94 1 263,78 78,99 315,94

51 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 18,00000 324,05 5 832,90 259,24 4 666,32 64,81 1 166,58

52 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 15,00000 293,67 4 405,05 234,94 3 524,04 58,73 881,01

53 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 3,00000 324,05 972,15 259,24 777,72 64,81 194,43

54 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,20000 759,48 151,90 0,00 0,00 759,48 151,90

55 721273210PP1 Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice PP  

D 110 mm

kus 4,00000 799,99 3 199,96 639,99 2 559,97 160,00 639,99

56 721181158O12 Ochrana potrubí polyetylén DN 125 m 12,00000 124,55 1 494,60 99,64 1 195,68 24,91 298,92

57 721181158O10 Ochrana potrubí polyetylén DN 100 m 35,00000 117,47 4 111,45 93,98 3 289,16 23,49 822,29

spojka d110 mm-2 ks, spojka d160 mm-1 ks

pro předsazenou fasádu s bočním přítokem, průtok 10 l/s



58 721181157O75 Ochrana potrubí polyetylén DN 70 m 4,00000 98,23 392,92 78,58 314,34 19,65 78,58

59 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,20000 1 822,76 364,55 0,00 0,00 1 822,76 364,55

60 28615444.AR Kus čisticí HTRE D 125 mm PP kus 4,00000 455,69 1 822,76 364,55 1 458,21 91,14 364,55

61 28615443.AR Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 6,00000 170,12 1 020,72 136,10 816,58 34,02 204,14

62 721223470VP2 Vpusť podlahová se zápach.uzáv.-pachotěs. bez vody, 

mřížka nerez 115 x 115 D 50 mm, odtok svislý

kus 1,00000 1 518,96 1 518,96 1 215,17 1 215,17 303,79 303,79

63 721234176R00 Vtok střešní DN 100, ploché střechy vodor. odtok, s 

přírubou dle typu hydroizolace střechy

kus 2,00000 2 531,60 5 063,20 2 025,28 4 050,56 506,32 1 012,64

64 5516231252R Nástavec 300 mm/d 125mm, s izolační přírubou kus 2,00000 2 025,28 4 050,56 1 620,22 3 240,45 405,06 810,11

65 28653080.AR Zápachová uzávěrka ve tvaru U , d 32 mm kus 4,00000 354,42 1 417,68 283,54 1 134,14 70,88 283,54

66 5516231259R Nástavec 180 mm/d 145mm, prodlužovací kus 2,00000 2 683,50 5 367,00 2 146,80 4 293,60 536,70 1 073,40

67 551623146R Kroužek odvodňovací d 145 mm, ke střešním vtokům kus 2,00000 212,65 425,30 170,12 340,24 42,53 85,06

68 42320245R Objímka ODM FRSM 47-52 mm 6/4" M10/M12, s 

pryžovou vložkou

kus 5,00000 35,44 177,20 28,35 141,76 7,09 35,44

69 42320248R Objímka ODM FRSM 73-78 mm 2 1/2" M10/M12, s 

pryžovou vložkou

kus 10,00000 50,63 506,30 40,50 405,04 10,13 101,26

70 42320251R Objímka ODM FRSM 108-116 mm 4" M10/M12, s 

pryžovou vložkou

kus 18,00000 73,92 1 330,56 59,14 1 064,45 14,78 266,11

71 42320252R Objímka ODM FRSM 124-129 mm  M10/M12, s 

pryžovou vložkou

kus 35,00000 99,24 3 473,40 79,39 2 778,72 19,85 694,68

72 28650025R Manžeta protipožární D 125-30 mm, pro potrubí, 

plech+laminát, červená

kus 1,00000 1 711,36 1 711,36 1 369,09 1 369,09 342,27 342,27

73 28650024R Manžeta protipožární D 110-30 mm, pro potrubí, 

plech+laminát, červená

kus 6,00000 1 498,71 8 992,26 1 198,97 7 193,81 299,74 1 798,45

74 28650022R Manžeta protipožární D 75-30 mm, pro potrubí, 

plech+laminát, červená

kus 4,00000 1 306,31 5 225,24 1 045,05 4 180,19 261,26 1 045,05

75 28650020R Manžeta protipožární D 50-30 mm, pro potrubí, 

plech+laminát, červená

kus 1,00000 1 205,04 1 205,04 964,03 964,03 241,01 241,01

76 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 1,00000 32,40 32,40 0,00 0,00 32,40 32,40

77 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 37,00000 24,30 899,10 0,00 0,00 24,30 899,10

78 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 10,00000 50,63 506,30 0,00 0,00 50,63 506,30

79 721300050RAA Demontáž potrubí ležatého z PVC, do DN 200, vybourání 

podlahy, výkop

m 1,00000 2 025,28 2 025,28 0,00 0,00 2 025,28 2 025,28

Díl: 722 Vnitřní vodovod 160 794,15 127 015,16 33 778,98
80 2861518550RS Trubka 50 x 6,9 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 

3,2, max 90°C

m 12,00000 881,00 10 572,00 704,80 8 457,60 176,20 2 114,40

81 2861518540RS Trubka 40 x 5,5 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 

3,2, max 90°C

m 10,00000 721,00 7 210,00 576,80 5 768,00 144,20 1 442,00

82 2861518532RS Trubka 32 x 4,4 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 

3,2, max 90°C

m 33,00000 465,82 15 372,06 372,66 12 297,65 93,16 3 074,41

83 2861518525RS Trubka 25 x 3,5 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 

3,2, max 90°C

m 40,00000 348,35 13 934,00 278,68 11 147,20 69,67 2 786,80

84 2861518520RS Trubka 20 x 2,8 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 

3,2, max 90°C

m 85,00000 273,41 23 239,85 218,73 18 591,88 54,68 4 647,97



85 2861518516RS Trubka 16 x 2,2 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 

3,2, max 90°C

m 17,00000 253,16 4 303,72 202,53 3 442,98 50,63 860,74

92 722181352RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm m 12,00000 82,02 984,24 65,62 787,39 16,40 196,85

93 722181351RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm m 10,00000 65,82 658,20 52,66 526,56 13,16 131,64

94 722181351RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm m 33,00000 62,78 2 071,74 50,22 1 657,39 12,56 414,35

95 722181351RT8 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 40,00000 60,76 2 430,40 48,61 1 944,32 12,15 486,08

96 722181311RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm m 40,00000 58,73 2 349,20 46,98 1 879,36 11,75 469,84

97 722181313RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 45,00000 90,13 4 055,85 72,10 3 244,68 18,03 811,17

98 722181310RT6 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm m 4,00000 58,73 234,92 46,98 187,94 11,75 46,98

99 722181309RT6 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm m 13,00000 84,05 1 092,65 67,24 874,12 16,81 218,53

102 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 kus 32,00000 192,40 6 156,80 153,92 4 925,44 38,48 1 231,36

103 722239213R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 1,00000 637,96 637,96 510,37 510,37 127,59 127,59

104 722239215R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 40 kus 1,00000 1 275,93 1 275,93 1 020,74 1 020,74 255,19 255,19

105 722239214R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 1,00000 881,00 881,00 704,80 704,80 176,20 176,20

106 722239213R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 1,00000 637,96 637,96 510,37 510,37 127,59 127,59

107 722239212R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 3,00000 438,47 1 315,41 350,78 1 052,33 87,69 263,08

108 722239211R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 2,00000 300,75 601,50 240,60 481,20 60,15 120,30

109 5514190RV Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 28,00000 192,40 5 387,20 153,92 4 309,76 38,48 1 077,44

110 551114920R Pojistný ventil se zp. klapkou DN 20, k elektrickému 

bojleru

kus 2,00000 708,85 1 417,70 567,08 1 134,16 141,77 283,54

111 551114915R Pojistný ventil se zp. klapkou DN15, k elektrickému 

bojleru

kus 2,00000 708,85 1 417,70 567,08 1 134,16 141,77 283,54

112 44982602.AR Hydrantový systém D25 prům. 25/30 kus 2,00000 7 999,87 15 999,74 6 399,90 12 799,79 1 599,97 3 199,95

114 5413223511R Ohřívač elektrický závěsný svislý tlakový EOV 50 kus 2,00000 5 974,59 11 949,18 4 779,67 9 559,34 1 194,92 2 389,84

115 5413223513R Ohřívač elektrický závěsný svislý tlakový EOV 100 kus 2,00000 6 987,23 13 974,46 5 589,78 11 179,57 1 397,45 2 794,89

116 722280107R40 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 m 197,00000 30,38 5 984,86 24,30 4 787,89 6,08 1 196,97

117 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,30000 708,85 212,66 567,08 170,12 141,77 42,53

118 551070800R Oddálené pneumatické splachování WC ruční chrom, 

pro zabudování do zdi

kus 1,00000 1 650,61 1 650,61 1 320,49 1 320,49 330,12 330,12

119 28654700OK Objímka kovová 15 - 52 mm (šroub/ matka) s vrutem kus 15,00000 50,63 759,45 40,50 607,56 10,13 151,89

120 722130801RD2 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15-25 m 20,00000 101,26 2 025,20 0,00 0,00 101,26 2 025,20

Díl: 725 Zařizovací předměty 279 934,57 223 461,61 56 472,95
121 725017000KZS Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé 

barvě

kus 11,00000 4 455,62 49 011,82 3 564,50 39 209,46 891,12 9 802,36

122 725017100KZS Klozet závěsný invalid. + sedátko, bílý, včetně sedátka v 

bílé barvě 

kus 1,00000 6 430,27 6 430,27 5 144,22 5 144,22 1 286,05 1 286,05

123 551070150OVL Ovládací tlačítko chrom - alpská bílá duální, pro 

předstěnové instalační systémy 

kus 11,00000 1 863,26 20 495,86 1 490,61 16 396,69 372,65 4 099,17

124 725100051RA0 Umyvadlo vsazené do desky z umělého kamene, 

zápach.uzávěrka, bílé

kus 7,00000 7 017,61 49 123,27 5 614,09 39 298,62 1 403,52 9 824,65

(např. Grohe Arena Cosmopolitan S)

tento prvek je přesně specifikován v části D.1.1.C Specifikace - truhlářské prvky



125 725100055RA0 Umyvadlo, 55x48x11,5 cm, keramické, zápach. 

uzávěrka, otvor pro baterii, bílé

kus 1,00000 3 544,25 3 544,25 2 835,40 2 835,40 708,85 708,85

126 64221500UM Umývátko,otvor pro bat.,keramické, 41,5x12,5x28,5 , 

bílé, zápach. uzávěrka 

kus 1,00000 2 825,27 2 825,27 2 260,22 2 260,22 565,05 565,05

127 725100092RA0 Umyvadlo invalidé,zápach.uzávěrka, otvor pro bat, bílé kus 1,00000 3 392,35 3 392,35 2 713,88 2 713,88 678,47 678,47

128 642938110SP Vanička sprchová litý mramor,čtverec 90x90x3cm, bílá, 

protiskluzová

kus 1,00000 6 987,23 6 987,23 5 589,78 5 589,78 1 397,45 1 397,45

129 55484488.AR Dveře sprchové 90x195 cm , chrom lesklý, levé 

provedení

kus 1,00000 9 822,62 9 822,62 7 858,10 7 858,10 1 964,52 1 964,52

130 55161596R Sifon ke sprchové vaničce chrom kus 1,00000 708,85 708,85 567,08 567,08 141,77 141,77

131 64251550UR Urinál odsáv. radar přív. vnitř. vodor. síť, bílý kus 4,00000 10 126,42 40 505,68 8 101,14 32 404,54 2 025,28 8 101,14

132 64271595R Výlevka závěsná keramická s chrom. mřížkou, bílá, 

455x380x205/355 mm

kus 1,00000 5 670,79 5 670,79 4 536,63 4 536,63 1 134,16 1 134,16

133 55231555R Dřez nerez kruhový vestavný d 470 mm kus 1,00000 2 835,40 2 835,40 2 268,32 2 268,32 567,08 567,08

0,00

134 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 354,42 354,42 283,54 283,54 70,88 70,88

135 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,40000 1 012,64 405,06 810,11 324,04 202,53 81,01

136 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, 

standardní

kus 1,00000 1 670,86 1 670,86 1 336,69 1 336,69 334,17 334,17

137 725823129RT0 Umyvadlová páková baterie, pevný výtok 115 mm,, 

průtok 5,3 l/min, s automatickou výpustí

kus 7,00000 9 569,46 66 986,22 7 655,57 53 588,98 1 913,89 13 397,24

138 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, chrom kus 2,00000 1 670,86 3 341,72 1 336,69 2 673,38 334,17 668,34

139 725835190R00 Baterie nad výlevku nástěnná ruční, rozteč 150 mm, 

chrom

ks 1,00000 1 670,86 1 670,86 1 336,69 1 336,69 334,17 334,17

140 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční,s příslušenstvím, 

keramická kartuš, rozteč 150 mm

kus 1,00000 1 822,76 1 822,76 1 458,21 1 458,21 364,55 364,55

142 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do lehkých stěn soubor 17,00000 101,26 1 721,42 81,01 1 377,14 20,25 344,28

153 725530855R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  150 l soubor 1,00000 607,59 607,59 0,00 0,00 607,59 607,59

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 100 757,79 80 525,22 20 232,57
154 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,10000 1 012,64 101,26 0,00 0,00 1 012,64 101,26

155 726211321550 Modul pro závěsné WC do lehké stěny kus 11,00000 4 961,94 54 581,34 3 969,55 43 665,07 992,39 10 916,27

156 726211339R00 Modul pro závěsné WC, ZTP, h 112 cm, do lehké stěny soubor 1,00000 12 658,02 12 658,02 10 126,42 10 126,42 2 531,60 2 531,60

157 726211349R00 Modul-pisoár, h 112-130 cm soubor 4,00000 6 582,17 26 328,68 5 265,74 21 062,94 1 316,43 5 265,74

158 726211389R00 Modul pro závěsnou výlevku, h 130 cm soubor 1,00000 7 088,49 7 088,49 5 670,79 5 670,79 1 417,70 1 417,70

(např. AMUR)

keramická kartuš

keramická kartuš

(např. AURA LIGHT)

230 V-integrovaný zdroj

vsazen do kuchyňské linky

keramická kartuš

pro umyvadlo vsazené do desky

chrom, kartuš keramická





STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU

Objekt: ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 835/1, 789 01 ZÁBŘEH

Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena Poznámka

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery

Montáž/ 

Labour

Dodávka/ 

Delivery
Montáž/ Labour Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

VYTÁPĚNÍ II. ETAPA 784 382

1 Čerpadla 3 747

1.1

Čerpadlo6 80l/hod, Hmin 15 kPa, 230 

V
ks 1 2 997 749,35 2997 749,35 3 747

2 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením 286 973
2.1 DN 13 15*1 m 256 318 79,59 81601 20 398,92 102 000
2.2 DN 16 18*1 m 22 375 93,77 8252 2 062,94 10 315
2.3 DN 20 22*1 m 28 433 108,35 12205 3 051,14 15 256
2.4 DN 25 28*1,5 m 73 630 157,57 46035 11 508,91 57 544
2.5 DN 32 35*1,5 m 14 795 198,68 11364 2 841,12 14 206
2.6 DN 40 42*1,5 m 67 1 045 261,26 70123 17 530,55 87 653

3 Armatury 45 360

3.1

Trojcestný směšovací ventil – včetně 

pohonů DN 15, kv=4
ks 1 4 375 1 093,65 4375 1 093,65 5 468

3.2 Filtr závitový DN 25 ks 1 389 97,21 389 97,21 486
3.3 Zpětný ventil závitový DN 25 ks 1 578 144,61 578 144,61 723
3.4 Kulový kohout DN 25 ks 10 510 127,59 5104 1 275,90 6 380
3.5 Kulový kohout DN 40 ks 2 1 021 255,19 2041 510,38 2 552

3.6 Odvzdušňovací hrnečky automatické ks 2 203 50,63 405 101,26 506

3.7 Teploměr kruhový, 0 -120 oC ks 4 486 121,52 1944 486,08 2 430

3.8 Radiátorový ventil DN 15 rohový ks 1 324 81,01 324 81,01 405
3.9 Radiátorové šroubení DN 15 rohové ks 1 243 60,76 243 60,76 304
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3.10 Radiátorová spojka VK ks 16 405 101,26 6481 1 620,16 8 101
3.11 Termohlavice ks 17 284 70,88 4820 1 204,96 6 025

3.12 Vypouštěcí kohout DN 15 ks 4 162 40,51 648 162,04 810

3.13 Ruční regulační  ventil DN 15 ks 4 1 758 439,49 7032 1 757,96 8 790
3.14 Ruční regulační  ventil DN 20 ks 1 1 904 475,94 1904 475,94 2 380

4 Otopná tělesa 244 818
Otopná tělesa ocelová desková 

profilovaná, spodní VK připojení
4.1 10-500*400 ks 1 2 009 502,37 2009 502,37 2 512
4.2 20-500*400 ks 4 2 345 586,35 9382 2 345,40 11 727
4.3 20-500*600 ks 1 2 584 646,08 2584 646,08 3 230
4.4 20-500*1200 ks 1 3 309 827,19 3309 827,19 4 136
4.5 22-500*500 ks 1 3 089 772,19 3089 772,19 3 861
4.6 33-500*700 ks 1 4 537 1 134,26 4537 1 134,26 5 671
4.7 33-600*800 ks 1 5 028 1 257,12 5028 1 257,12 6 286
4.8 10-900*400 ks 1 2 462 615,47 2462 615,47 3 077
4.9 21-900*500 ks 2 3 528 881,89 7055 1 763,78 8 819
4.10 22-900*800 ks 1 4 762 1 190,44 4762 1 190,44 5 952
4.11 Ručníkový sušák 1220.450 ks 1 1 977 494,17 1977 494,17 2 471

4.12
Ocelové článkové těleso – 12 článků, 

Výška 2200, hloubka 215, 6 sloupků
ks 1 36 455 9 113,78 36455 9 113,78 45 569

4.13

Podlahový konvektor 

bezventilátorový, hliníková mřížka, 

výkon 210W – 70/50, L=1250, hl 125, 

š 243, včetně připojovací sady

ks 3 7 793 1 948,32 23380 5 844,96 29 225

4.14

Podlahový konvektor 

bezventilátorový, hliníková mřížka, 

výkon 1061W – 70/50, L=3000, hl 

125, š 303, včetně připojovací sady

ks 6 14 971 3 742,72 89825 22 456,32 112 282

5 Tepelné izolace 103 390
Tepelné izolace trubek ocelových s Al 

fólií
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5.1 DN 13 m 256 168 41,92 42982 10 744,10 53 726
5.2 DN 16 m 22 173 43,34 3814 953,48 4 768
5.3 DN 20 m 28 177 44,15 4973 1 243,26 6 217
5.4 DN 25 m 73 189 47,19 13787 3 446,76 17 234
5.5 DN 32 m 14 200 50,02 2861 715,29 3 577
5.6 DN 40 m 67 213 53,26 14296 3 573,75 17 870

6 Zkoušky zařízení 29 164

6.1
vypoštění, napouštění, zaregulování, 

top. Zk
hod 72 324 81,01 23332 5 832,72 29 164

7 Demontáž 7 088

7.1
a zpětná montáž otopných těles 

900/160
čl 70 81 20,25 5671 1 417,50 7 088

8 Stavební přípomoce 58 778

8.1
Drážka ve stávající podlaze 

150*60mm
m 8 252 63,01 2016 504,08 2 520

8.2
Podlahová nika pro konvektor l=3000, 

š=300, hl=125
ks 6 2 700 675,09 16202 4 050,54 20 253

8.3
Podlahová nika pro konvektor 

l=12500, š=243, hl=125
ks 3 1 800 450,06 5401 1 350,18 6 751

8.4
Vrtané prostupy pro potrubí UT 

průměr 60mm
ks 10 1 800 450,06 18003 4 500,60 22 503

8.5
Vrtané prostupy pro potrubí UT 

průměr 100mm
ks 2 2 700 675,09 5401 1 350,18 6 751

9 MaR 5 063
9.1 Ekvitermní regulace, venkovní čidlo ks 1 4 051 1 012,64 4051 1 012,64 5 063
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REKAPITULACE ODHADU CENY REALIZACE VZDUCHOTECHNIKY
#ODKAZ!

Akce: #ODKAZ!
Stupeň: #ODKAZ!
Datum: #ODKAZ!

materiál montáž celkem
Zařízení číslo: 01 - Sál 135 991,82 Kč 40 785,06 Kč 176 776,88 Kč
Zařízení číslo: 02 - Jeviště 39 106,87 Kč 7 137,00 Kč 46 243,87 Kč
Zařízení číslo: 03 - Bar, šatna a sociální zázemí návštěvníci 791 174,92 Kč 185 934,19 Kč 977 109,11 Kč
Zařízení číslo: 04 - Infocentrum 339 535,00 Kč 62 990,00 Kč 402 525,00 Kč
Zařízení číslo: 05 – Klub 1.pp 151 765,26 Kč 17 142,46 Kč 168 907,72 Kč
Zařízení číslo: 06 – Sklady 1.pp 13 953,46 Kč 2 506,00 Kč 16 459,46 Kč
Zařízení číslo: 10 – Dveřní clony 254 725,60 Kč 23 200,00 Kč 277 925,60 Kč
Zařízení číslo: 13 - Demontáže a ostatní 86 831,79 Kč 86 484,24 Kč 173 316,03 Kč

Celkem odhad ceny realizace vzduchotechniky: 1 813 084,72 Kč 426 178,95 Kč 2 239 263,67 Kč
(cena uvedena bez DPH)

ceníková cena
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#####
######

Akce: #######
Stupeň: #######
Datum:

Zařízení číslo: 01 - Sál
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

osazení a zprovoznění servopohonů na klapkách v  I.etapě (pozice klapek 1.3.1 až 1.3.4 viz I.etapa) - 

dodávka servopohonů v I.etapě
6 kpl 81 486 486

protipožární klapka, 900x710 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění od 

servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 10 469 10 469 1 433 1 433 11 902

protipožární klapka, 1000x500, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 8 813 8 813 1 207 1 207 10 020

protipožární klapka pozice 1.8.4 bude osazena ve strojovně na současné potrubí mimo požárně dělicí 

konstrukci, nutné protipožárně doizolovat mezi listem protipožární klapky a zdí strojovny, dodávka 

závěsů s požadovanou protipožární odolností) - vše podle požadavků výrobce požárních klapek

1 kpl 1 086 1 086 269 269 1 355

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 40% tvarovek (potrubí mezi fasádou a strojovnou VZT v 1.pp)
76 m2 833 63 305 285 21 660 84 965

protipožární izolace, odolnost 45 minut (potrubí mezi fasádou a strojovnou VZT v 1.pp)
95 m2 534 50 762 134 12 730 63 492

úprava potrubí pro dodatečné osazení protipožárních klapek
1 kpl 1 557 1 557 3 000 3 000 4 557

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 135 992 montáž: 40 785 176 777 Kč

Zařízení číslo: 02 - Jeviště
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

protipožární klapka, 500x250, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 946 5 946 814 814 6 760

protipožární klapka, 600x400 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění od 

servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 704 7 704 1 055 1 055 8 759

protipožární klapka, 600x400 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění od 

servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 704 7 704 1 055 1 055 8 759

protipožární klapka, 500x500, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 680 7 680 1 052 1 052 8 732

protipožární klapka, 400x400 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění od 

servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

#ODKAZ!

počet
odhad v ceníkových cenách

1.10.3

1.3.7

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.10.1

počet
odhad v ceníkových cenách

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

1.10.2

změna velikosti 

vůči I.etapě
2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7



1 ks 6 147 6 147 842 842 6 989

protipožární klapky pozice 2.8.4, 2.8.5 a 2.8.7 budou osazeny ve strojovně na současné potrubí mimo 

požárně dělicí konstrukci, nutné protipožárně doizolovat mezi listem protipožární klapky a zdí strojovny, 

dodávka závěsů s požadovanou protipožární odolností) - vše podle požadavků výrobce požárních 

klapek
3 kpl 693 2 079 173 519 2 598

úprava potrubí pro dodatečné osazení protipožárních klapek
3 kpl 615 1 846 600 1 800 3 646

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 39 107 montáž: 7 137 46 244 Kč

Zařízení číslo: 03 - Bar, šatna a sociální zázemí návštěvníci
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

sestavná větrací jednotka, 3000m3/h, 250Pa, rotační rekuperátor bez získávání vlhkosti ze zpětného 

vzduchu, vodní ohřívač, chladič přímý výpar, ventilátory, filtry vzduchu, včetně automatická regulace s 

napojením na ModBus, ovládání ze zázemí baru (v rotačním rekuperátoru přetlak čerstvého vzduchu do 

odpadního)
podrobní specifikace technických parametrů viz příloha technické zprávy 1 kpl 294 816 294 816 22 220 22 220 317 036

venkovní kompresorová jednotka, typ VRV/VRF, chladicí výkon 20kW (+10°C až 46°C), topný výkon 

5kW, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 3x400V, příkon 5kW, jištění 16A, chladivo R410A, 

ŠxHxV 900x320x1345mm, hmotnost: 104kg
1 kpl 74 455 74 455 54 040 54 040 128 495

3.1.3
napojení chladiče ve větrací jednotce pozice 3.1.1 na zdroj chladu pozice 3.1.2 (chladič ve větrací 

jednotce je bez příslušenství, tj. je potřeba dodat expanzní ventil 15kW + další příslušenství) 1 kpl 15 790 15 790 0 0 15 790

rozbočovač (refnet) pro napojení chladiče na větrací jednotku pozice 4.1.1
1 kpl 1 470 1 470 367 367 1 837

buňkový tlumič hluku (aktualizovat podle dodané větrací jednotky), ŠxVxD=500x500x1500mm, tlumicí 

buňky šířky 250mm
4 kpl 6 855 27 419 1 690 6 760 34 179

přívodní štěrbina, průtok 135m3/h/bm, tlaková ztráta 25-40Pa, ak. tlak v 1m do 35dBA, dvouřadá (dva 

regulační válečky vedle sebe), napojení z boku, výška max. 270mm (spodní hrana podhledu od stropu 

280mm) spojení do pásu 4,2bm - koncovky (viz půdorys baru 1.49)
19 bm 2 819 53 553 350 6 650 60 203

spodní díl štěrbiny pozice 3.6.1, osadit do místa pod přívodním potrubím
5 bm 1 839 9 197 350 1 750 10 947

přívodní anemostat, kruhová spodní deska, DN400, bez regulace průtoku vzduchu, napojení z boku, 

výška nástavce max. 250mm
vzhled předložit k odsouhlasení 1 ks 1 637 1 637 450 450 2 087

přívodní anemostat, kruhová spodní deska, DN500, regulace průtoku vzduchu, napojení z boku, výška 

nástavce max. 250mm
vzhled předložit k odsouhlasení 1 ks 2 159 2 159 450 450 2 609

odvodní anemostat, kruhová spodní deska, DN500, regulace průtoku vzduchu, napojení z boku, výška 

nástavce max. 250mm
vzhled předložit k odsouhlasení 1 ks 1 969 1 969 450 450 2 419

odvodní ventil, kovový, DN125
5 ks 136 678 80 400 1 078

odvodní ventil, kovový, DN160
6 ks 205 1 227 80 480 1 707

odvodní ventil, kovový, DN200
13 ks 263 3 413 100 1 300 4 713

mřížka do dveří, 600x200mm,RAL, vzhled předložit k odsouhlasení

odhad v ceníkových cenách

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

3.6.1

3.6.2

2.8.8

2.10.1

počet

2.8.7

3.1.1

3.1.2

3.1.4

3.4.1

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9



2 ks 1 258 2 515 478 956 3 471

mřížka do dveří, 300x100mm, šikmé lamely (neprůhledná)
1 ks 549 549 217 217 766

protipožární klapka, 280x450, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 143 7 143 978 978 8 121

protipožární klapka, 280x450, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 143 7 143 978 978 8 121

protipožární klapka, DN200, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 6 247 6 247 844 844 7 091

protipožární klapka, DN200, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 6 247 6 247 844 844 7 091

protipožární klapka, 315x500, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 289 7 289 998 998 8 287

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 40% tvarovek 
137 m2 833 114 116 285 39 045 153 161

kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN140 až DN200
68 bm 474 32 219 232 15 776 47 995

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 40mm, hliníková fólie (přívodní a odvodní potrubí v 

1.pp, přívodní potrubí v 1.np )
121 m2 421 50 972 105 12 743 63 715

rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 

venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné 

izolace proti UV záření)
125 bm 529 66 166 132 16 542 82 708

ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu pod venkovní kompresorovou jednotku pozice 3.1.2 

(zařízení položené na střeše)
1 kpl 2 787 2 787 697 697 3 483

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 791 175 montáž: 185 934 977 109 Kč

Zařízení číslo: 04 - Infocentrum
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

kompaktní větrací jednotka, podstropní provedení, 600m3/h, 250Pa, deskový rekuperátor, elektrický 

ohřívač, chladič přímý výpar, ventilátory, filtry vzduchu, včetně automatická regulace s napojením na 

ModBus, ovládání ze zázemí infocentra
podrobní specifikace technických parametrů viz příloha technické zprávy 1 kpl 142 054 142 054 7 100 7 100 149 154

napojení chladiče ve větrací jednotce pozice 4.1.1 na zdroj chladu pozice 3.1.2 (chladič ve větrací 

jednotce je bez příslušenství, tj. je potřeba dodat řídící ventil cca 3-5kW + další příslušenství)
1 kpl 13 411 13 411 0 0 13 411

kruhový tlumič hluku, pozinkovaný plech, DN200, délka 900mm (aktualizovat podle hluku dodané 

větrací jednotky)
4 ks 1 433 5 730 454 1 816 7 546

přívodní anemostat, kruhová spodní deska, DN500, regulace průtoku vzduchu, napojení z boku, výška 

nástavce max. 250mm
vzhled předložit k odsouhlasení 1 ks 2 134 2 134 450 450 2 584

3.8.4

3.6.9

3.6.10

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.5

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

počet
odhad v ceníkových cenách

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

4.1.1

4.1.2

4.4.1

4.6.1

3.10.5



odvodní anemostat, kruhová spodní deska, DN500, regulace průtoku vzduchu, napojení z boku, výška 

nástavce max. 250mm
vzhled předložit k odsouhlasení 1 ks 1 969 1 969 450 450 2 419

odvodní ventil, kovový, DN125
1 ks 136 136 80 80 216

přívodní ventil, kovový, DN200
1 ks 370 370 100 100 470

odvodní ventil, kovový, DN200
1 ks 263 263 100 100 363

protipožární klapka, 160x280, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 534 5 534 758 758 6 292

protipožární klapka, 160x280, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 534 5 534 758 758 6 292

protipožární klapka, 200x200, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 464 5 464 748 748 6 212

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 40% tvarovek 
115 m2 833 95 790 285 32 775 128 565

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 40mm, hliníková fólie (přívodní a odvodní potrubí v 

1.pp, přívodní potrubí v 1.np )
108 m2 462 49 919 115 12 420 62 339

kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN200
20 bm 473 9 456 232 4 640 14 096

kruhové ohebné potrubí, DN125 až DN200
15 bm 118 1 772 53 795 2 567

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 339 535 montáž: 62 990 402 525 Kč

Zařízení číslo: 05 – Klub 1.pp
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

protipožární klapka, cca 1250x600 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění 

od servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 11 094 11 094 1 519 1 519 12 613

protipožární klapka, cca 1250x600 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění 

od servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 11 094 11 094 1 519 1 519 12 613

protipožární klapka, cca 800x600 (rozměr potrubí odměřit na stavbě!!!), tepelné spouštění, spouštění od 

servopohonu (při napětí 230V klapka otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 86 765 86 765 1 190 1 190 87 955

protipožární klapka, 250x500, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 153 7 153 979 979 8 132

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek (nové napojení sání čerstvého vzduchu 

současné přívodní větrací jednotky)
18 m2 1 005 18 087 345 6 210 24 297

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 40mm, hliníková fólie (nové potrubí mezi sáním 

současné přívodní jednotky a protipožární klapkou pozice 5.8.4 )
26 m2 462 12 012 115 2 995 15 007

4.8.3

4.10.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.8.1

4.8.2

4.10.2

4.10.3

4.10.4

počet
poznámka pozice popis

cena dodávka
odhad v ceníkových cenách

5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.10.1

5.10.2

5.8.1

cena montáž



protipožární klapky pozice 5.8.1 až 5.8.3 budou osazeny ve strojovně na současné potrubí mimo 

požárně dělicí konstrukci, nutné protipožárně doizolovat mezi listem protipožární klapky a zdí strojovny, 

dodávka závěsů s požadovanou protipožární odolností) - vše podle požadavků výrobce požárních 

klapek
3 kpl 1 238 3 714 310 930 4 644

úprava potrubí pro dodatečné osazení protipožárních klapek
3 kpl 615 1 846 600 1 800 3 646

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 151 765 montáž: 17 142 168 908 Kč

Zařízení číslo: 06 – Sklady 1.pp
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

odhad v ceníkových cenách

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

5.10.3

5.10.4

počet



kovová mřížka 200x200mm, volná plocha min. 60% (např. tahokov), osadit na protipožární klapky
4 ks 254 1 017 80 320 1 337

protipožární klapka, 200x200, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 464 5 464 748 748 6 212

protipožární klapka, 200x200, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 464 5 464 748 748 6 212

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek
2 m2 1 005 2 010 345 690 2 700

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 13 953 montáž: 2 506 16 459 Kč

Zařízení číslo: 10 – Dveřní clony 
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

teplovodní dveřní clona, tepelný výkon 10kW (topná voda 70°C/50°C), zapuštěná do podhledu (spodní 

hrana podhledu od stropu 300mm), délka 2000mm, elektro 230V/0,5kW (ventilátor), ak tlak v 1m do 

50dBA, včetně regulace (dveřní kontakt, čidlo teploty v prostoru, ruční ovladač v prostoru šatny, 

napojení na ModBus, regulační ventily na vodě)
vzhled předložit k odsouhlasení 4 kpl 63 681 254 726 5 800 23 200 277 926

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 254 726 montáž: 23 200 277 926 Kč

Zařízení číslo: 13 - Demontáže a ostatní
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

protipožární ucpávky, rozměr cca 500x500mm
12 kpl 1 013 12 156 253 3 036 15 192

Demontáž a ekologická likvidace větracího zařízení ve strojovně VZT v 1.PP (rozsah přibližně stejný 

jako nově vyprojektované zařízení pro II. etapu)
1 kpl 36 614 36 614 12 600 12 600 49 214

Demontáž a ekologická likvidace větracího zařízení v prostoru 1.NP (potrubí pozinkovaný plech včetně 

koncových elementů a izolací), cca 150m2
1 kpl 31 959 31 959 7 990 7 990 39 949

projekční práce na dodavatelské dokumentaci - zpracování konkrétních výrobků do projektu DVZ, 

úpravy rozvodů ve strojovně VZT v 1.PP
1 kpl 6 102 6 102 2 100 2 100 8 202

měření hluku a vystavení protokolu ke kolaudaci autorizovanou osobou
1 kpl 30 379 30 379 30 379

zaregulování větracího zařízení, vystavení protokolu ke kolaudaci
1 kpl 30 379 30 379 30 379

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 86 832 montáž: 86 484 173 316 Kč

odhad v ceníkových cenách

odhad v ceníkových cenách

10.1.1

6.6.1

6.8.1

6.8.2

6.10.1

cena dodávka cena montáž

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montážpočet

počet

13.10.5

13.10.6

13.10.7

13.10.8

13.10.9

13.10.10

poznámka pozice popis



 STAVBA : KULTURNÍ DŮM ZÁBŘEH - II. ETAPA

Objekt

Popis výkonu / Activity Jednotk Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery  

Montáž/ 

Labour             
Dodávka/ Delivery

Montáž/ 

Labour
Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

Silnoproudá elektrotechnika 1 517 412,57

1 Kabeláž 258 112,89

1 Kabel 1-CXKE-R-J 5x10 m 185,00 190,12 26,10 35 172,20 4 828,50 40 000,70

2 Kabel 1-CXKE-R-J 5x2,5 m 23,00 54,55 20,70 1 254,65 476,10 1 730,75

3 Kabel 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 1 744,00 35,66 20,70 62 191,04 36 100,80 98 291,84

4 Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 m 1 705,00 25,09 20,70 42 778,45 35 293,50 78 071,95

5 Kabel 1-CXKE-R-O 3x1,5 m 396,00 25,09 20,70 9 935,64 8 197,20 18 132,84

6 Vodič H07V-K 16 ZZ m 185,00 48,09 19,00 8 896,65 3 515,00 12 411,65

7 Vodič H07V-K 6 ZZ m 267,00 18,48 17,00 4 934,16 4 539,00 9 473,16

2 Kabelové trasy 167 427,44

1 Plechový žlab perforovaný 100x250x0,70 mm m 108,00 399,92 175,00 43 191,36 18 900,00 62 091,36

2 Plechový žlab perforovaný 50x125x0,70 mm m 92,00 236,14 160,00 21 724,88 14 720,00 36 444,88

3 Bezhalogenová kabelová příchytka 13-26 mm ks 1 266,00 21,28 15,00 26 940,48 18 990,00 45 930,48

4 Instalační bezhalogenová tuhá trubka dn 25 m 86,00 57,24 35,00 4 922,64 3 010,00 7 932,64

5 Instalační bezhalogenová tuhá trubka dn 20 m 94,00 37,82 35,00 3 555,08 3 290,00 6 845,08

6
Instalační bezhalogenová ohebná trubka dn 25 

střední mechanická odolnost
m 50,00 33,05 55,00 1 652,50 2 750,00 4 402,50

7
Instalační bezhalogenová ohebná trubka dn 20 

střední mechanická odolnost
m 50,00 20,61 55,00 1 030,50 2 750,00 3 780,50

3 Přístroje, krabice 65 317,94

1 Zásuvka 230V/ 16A bílá ks 72,00 144,77 110,00 10 423,44 7 920,00 18 343,44

2 Spínač řazení č. 1 bílý ks 14,00 158,74 90,00 2 222,36 1 260,00 3 482,36

3 Spínač řazení č. 6 bílý ks 12,00 165,09 95,00 1 981,08 1 140,00 3 121,08

4 Spínač řazení č. 7 bílý ks 8,00 210,68 90,00 1 685,44 720,00 2 405,44

5 Zásuvka 230V/ 16A montáž na povrch ks 25,00 92,62 130,00 2 315,50 3 250,00 5 565,50

6 Spínač řazení č. 1, montáž na povrch ks 4,00 86,02 105,00 344,08 420,00 764,08

7 Spínač řazení č. 6 montáž na povrch ks 6,00 90,05 110,00 540,30 660,00 1 200,30

8 Spínač řazení č. 7 montáž na povrch ks 1,00 125,06 105,00 125,06 105,00 230,06

9
Rozbočná krabice na povrch se svorkovnicí, 

bezhalogénová
ks 87,00 135,47 120,00 11 785,89 10 440,00 22 225,89

10 Krabice instalační pod omítku ks 111,00 6,89 65,00 764,79 7 215,00 7 979,79

4 Svítidla 542 472,03
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P
o

ř.
/ 

It
e

m
 

K
ó

d
 /

 

C
o

d
e

Jednotk.cena/Unit rate Cena / Price

1
Nouzové svítidlo LED s piktogramem, 230V, 11W, 

vnitřní zdroj 60 minut
ks 19,00 1 198,42 280,00 22 769,98 5 320,00 28 089,98

2
Protipanické osvětlení zavěšené LED, desingové, 

230V, 8W, vnitřní zdroj 60 minut
ks 2,00 5 983,49 320,00 11 966,98 640,00 12 606,98

3

Svítidlo (C30) přisazené LED,desingové, 230V, 

hliníkový profil, opálový difuzor, délka 1683 mm, zdroj 

LED 3170lm, 3000K, CRI80

ks 65,00 5 178,75 320,00 336 618,75 20 800,00 357 418,75

4

Svítidlo (D1) vestavěné LED,desingové, 230V, 

opálový difuzor,průměr 172mm, zdroj LED 1810lm, 

3000K, CRI80

ks 44,00 1 604,58 300,00 70 601,52 13 200,00 83 801,52

5

Svítidlo (E1) vestavěné LED,desingové, 230V, 

opálový difuzor,velikost 102x102mm, zdroj LED, 

GU10

ks 12,00 1 029,85 320,00 12 358,20 3 840,00 16 198,20

6

Svítidlo (F30) přisazené LED, průmyslové IP65, 

230V, opálový difuzor,velikost 1510x70x68mm, zdroj 

LED 6000lm, 4000K, CRI80

ks 30,00 851,44 320,00 25 543,20 9 600,00 35 143,20

7
LED pásek 15,4W/m, 3700K, CRI80, 24V, LED profil, 

opálový difusor
m 12,00 396,57 250,00 4 758,84 3 000,00 7 758,84

8
Napájecí zdroj pro LED pásek, 230V AC/ 24V DC, 

150W
ks 2,00 437,28 290,00 874,56 580,00 1 454,56

5 Rozváděče 133 367,72

1 Doplnění rozváděče RH1 dle projektové dokumntace ks 1,00 15 214,91 2 000,00 15 214,91 2 000,00 17 214,91

2 Doplnění rozváděče RPO1 dle projektové dokuentace ks 1,00 15 214,91 2 000,00 15 214,91 2 000,00 17 214,91

3 Rozváděč RP0.1 dle projektové dokumentac ks 1,00 38 686,31 2 671,90 38 686,31 2 671,90 41 358,21

4 Rozváděč RP1.1 dle projektové dokumentace ks 1,00 53 859,82 3 719,87 53 859,82 3 719,87 57 579,69

6 Uzemnění a hromosvod 151 224,13

1 Zemnící páska FeZn 30x4mm m 125,00 47,99 65,00 5 998,75 8 125,00 14 123,75

2 Svorka páska - páska SR02 FeZn ks 16,00 29,27 120,00 468,32 1 920,00 2 388,32

3 Svorka páska - drát SR03 FeZn ks 16,00 30,29 120,00 484,64 1 920,00 2 404,64

4 Drát FeZn 10mm m 44,00 47,93 60,00 2 108,92 2 640,00 4 748,92

5 Přípojnice MET ks 1,00 133,17 250,00 133,17 250,00 383,17

6 Ochranný úhelník 1,8m FeZn ks 7,00 233,88 92,00 1 637,16 644,00 2 281,16

7 Držák ochranného úhelníku DUDa FeZn ks 14,00 27,47 200,00 384,58 2 800,00 3 184,58

8 Zkušební svorka SZ litinová ks 7,00 46,69 90,00 326,83 630,00 956,83

9 Číslo pro označení svodu ks 7,00 3,77 45,00 26,39 315,00 341,39

10 Ochranný nátěr kpl 1,00 426,36 200,00 426,36 200,00 626,36

11 Podpěra vedení do stěny PV17 FeZn ks 39,00 18,04 90,00 703,56 3 510,00 4 213,56

12 Podpěra vedení ploché střechy PV21c ks 115,00 17,93 50,00 2 061,95 5 750,00 7 811,95

13 Spojovací svorka SS FeZn ks 64,00 14,90 90,00 953,60 5 760,00 6 713,60
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14 Jímací tyč 1,5m AlMgSi ks 7,00 311,92 250,00 2 183,44 1 750,00 3 933,44

15 Betonový podstavec k jímací tyči s podložkou ks 7,00 155,53 100,00 1 088,71 700,00 1 788,71

16 Svorka pro připojení jímací tyče FeZn ks 14,00 35,43 90,00 496,02 1 260,00 1 756,02

17 Drát AlMgSi 8mm m 175,00 159,56 80,00 27 923,00 14 000,00 41 923,00

18
Oprava - výměna stávajícího uzemnění včetně 

dodávky materiálu a výkopových prací
kpl 1,00 442,46 35 000,00 442,46 35 000,00 35 442,46

19
Oprava - výměna stávajících svodů včetně dodávky 

materiálu
kpl 1,00 202,27 16 000,00 202,27 16 000,00 16 202,27

7 Ostatní 199 490,42

1 Zpráva o výchozí revizi elektrické instalce kpl 1,00 12 151,70 12 151,70 0,00 12 151,70

2 Zpráva o výchozí revizi hromosvodu kpl 1,00 15 189,63 15 189,63 0,00 15 189,63

3 Odborné stanovisko TIČR kpl 1,00 18 227,55 18 227,55 0,00 18 227,55

4 Doprava osob a materiálu kpl 1,00 8 101,13 8 101,13 0,00 8 101,13

5 Vyhotovení kabelových prostupů kpl 1,00 10 126,42 10 126,42 0,00 10 126,42

6 Požární přepážky - utěsnění prostupů kpl 1,00 11 139,06 11 139,06 0,00 11 139,06

7 Drážkování kpl 1,00 14 176,98 14 176,98 0,00 14 176,98

8 Zednické přípomoci kpl 1,00 13 164,34 13 164,34 0,00 13 164,34

9 Přepojení a přemístění nouzového osvětlení kpl 1,00 15 189,63 15 189,63 0,00 15 189,63

10 Přepojení a přemístění rozváděče RPO1 kpl 1,00 10 126,42 10 126,42 0,00 10 126,42

11 Přepojení a přemístění ústředny EPS kpl 1,00 8 101,13 8 101,13 0,00 8 101,13

12
Přepojení a přemístění zařízení dálkového přenosu 

ZDP
kpl 1,00 10 126,42 10 126,42 0,00 10 126,42

13 Přepojení a přemístění ústředny rozhlasu RÚ kpl 1,00 8 101,13 8 101,13 0,00 8 101,13

14 Nespecifikovaný materiál kpl 1,00 45 568,88 45 568,88 0,00 45 568,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Zábřežská kulturní, s.r.o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 416 312,73

URS Evakuační rozhlas 221 277,64

1 Montáž systémové rozšiřující řídící jednotky ks 1,000 911,38 911,38

2

EN54-16 certifikovaná systémová rozšiřující jednotka 360W, 6 zón s individuální regulací 

hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku 

systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100V linek bez 

přerušení audiosignálu

ks 1,000 39 579,16 39 579,16

3 742410063 Montáž nástěnného reproduktoru ks 4,000 232,91 931,64

4

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle 

EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň 

akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz, úhel pokrytí horizontálně 

180°/170°/100°/90°, vertikálně 180°/170°/100°/90° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24, 

typ A - vnitřní aplikace. Tělo ABS plast s nízkou hořlavostí třídy V2 / HB75, mřížka kov, barva bílá. 

Plastová připojovací svorkovnice; jako zvl. přísl. nad rámec požadavků EN54 lze doplnit 

keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ŠxVxH) 230x170x80mm, 

hmotnost 1,2kg.

ks 4,000 800,23 3 200,92

5 742410061 Montáž podhledového reproduktoru bez krytu ks 18,000 354,42 6 379,56

6

Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: 

jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 

1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-20kHz, úhel 

pokrytí H+V 165°/175°/165°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24, typ A - vnitřní 

aplikace, certifikován pro použití bez požárního krytu. Tělo i mřížka kov, barva bílá. Zadní kryt 

proti prachu a vodě. Pružinová svorkovnice pro rychlé připojení vodiče bez šroubování, zdvojené 

svorky pro možnost průběžného zapojení (daisy-chain), průřez pevného vodiče 0,5-3mm2 / AWG 

20-12. Rozměry (ØxV) 180x70mm, hmotnost 560g.

ks 17,000 591,84 10 061,28

7

Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní 

instalace, 6" širokopásmový měnič, provedení s extrémně tenkým obvodovým rámečkem. 

Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6/3/1,5W @ 100V, citlivost 80dB @ 

1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 200Hz-20kHz, úhel 

pokrytí 180°/178°/150°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24, typ B - venkovní aplikace. 

Tělo ABS plast, mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, barva bílá. Keramická 

svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozměry (ØxV) 185x125mm, hmotnost 1kg.

ks 1,000 1 305,94 1 305,94

8 742410064 Montáž reproduktoru směrového ks 7,000 283,54 1 984,78

9

Tlakový reproduktor 15W @ 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 88dB @ 1W/4m, kov, IP65, 

keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, certifikován dle EN54 bez nutnosti 

zvláštní ekvalizace signálu!, certifikace dle EN54-24

ks 3,000 1 514,33 4 542,99

10 Montáž keramické svorkovnice s tepelnou pojistkou ks 3,000 70,88 212,64

11
Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 (zvláštní příslušenství nad rámec 

požadavků EN54)
ks 3,000 60,20 180,60

12
EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor 12/6W @ 100V, kov, IP55, EVAC 

svorkovnice
ks 4,000 2 258,99 9 035,96

13 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 760,000 21,27 16 165,20

14
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 

splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 760,000 31,12 23 651,20

15 742110504 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks 11,000 65,82 724,02

16 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 11,000 6,30 69,30

17 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 1 180,000 10,13 11 953,40

18 Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R ks 60,000 8,79 527,40

19 Oboustranná příchytka pro dva kabely průměru 12mm, P60-R ks 1 120,000 9,88 11 065,60

20
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu 

ZP-27/2008
ks 1 180,000 5,31 6 265,80

21 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 3,000 1 113,91 3 341,73

22 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 3,000 493,97 1 481,91
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PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

23 742410302

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 

přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. 

Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně 

nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat 

zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující 

přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou 

specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet 

výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné 

odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

ks 1,000 30 379,25 30 379,25

24 742410301

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. 

měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno 

specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový 

testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření 

univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 

50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

ks 4,000 202,53 810,12

25 742410201 Nastavení a oživení ústředny evakuačního rozhlasu ks 1,000 7 088,49 7 088,49

26 Demontáž komponentů ERo hod 4,000 394,93 1 579,72

27

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 

zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

ks 1,000 7 594,81 7 594,81

28

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 9 113,78 9 113,78

29 Vypracování dokumentace skutečného stavu ks 1,000 6 075,85 6 075,85

30 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 5 063,21 5 063,21

URS Elektrická požární signalizace EPS 195 035,09
1 Práce na připojení EPS na PCO HZS, vč. vytvoření přenosových tabulek, nastavení PCO apod. ks 1,000 5 063,21 5 063,21

2 742210261 Montáž sirény, majáku nebo signalizace ks 8,000 172,15 1 377,20

3 Paralelní signalizace ks 8,000 256,06 2 048,48

4 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče ks 4,000 182,28 729,12

5 Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 4,000 1 278,89 5 115,56

6 742210121 Montáž automatického hlásiče ks 38,000 96,20 3 655,60

7 Opticko-kouřový hlásič, indikace poplachu, softwarové adresování, vč. oddělovače vedení ks 32,000 838,76 26 840,32

8 Multisenzorový hlásič, indikace poplachu, softwarové adresování, vč. oddělovače vedení ks 5,000 988,44 4 942,20

9 Termodiferenciální hlásič, indikace poplachu, softwarové adresování, vč. oddělovače vedení ks 1,000 915,82 915,82

10 742210131 Montáž patice ks 38,000 101,26 3 847,88

11 Standardní patice automatických hlásičů ks 38,000 151,16 5 744,08

12 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 4,000 31,86 127,44

13 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku se 4 kontakty ks 1,000 556,95 556,95

14
Výstupní modul, 4x přepínací bezpotenciálové kontakty se zatížitelností 2A/230V a s možností 

provozu i v pulzním režimu, plastový kryt
ks 1,000 3 116,47 3 116,47

15 lahev zkušebního plynu ks 1,000 569,28 569,28

16 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 633,000 21,27 13 463,91

17
SHKFH-R 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - stíněný kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující 

vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 450,000 17,66 7 947,00

18
SSKFH V180 1x2x0,8 (nebo ekvivalentní) - Sdělovací kabel, P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, 

bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 3,000 21,29 63,87

19
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 

splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.
m 180,000 31,12 5 601,60

20 742110002 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 30,000 55,70 1 671,00

21 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 30,000 7,58 227,40

22 742110041 Montáž lišt vkládacích m 132,000 40,51 5 347,32

23 LV18x13 - elektroinstalační lišta vkládací m 132,000 18,52 2 444,64

24 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 1 500,000 10,13 15 195,00

25 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R ks 960,000 7,15 6 864,00

26 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R ks 540,000 8,79 4 746,60

27
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu 

ZP-27/2008
ks 1 500,000 5,31 7 965,00

28 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 3,000 1 113,91 3 341,73

29 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 3,000 493,97 1 481,91

30 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks 5,000 354,42 1 772,10

31 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS ks 1,000 6 075,85 6 075,85

32 742210421 Oživení systému EPS (na jeden detektor) ks 42,000 45,57 1 913,94

33 742210503 Koordinační funkční zkoušky EPS ks 1,000 4 050,57 4 050,57

34 742210521 Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič) ks 42,000 45,57 1 913,94

35 Zkušební provoz hod 24,000 394,93 9 478,32

36 Demontáž komponentů EPS hod 4,000 394,93 1 579,72

37

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 

zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

ks 1,000 6 582,17 6 582,17

38

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 9 012,51 9 012,51
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39 Vypracování dokumentace skutečného stavu ks 1,000 6 075,85 6 075,85

40 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 5 569,53 5 569,53
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: IČ:

Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

Projektant: IČ:

BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KulturnidumZabreh21

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

VW Wachal a.s.

26 965 304,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

26 965 304,89 5 662 714,0321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 32 628 018,92
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KulturnidumZabreh21

Stavba:

Místo: Zábřeh Datum:

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant:

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

04.09.2023

BDA Architekti s.r.o.

2 261 474,491 868 987,18

D2 

Jevištní 

mechani

D2 Jevištní mechanika

26 965 304,89 32 628 018,92

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

30 366 544,4325 096 317,71

1 Velky-

sal-a-

zazemi

1.Etapa Rekonstrukce velkého sálu a zázemí

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: IČ:

Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

Projektant: IČ:

BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 096 317,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 096 317,71 21,00% 5 270 226,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 366 544,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

1 Velky-sal-a-zazemi - 1.Etapa Rekonstrukce velkého sálu a zázemí

VW Wachal a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 096 317,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 572 400,89

    1 - Zemní práce 29 293,45

    2 - Zakládání 4 590,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 252 750,51

    4 - Vodorovné konstrukce 20 153,94

    5 - Komunikace pozemní 69 325,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 618 675,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 408 885,18

    997 - Přesun sutě 149 303,52

    998 - Přesun hmot 19 422,93

PSV - Práce a dodávky PSV 11 814 728,17

    712 - Povlakové krytiny 42 945,71

    713 - Izolace tepelné 15 016,32

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 5 795 772,28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 277 415,65

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 299 125,94

    761 - Konstrukce prosvětlovací 4 219,35

    762 - Konstrukce tesařské 69 270,16

    763 - Konstrukce suché výstavby 278 411,49

    766 - Konstrukce truhlářské 1 519 605,73

    767 - Konstrukce zámečnické 817 440,90

    771 - Podlahy z dlaždic 23 239,16

    775 - Podlahy skládané 1 825 746,12

    776 - Podlahy povlakové 552 255,26

    781 - Dokončovací práce - obklady 71 635,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 80 720,76

    784 - Dokončovací práce - malby 141 907,79

M - Práce a dodávky M 11 585 421,33

    21-M - Elektromontáže 3 977 487,13

    23-M - Montáže SOZ 736 671,22

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 5 178 152,32

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 693 110,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 123 767,32

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 101 264,17

    VRN9 - Ostatní náklady 22 503,15

1 Velky-sal-a-zazemi - 1.Etapa Rekonstrukce velkého sálu a zázemí

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 096 317,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 572 400,89

D 1 Zemní práce 29 293,45

1 K 112101100R
Kácení stromu, odřezání kmene, odstranění pařezu, 

přemístění a spálení větví
kus 1,000 1 800,25 1 800,25

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 9,780 864,12 8 451,09

VV 32,6*0,3 9,780

3 K 132112101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2
m3 0,612 4 500,63 2 754,39

VV 1,7*0,6*0,6 0,612

4 K 162701105R
Vodorovné přemístění ornice a zeminy a uložení na 

skládku
m3 10,392 562,58 5 846,33

VV 9,78+0,612 10,392

5 R 180A0001 Urovnání povrchu terénu kolem zámkové dlažby m2 23,200 450,06 10 441,39

VV (21,7+1,5)*2*0,5 23,200

D 2 Zakládání 4 590,64

6 R 270A2003
Základy z betonu prostého tř. C 16/20 vč.podsypu 

tl.400mm
m3 0,204 22 503,15 4 590,64

VV 0,2*0,6*1,7 0,204

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 252 750,51

7 K 310231051
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 

m2 cihlami keramickými děrovanými P15 tl 300 mm
m2 4,000 2 491,10 9 964,40

VV "1.NP"1*1*2 2,000

VV "1.14" 1*1 1,000

VV "1.13" 1*1 1,000

VV Součet 4,000

8 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 

m2 cihlami keramickými děrovanými P15 tl 300 mm
m2 1,890 2 399,96 4 535,92

VV "2.NP 2,15" 1,2*0,9+0,9*0,9 1,890

9 K 317121351
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 

otvoru - 0.60
kus 3,000 388,85 1 166,55

10 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 1,000 648,09 648,09

VV "1.16"1 1,000

11 K 317168056 Překlad vysoký keramický KP 7 dl 2250 mm kus 3,000 1 518,96 4 556,88

12 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů - překlady
t 0,106 70 884,92 7 513,80

VV "I100"2,25*3*0,0084 0,057

VV "2.15 I100" 2,9*2*0,0084 0,049

VV Součet 0,106

13 K 340231035
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 z cihel 1.PP zazdívka otvoru
m2 6,520 1 235,42 8 054,94

VV "1.PP 0.60"5,98*1 5,980

VV 0,45*0,6*2 0,540

VV Součet 6,520

14 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 

m2 cihlami plnými tl přes 100 mm, 1.PP otvory
m2 0,360 987,33 355,44

VV 0,9*0,2*2 0,360

15 K 342244111
Příčka z cihel keramických děrovaných 11,5 P10 na 

maltu M5 tloušťky 115 mm
m2 47,355 1 082,40 51 257,05

VV "1.NP sociální zařízení"

VV (0,9+1,44+1,9*2+1,52+0,9+(0,295+1,38+0,255))*3,3 34,617

VV "1.16" 1,93*3,3*2 12,738

VV Součet 47,355

16 K 342244121
Příčka z cihel keramických děrovaných 14 P10 na 

maltu M5 tloušťky 140 mm 
m2 36,315 1 231,26 44 713,21

VV "dozdívka čelní stěny šachty" 2,67*3,3+2,6*3,3 17,391

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

1 Velky-sal-a-zazemi - 1.Etapa Rekonstrukce velkého sálu a zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.NP 2,15" (1,3+0,15+0,55+0,55*2+2,6)*3,32 18,924

VV Součet 36,315

17 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky do 100 mm
m 17,090 80,00 1 367,20

VV "1.NP sociální zařízení"

VV (0,9+1,44+1,9*2+1,52+0,9+(0,295+1,38+0,255)) 10,490

VV "1.16" 3,3*2 6,600

VV Součet 17,090

18 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 5,700 120,50 686,85

VV "2.NP 2,15" (1,3+0,15+0,55+0,55*2+2,6) 5,700

19 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami - dozdění čelní stěny šachty
m 13,200 135,69 1 791,11

VV 3,3*4 13,200

20 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 8,998 874,92 7 872,53

VV "rám" (3,1*4)*0,1*2*2 4,960

VV "I100"2,25*3*2*0,1 1,350

VV "2.15 I100" 2,9*0,1*2 0,580

VV "rám" (2,6+2,67)*0,1*2*2 2,108

VV Součet 8,998

21 R 350A1202

Překlady z ocelových válcovaných nosníků průřezu I, U 

nebo L výšky do 180 mm, vč.kapes a zaplentování - 

únikový východ

m 2,100 11 034,42 23 172,28

22 R 350A12021

Překlady z ocelových válcovaných nosníků průřezu I, U 

nebo L výšky do 280 mm, vč.kapes a zaplentování - 

okno do sálu

m 2,900 10 011,09 29 032,16

23 R 350A1203

Překlady z ocelových válcovaných nosníků průřezu I, U 

nebo L výšky do 280 mm - 2x ocel.nosník I200 na 

maltové lože  m.2.15 ocelový rám

m 5,600 10 011,09 56 062,10

VV 2,8*2 5,600

D 4 Vodorovné konstrukce 20 153,94

24 K 411322424
Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 - 

přestropení
m3 2,200 3 645,51 8 020,12

VV 22*0,1 2,200

25 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,118 41 011,99 4 839,41

VV 14*0,0012*7 0,118

26 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,098 47 256,61 4 631,15

VV 21,8*0,0045 0,098

27 K 413232211
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm 

nosníky I100
kus 2,000 152,91 305,82

28 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm - 

ocelový rám m 2.15
kus 8,000 294,68 2 357,44

D 5 Komunikace pozemní 69 325,53

29 R 500A1305

Chodník ze zámkových betonových dlaždic tl 60mm 

jednobarevných podklad štěrkodrť tl 200 mm, 

vč.obrubníku

m2 32,600 2 126,55 69 325,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 618 675,19

30 K 612311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 110,436 241,91 26 715,57

VV "1.14" 1,2*1,2*2 2,880

VV "1.13" 1,2*1,2*2 2,880

VV "1.16" 1,93*3,3*2 12,738

VV "1.NP sociální zařízení"

VV (0,9+1,44+1,9*2+1,52+0,9+(0,295+1,38+0,255))*3,3*2 69,234

VV "2.NP 2,15" 1,2*0,9*2+0,9*0,9*2 3,780

VV "2.NP 2,15" (1,3+0,15+0,55+0,55*2+2,6)*3,32 18,924

VV Součet 110,436

31 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 665,745 185,65 123 595,56

VV "1.PP 0.60"(5,98+0,97)*2*3,95 54,905

VV 5,98*3,95 23,621

VV "1.NP 1.14" 1,2*1,2*2 2,880

VV "1.13" 1,2*1,2*2 2,880

VV "sál" 92*2,65 243,800

VV "1.NP sociální zařízení" 

VV "1.16" (1,7*2+3,05)*3,3 21,285

VV "1.17" 1,93*3,3 6,369

VV "1.18" (1,36+0,93)*2*3,3 15,114

VV "1,19" (1,42+0,93)*2*2,7 12,690

VV "1.20" (1,8+1,52)*2*2,7 17,928

VV "1.21" (1,72+3,07+1,83+3,76)*2*3,3 68,508

VV "1.22" (0,93+1,43)*2*3,3 15,576

VV "1.23" (1,8+1,44)*2*2,7 17,496

VV "1.24" (1,52+0,93)*2*2,7 13,230

VV "1.25" (1,31+3,15+1,64+3,41)*2*3,3 62,766

VV "2.15"24,7*3,51 86,697
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 665,745

32 K 612315401
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy do 10% - tři strany sálu 
m2 276,100 117,47 32 433,47

VV 422,1-146 276,100

33 K 612315402
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%
m2 165,223 256,20 42 330,13

VV "1.PP0.60" (0,97+5,98)*2*3,95 54,905

VV 5,98*3,95 23,621

VV "2.NP 2.15" 24,7*3,51 86,697

VV Součet 165,223

34 K 619991011R
Zabednění barového a šatního pultu a následné 

odbednění
m2 48,643 46,78 2 275,52

VV "šatní pult" (0,4+5,7+0,25)*(0,55+1,5*2) 22,543

VV "barový pult" 4,8 "m2" +14,2*1,5 26,100

VV Součet 48,643

35 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, otvorů vnitřních i 

vnějších
m 248,200 215,69 53 534,26

VV
"0.59 kolem otvorů ve stropě a zazděné zdi" (1,15+0,45)*2+ 

(2,3+0,45)*2+3,96*2
16,620

VV "1.NP sál"(2*2+1,45)*2*6 65,400

VV "1.33"(2*2+1,33)*2 10,660

VV "1.NP venkovní" (2,3*2+1,7)*2 12,600

VV "1.NP sál" (2*2+1,25)*2 10,500

VV "sociálka" (2*2+0,6)*2*4+(2*2+0,8)*2 46,400

VV "1.17" (2*2+1,45)*2 10,900

VV "2.NP" 

VV "2.16" (2*2+0,7)*2+(0,9*4)*2+(1,5+0,9)*2 21,400

VV "2.15"(0,53+0,60)*2*2 4,520

VV

"kabina 

zvukaře"(0,9+0,6+0,2)*2*2*2+(0,9+0,73+0,2)*2*2+(1,5+0,37+

0,2)*2*2

29,200

VV "0.60" (3.5+1*2)*2 11,000

VV "2.15" (2,5+(0,8+0,2)*2)*2 9,000

VV Součet 248,200

36 K 619996115 Ochrana podlahy obedněním m2 280,400 867,83 243 339,53

VV 92,9+158+29,5 280,400

37 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 

obedněním - pulty
m2 48,643 940,74 45 760,42

VV "šatní pult" (0,4+5,7+0,25)*(0,55+1,5*2) 22,543

VV "barový pult" 4,8 "m2" +14,2*1,5 26,100

VV Součet 48,643

38 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou - dveřní otvory
m2 27,600 39,59 1 092,68

VV 0,9*2*5+1,9*2 12,800

VV "vchod"(1,1+1,86)*2*2,5 14,800

VV Součet 27,600

39 K 632451034
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 

ploše 0.59+0.60+po vybouraných základech
m2 103,217 301,77 31 147,79

VV "0.59+0.60" 96,6+5,8 102,400

VV

"1.PP" 

1,38*1,23*(0,05)+1,38*1,15*(0,05)+1*1,1*(0,05)+1,3*1,05*(0,0

5)+1.09*1.26*(0,05)+1.6*1.08*(0,05)

0,443

VV
1.07*0.3*(0,05)+1.07*0.15*(0,05)+1.13*1.4*(0,05)+2*1.2*(0,05

)
0,223

VV "podlaha 1.25+1.21" 1,64*0,9*0,05+1,72*0,9*0,05 0,151

VV Součet 103,217

40 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu místnost
m2 103,217 74,13 7 651,48

41 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 

mm
kus 4,000 91,75 367,00

42 M 55341412 průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm kus 4,000 540,08 2 160,32

43 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace - 2 vrstvy m2 103,217 60,76 6 271,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 408 885,18

44 K 918243222
Protihluková zástěna z panelů hliníkových odrazivých 

šířky přes 2 do 5 m výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 17,570 3 159,44 55 511,36

VV (0,17+2,1*3+0,17)*1,75+1,7*1,75*2 17,570

45 K 944611111R Ochranná síť proti holubům m2 12,060 27,95 337,08

VV 1,8*6,7 12,060

46 K 946112116
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 6,6 m
kus 1,000 4 101,20 4 101,20

47 K 946112216
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 6,6 m za první a ZKD den použití
kus 30,000 643,03 19 290,90

48 K 946112816
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m
kus 1,000 2 703,75 2 703,75

49 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 86,900 85,87 7 462,10
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VV 79+7,9 86,900

50 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 918,000 84,39 77 470,02

VV "1.PP"108 108,000

VV "1.NP"760 760,000

VV "2.NP"50 50,000

VV Součet 918,000

51 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 

plných cihel s vyvrtáním otvoru
kus 15,000 60,76 911,40

VV 3+2+3+2+3+2 15,000

52 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 kus 15,000 77,97 1 169,55

53 K 953999901 Stavební přípomoce profesím kpl 1,000 88 437,37 88 437,37

54 K 961055111 Bourání základů ze ŽB - 5 cm pod úroveň podlahy m3 5,436 5 755,18 31 285,16

VV

"1.PP" 

1,38*1,23*(0,25+0,05)+1,38*1,15*(0,15+0,05)+1*1,1*(0,35+0,

05)+1,3*1,05*(0,13+0,05)+1.09*1.26*(0.87+0,05)+1.6*1.08*(0.

13+0,05)

3,087

VV
1.07*0.3*(0.87+0,05)+1.07*0.15*(0.87+0,05)+1.13*1.4*(0.24+

0,05)+2*1.2*(0.49+0,05)
2,198

VV "podlaha 1.25+1.21" 1,64*0,9*0,05+1,72*0,9*0,05 0,151

VV Součet 5,436

55 K 962031132
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - 

sociální zařízení
m2 13,650 106,33 1 451,40

VV 1,6*2,7+1,7*2,7+(0,9*2,7-0,6*2)*2 11,370

VV "přizdívka WC" 0,95*1,2*2 2,280

VV Součet 13,650

56 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 24,321 126,58 3 078,55

VV "2.15" 2,1*3,3 6,930

VV "čelní stěna šachty 1.NP" 2,67*3,3+2,6*3,3 17,391

VV Součet 24,321

57 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě, kompletní kce
m 13,000 221,09 2 874,17

VV 1,3*5*2 13,000

58 K 964011351
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m 

hmotnosti do 250 kg/m - ke zpětnému osazení 0.60
m3 0,238 2 185,62 520,18

VV 3,4*0,35*0,2 0,238

59 K 964054111
Bourání ŽB pásů průřezu do 0,36 m2 - nové dveře ve 

fasádě
m3 0,497 3 620,19 1 799,23

VV 1,7*0,45*0,65 0,497

60 K 964073551

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl 

přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m - stropní nosníky - 

odhad

t 4,455 2 978,85 13 270,78

VV 9*25*0,018*1,1 4,455

61 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC po vybourání zárubní a otvorů
m2 28,587 146,83 4 197,43

VV "1.NP"

VV "1.NP sál"(2*2+1,45)*0,35*6 11,445

VV "1.33"(2*2+1,33)*0,4 2,132

VV "1.NP venkovní" (2,3*2+1,7)*0,25 1,575

VV "1.NP sál" (2*2+1,25)*0,15 0,788

VV "sociálka" (2*2+0,6)*0,1*4+(2*2+0,8)*0,1 2,320

VV "1.17" (2*2+1,45)*0,15 0,818

VV "2.NP" 

VV "2.16" (2*2+0,7)*0,15+(0,9*4)*0,3+(1,5+0,9)*0,3 2,505

VV "2.15"(0,53+0,60)*2*0,15 0,339

VV

"kabina 

zvukaře"(0,9+0,6+0,2)*2*0,3*2+(0,9+0,73+0,2)*2*0,3+(1,5+0,

37+0,2)*2*0,3

4,380

VV "0.60" (3.5+1*2)*0,17 0,935

VV "2.15" (2,5+(0,8+0,2)*2)*0,3 1,350

VV Součet 28,587

62 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 2,160 242,19 523,13

VV "2.NP"0,9*0,9+1,5*0,9 2,160

VV "2.NP"0,9*0,9+1,5*0,9 2,160

63 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 40,770 248,10 10 115,04

VV "1.NP"

VV "1.NP sál"(2*1,45)*6 17,400

VV "1.33"(2*1,33) 2,660

VV "1.NP venkovní" 2,3*1,7 3,910

VV "1.NP sál" 2*1,25 2,500

VV "sociálka" (2*0,6)*4+(2*0,8) 6,400

VV "1.17" 2*1,45 2,900

VV "2.NP" 

VV "2.16" 2*0,7+0,9*4 5,000

VV Součet 40,770

64 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm m.2,15
kus 2,000 73,67 147,34
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VV "2.15"2 2,000

65 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm, 1.PP obvod.zdivo
kus 2,000 531,64 1 063,28

VV "1.PP 0.60"2 2,000

66 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 0,318 273,41 86,94

VV "2.15"0,53*0,6 0,318

67 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0,940 1 738,37 1 634,07

VV

"kabina 

zvukaře"0,9*(0,6+0,2)*0,3*2+0,9*(0,73+0,2)*0,3+1,5*(0,37+0,

2)*0,3

0,940

68 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 2,323 1 105,47 2 568,01

VV "0.60" 3.5*1*0,17 0,595

VV "2.15" 2,5*(0,8+0,2)*0,3 0,750

VV "vnější" 1,7*(2,1+0,2)*0,25 0,978

VV Součet 2,323

69 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 

0,25 m2 tl přes 120 mm, vč.začistění
kus 4,000 202,53 810,12

70 K 972055491
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 

m2 tl přes 120 mm, vč.začistění
m3 0,932 7 341,65 6 842,42

VV (1,15*0,45*0,3+2,3*0,45*0,3)*2 0,932

71 K 972055691
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 4 

m2 tl přes 120 mm, vč.začistění
m3 0,780 6 016,78 4 693,09

VV 1*1,3*0,3*2 0,780

72 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 12,000 187,34 2 248,08

VV 4*2 8,000

VV "vstup provizorní" 2 2,000

VV "překlady nad oknem" 2 2,000

VV Součet 12,000

73 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 

do 450 mm, 1.PP
m 13,500 2 075,92 28 024,92

VV 4,5*3 13,500

74 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 200 mm -odřezávání čelní zdi šachty
m 13,200 1 274,24 16 819,97

VV 3,3*2+3,3*2 13,200

75 K 977211112
Řezání pilou ŽB stropních kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 350 mm
m 5,270 2 430,34 12 807,89

VV "prostup stropních konstrukcí" 2,67+2,6 5,270

76 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 43,271 103,80 4 491,53

VV

"sociální zařízení" 

(1,52*2+0,93)*2,02+(0,69+0,75+0,93)*2,02+(0,75+0,77+0,93)

*2,02+(1,42*2+0,93)*2,02

25,371

VV "prostupy střešních konstrukccí" 

VV (1,15+0,45)*2+(2,3+0,45)*2 8,700

VV (1+1,3)*2*2 9,200

VV Součet 43,271

77 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 1,020 135,02 137,72

VV 0,6*1,7 1,020

D 997 Přesun sutě 149 303,52

78 K 997013152R Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 72,000 1 021,08 73 517,76

79 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 72,000 264,97 19 077,84

80 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 72,000 787,61 56 707,92

D 998 Přesun hmot 19 422,93

81 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 49,819 389,87 19 422,93

D PSV Práce a dodávky PSV 11 814 728,17

D 712 Povlakové krytiny 42 945,71

82 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° vícevrstvé m2 21,400 354,42 7 584,59

VV 1,7*1,4*4 9,520

VV 1,8*6,6 11,880

VV Součet 21,400

83 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 20,710 35,44 733,96

VV 15,12 15,120

VV 3,17*1+1,1*1,1*2 5,590

VV Součet 20,710

84 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 111 390,58 668,34

VV 20,71*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006
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85 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10°  rozvinutím a 

natažením v ploše 2x
m2 41,420 303,79 12 582,98

VV 15,12*2 30,240

VV (1,1*1,1*2+3,17*1)*2 11,180

VV Součet 41,420

86 M 62857001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,6mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 23,817 329,11 7 838,41

VV 20,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,817

87 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 23,817 222,78 5 305,95

VV 20,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,817

88 K 712741559
Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy 

přitavením NAIP š 330 mm
m 30,390 75,95 2 308,12

VV 3,17*1+1,1*1,1*2 5,590

VV (1,4+1,7)*2*4 24,800

VV Součet 30,390

89 M 62857001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,6mm s 

vložkou kombinovanou z různých materiálů a 

hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 11,244 329,11 3 700,51

VV 30,39*0,37 'Přepočtené koeficientem množství 11,244

90 K 712931910R
Provedení údržby průniků povlakové krytiny montážní 

pěnou
kus 2,000 455,69 911,38

91 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 3,150 416,34 1 311,47

D 713 Izolace tepelné 15 016,32

92 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami - pod překlad
m2 0,473 192,40 91,01

VV 2,25*0,21 0,473

93 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 50mm
m2 0,482 962,01 463,69

VV 0,473*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,482

94 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z polystyrenu tl přes 100 mm
m2 21,400 101,26 2 166,96

VV 9,52+1,8*6,6 21,400

95 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 20,710 192,40 3 984,60

VV (1,3+0,2*2+1)*2*0,7*4 15,120

VV 1,1*1,1*2+3,17*1 5,590

VV Součet 20,710

96 M 28372321
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 200mm
m2 21,124 263,29 5 561,74

VV 20,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,124

97 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 

spádový klín
m 24,800 35,44 878,91

VV (1,7+1,4)*2*4 24,800

98 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 

x 50 mm
m 26,040 60,76 1 582,19

VV 24,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,040

99 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1,950 147,29 287,22

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 5 795 772,28

100 K 714120801R
Demontáž akustických minerálních podstropních 

zavěšených panelů, vč.roštu
m2 387,000 146,83 56 823,21

101 K 714120811
Demontáž akustických minerálních stěnových panelů, 

vč.roštu
m2 427,700 118,99 50 892,02

VV "sál"149*2+(105,5-49)+(17,1*5,2)-(1,45*2*6) 426,020

VV "1,04"(0,7*0,3)*8 1,680

VV Součet 427,700

102 K 714120899R Akustika (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 5 682 024,06 5 682 024,06

103 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží z korku volně položených 

vodorovně nebo svisle
m2 3,960 37,97 150,36

VV 1,1*0,3*6*2 3,960

104 M 61155335R podložka izolační korek 5mm m2 4,158 1 125,16 4 678,42

VV 3,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,158

105 K 998714202
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 12 m
% 1,070 1 125,43 1 204,21

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 277 415,65

106 K 721100000
ZTI (vnitřní kanalizace, vodovod, plynovod, zařizovací 

předměty) (viz.samostatný rozpočet)
soubor 1,000 277 415,65 277 415,65

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 299 125,94
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107 K 7311 Ústřední vytápění (viz.samostatný rozpočet) soubor 1,000 299 125,94 299 125,94

D 761 Konstrukce prosvětlovací 4 219,35

108 R 761A9201
Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm - před oknem 

zvukaře
m 2,500 1 687,74 4 219,35

D 762 Konstrukce tesařské 69 270,16

109 K 762231811 Demontáž obložení schodišťových stupňů a podstupnic m 11,800 88,61 1 045,60

VV 1,18*5*2 11,800

110 K 762521924

Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez 

polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2 - oprava 1.13 a 

1.15

m 133,750 91,98 12 302,33

VV (171,1+96,4)/0,2 "šířka prkna -10%" *0,1 133,750

111 K 762522813R Demontáž orchestřiště m2 27,040 421,93 11 408,99

VV 1,6*16,9 27,040

112 K 762512811 Demontáž kce podkladového podlahového roštu m2 10,575 34,18 361,45

113 K 762523925
Doplnění části podlah hoblovanými prkny tl do 32 mm 

plochy jednotlivě do 8 m2 - oprava 1.13 a 1.15
m2 26,750 482,69 12 911,96

VV (171,1+96,4)*0,1 26,750

114 K 762526811 Demontáž podlah z desek m2 10,575 33,92 358,70

VV "2.15" 6,75*1,5+1,5*0,3 10,575

115 K 762810016R
Pomocné roznášecí desky z fošen tl.4cm nebo OSB 

desek tl.22mm při bourání otvorů do stropní kce
kpl 1,000 11 760,15 11 760,15

116 K 762841811R
Demontáž podbíjení obkladů stropů z fošen tl do 50 

mm, vč.roštu
m2 386,500 40,00 15 460,00

117 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 5,580 656,09 3 660,98

D 763 Konstrukce suché výstavby 278 411,49

118 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 

12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 13,728 1 294,16 17 766,23

VV "1.04a" (0,4+0,25+3,51)*(3,05+0,25) 13,728

119 K 763121411 SDK stěna předsazená m2 186,547 696,70 129 967,29

VV "1.NP"

VV

"1.04" 

(1,16+6,65+4,8+5,93+2,68+0,35*2+0,5+1,57+0,7*2+2,65+3,6

2+0,7*2+2,6+4,34)*3,35-(1,45*2*6)

116,600

VV (1,97+0,1)*3,35 6,935

VV
"překlad" 

(0,58+1,45+0,55+0,93+0,52+5,48+0,52+1,16)*(0,25*2+0,55)
11,750

VV 5,95+(0,25*2+0,55) 7,000

VV "2.15" 3,59*3,51-2,5*0,8 10,601

VV (1,16+6,65+4,8)*3,05-0,8*2*3 33,661

VV Součet 186,547

120 K 763121611R

Montáž a dodávka nosné konstrukce z profilů CW 100 

stěna předsazená, s ukotvením po cca 1,5m - sál u 

sloupů

m2 146,400 297,72 43 586,21

VV 6*6,1*4 146,400

121 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 186,547 36,01 6 717,56

122 K 763121811 Demontáž obložení stěn m2 141,389 202,53 28 635,51

VV "1.NP 1.04"

VV (1,16+6,65+4,8)*3,05-0,8*2*3 33,661

VV
(5,93+2,68+0,35*2+0,5+1,57+0,7*2+2,65+3,62+0,7*2+2,6+4,3

4+1,97)*3,05-(1,45*2*6)
72,148

VV
"překlad" 

(0,58+1,45+0,55+0,93+0,52+5,48+0,52+1,16)*(0,25*2+0,55)
11,750

VV 5,95+(0,25*2+0,55) 7,000

VV "1.20+1.23" (1,64+0,87)*3,3+(1,72+0,87)*3,3 16,830

VV Součet 141,389

123 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 29,800 863,78 25 740,64

VV "1.NP sociální zařízení"

VV 1,3+1,3+1,5+1,3+1,4+1,4 8,200

VV "2.15"21,6 21,600

VV Součet 29,800

124 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 29,800 36,01 1 073,10

125 K 763131831 Demontáž obložení stropu m2 17,800 243,03 4 325,93

VV "1.NP 1.04"10,2+7,6 17,800

126 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 12 m
% 7,990 2 578,10 20 599,02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 519 605,73

127 K 766001100
D0.01+04 Jednokřídlé interiérové 900/1970, zárubeň, 

kování, práh, EI30DP3+C
kus 2,000 23 806,19 47 612,38
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128 K 766001200
D0.02 Jednokřídlé interiérové 600/1970, zárubeň, 

kování, práh, EI30DP3+C
kus 1,000 12 797,77 12 797,77

129 K 766001220
D0.03 Dvoukřídlové asymetrické interiérové 1300/1970, 

zárubeň, kování, práh, EI30DP3+C
kus 1,000 86 478,59 86 478,59

130 K 766001300
D0.05 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování, práh, EI30DP3+C
kus 1,000 23 584,42 23 584,42

131 K 766002000
D1.01-06 Stávající dveře, doplnit panikové kování, 

horizontální madlo
kus 6,000 9 248,79 55 492,74

132 K 766003000

D1.07-12 Dvoukřídlové interiérové 1450/1970, 

zárubeň, kování, práh, napojeny na eps, motoricky 

otevírané

kus 6,000 131 861,14 791 166,84

133 K 766004000
D1.13 Dvoukřídlové asymetrické interiérové 1500/2000, 

zárubeň, kování, práh
kus 1,000 90 012,59 90 012,59

134 K 766005000
D1.14 Dvoukřídlové asymetrické interiérové 1280/1970, 

zárubeň, kování, práh
kus 1,000 82 207,26 82 207,26

135 K 766006000
D1.15 Dvoukřídlové asymetrické interiérové 1280/1970, 

zárubeň, kování, práh, EI30DP3+C
kus 1,000 86 434,03 86 434,03

136 K 766007000
D1.16+17+22 Jednokřídlé interiérové 800/1970, nátěr 

zárubeň, kování, práh
kus 3,000 9 595,79 28 787,37

137 K 766008000
D1.23 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování, práh
kus 1,000 9 595,79 9 595,79

138 K 766009000
D1.18-21 Jednokřídlé interiérové 700/1970, zárubeň, 

kování, práh
kus 4,000 14 516,22 58 064,88

139 K 766010000
D1.24 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování, práh, EW30DP3+C+Sm
kus 1,000 24 227,45 24 227,45

140 K 766011000
D1.25 Jednokřídlé interiérové 1000/1970, zárubeň, 

kování, práh, EI30DP3+C
kus 1,000 26 184,89 26 184,89

141 K 766011100
D1.26 Jednokřídlé interiérové 900/1970, nátěr zárubeň, 

kování, práh
kus 1,000 8 857,58 8 857,58

142 K 766011200
D1.27 Jednokřídlé interiérové 600/1970, nátěr zárubeň, 

kování, práh
kus 1,000 8 395,81 8 395,81

143 K 766014000
D2.01 Jednokřídlé interiérové 800/1970, zárubeň, 

kování, práh, EI30DP3+C
kus 1,000 23 584,42 23 584,42

144 K 766015000
D2.02+04 Jednokřídlé interiérové 800/1970, nátěr 

zárubeň, kování
kus 2,000 8 703,66 17 407,32

145 K 766016000
D2.03 Jednokřídlé interiérové 600/1970, nátěr zárubeň, 

kování
kus 1,000 8 395,81 8 395,81

146 K 766411821R Demontáž obložení pod podiem , vč.roštu m2 20,040 161,01 3 226,64

VV 1,2*16,7 20,040

147 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 

1,5 m2
kus 4,000 20,15 80,60

VV "2.NP"4 4,000

148 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 36,000 33,62 1 210,32

VV "1.NP"

VV "1.NP sál"6*2 12,000

VV "1.33"1 1,000

VV "1.NP sál"2 2,000

VV "sociálka" 8 8,000

VV "1.17" 2 2,000

VV "1.02+1.04+1.04b" 5 5,000

VV "2.NP" 

VV "2.16" 5 5,000

VV "1.PP 0.5"1 1,000

VV Součet 36,000

149 K 766825821R Demontáž části pultu kus 1,000 3 938,05 3 938,05

150 K 766825822R Zkrácení stávajícího šatního pultu kus 1,000 5 625,79 5 625,79

151 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,080 15 033,69 16 236,39

D 767 Konstrukce zámečnické 817 440,90

152 K 767610010
O2.01 Okno jednodílné výsuvné 2500/800 hliníkový 

rám, izolační dvojsklo, kování
kus 1,000 52 940,91 52 940,91

153 R 761A9202 Parapetní vnitřní deska šířky přes 30 cm m 8,100 562,58 4 556,90

154 K 767661502
Montáž roletového požárního uzávěru umístěného ve 

stěně plochy přes 9 do 13 m2 Z1.05
kus 1,000 13 164,34 13 164,34

155 M 59081016R
uzávěr požární textilní roletový EW 15 DP1 

5700x1750mm
kus 1,000 100 251,53 100 251,53

156 K 767661505
Montáž textilního roletového požárního uzávěru 

umístěného ve stěně plochy přes 32 m2 Z1.04
kus 1,000 19 240,19 19 240,19

157 M 59081014
uzávěr požární textilní roletový EW 15 DP1 

5000x4500mm
kus 1,000 258 223,63 258 223,63

158 K 767662220 Montáž mříží rolovacích Z1.03 m2 13,388 1 248,08 16 709,30

VV 5,25*2,55 13,388

159 M 59081026R
bezpečnostní ocelová rolovací mříž 5250x2550mm 

úložný box, el.ovládaný
m2 13,388 7 022,27 94 014,15

160 K 767996805R Demontáž lávky 22,61m kus 1,000 19 079,86 19 079,86
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161 K 767996806R Demontáž lávky 16,2m kus 1,000 13 670,66 13 670,66

162 R 767A2101
Zámečnické zábradlí z profilované oceli hmotnosti do 

20 kg Z1.01
m 4,400 7 088,49 31 189,36

VV (1+1,2)*2 4,400

163 R 767A2102R Konstrukce akustické zástěny Z1.02 kpl 1,000 180 025,19 180 025,19

164 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,790 8 030,66 14 374,88

D 771 Podlahy z dlaždic 23 239,16

165 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 5,600 309,87 1 735,27

VV "sociální zařízení" 1,3+1,5+1,4+1,4 5,600

166 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 11,320 425,31 4 814,51

VV 7,9 7,900

VV (4,7+6,7+6,5+4,9)*0,15 3,420

VV Součet 11,320

167 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 22,800 162,02 3 694,06

VV 4,7+6,7+6,5+4,9 22,800

168 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým 

kotoučem
m2 7,900 35,44 279,98

169 K 771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových 

lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2, 
m2 7,900 599,08 4 732,73

170 M 597613090 dlaždice keramické 59,8 x 59,8 x 1 cm I m2 9,085 496,19 4 507,89

VV 7,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,085

171 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 7,900 41,32 326,43

172 K 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 15 Mpa 
m2 7,900 216,91 1 713,59

173 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 6,580 218,04 1 434,70

D 775 Podlahy skládané 1 825 746,12

174 K 775429121 Montáž podlahové lišty - sál m 9,980 96,20 960,08

VV "sál" 1,45*6+1,28 9,980

175 M 59054101R profil přechodový nerez m 10,180 399,99 4 071,90

VV 9,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,180

176 K 775511611
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl 

do 500 mm, dub I, příp.vč.olištování
m2 386,500 2 784,76 1 076 309,74

177 K 7755116111R
Obklady schodiště   dub I, příp.vč.olištování 

T1.01+T1.02
m2 6,254 3 999,93 25 015,56

VV (1,18*1,5+1,18*1,15)*2 6,254

178 K 7755116112R
Obklad stupně hlediště z dub I, příp.vč.olištování 

T1.03+T1.04
m2 1,969 3 999,93 7 875,86

VV (1,74*0,3/2*3+1,61*0,25/2)*2 1,969

179 K 7755116113R
Obklad stupně hlediště z dub I, příp.vč.olištování 

T1.05+T1.06+T1.07+T1.08
m2 14,112 2 784,76 39 298,53

VV 11,76*0,3*4 14,112

180 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 

přibíjenými+obkladů
m2 407,065 192,40 78 319,31

181 K 775591319
Podlahy dřevěné, celkové broušení, tmelení, olejování, 

lakování
m2 407,065 901,25 366 867,33

VV 386,5+4,484+1,969+14,112 407,065

182 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu podlah 

broušením - vinyl a textilní krytina
m2 386,500 81,01 31 310,37

183 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým 

kotoučem
m2 386,500 35,44 13 697,56

184 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 386,500 8,10 3 130,65

185 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace - 2 vrstvy m2 386,500 60,76 23 483,74

186 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 5 mm
m2 386,500 293,67 113 503,46

187 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 1,200 18 041,00 21 649,20

## K 766660740R

Systém generálního klíče pro vstup do všech prostor 

chráněných EPS, včetně přístupu k obslužnému poli 

požární ochrany nebo obslužnému a signalizačnímu 

panelu

kpl 1,000 20 252,83 20 252,83

D 776 Podlahy povlakové 552 255,26

188 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu podlah 

broušením - vinyl a textilní krytina
m2 423,982 81,01 34 346,78

189 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 423,982 8,10 3 434,25

190 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace - 2 vrstvy m2 368,100 60,76 22 365,76

VV 79+21,6 100,600

VV "1.13+1.15"171,1+96,4 267,500

VV Součet 368,100
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191 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 5 mm
m2 368,100 293,67 108 099,93

192 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně, příp.včetně lišty
m2 423,982 96,20 40 787,07

VV "sál"

VV 1,82*5,1+2,6*1,8+16,9*1,77 43,875

VV 1,77*5,1+2,6*1,8 13,707

VV "2.15" 21,6 21,600

VV "sociální zařízení"13,8+23,6+1,3+19,9+1,3+17,4 77,300

VV "1.13+1.15"171,1+96,4 267,500

VV Součet 423,982

193 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných s podložkou m2 289,100 151,90 43 914,29

VV "2.15" 21,6 21,600

VV "1.13+1.15" 171,1+96,4 267,500

VV Součet 289,100

194 M 697510500
zátěžový všívaný koberec s řezaným vlasem 1/10, typ 

vlákna 100 % nylon 
m2 23,650 658,22 15 566,90

VV "2.15"21,5 21,500

VV 21,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,650

195 M 69751052

všívaný koberec s řezaným vlasem 1/10, typ vlákna 

100 % nylon , hmotnost vlasu 860 g/m2, celková 

hmotnost 2020 g/m2, podkladová tkanina, výška vlasu 

5.5 mm, celková výška: 7.5 mm, nehořlavost Cfl -S1, 

zátěž: 22+.

m2 294,250 572,14 168 352,20

VV 267,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 294,250

196 K 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 79,000 253,16 19 999,64

197 M 28411031
Heterogenní podlahová krytina na bázi 

polyvinylchloridu s ochrannou vrstvou  2,5 mm
m2 86,900 658,22 57 199,32

VV 79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,900

198 K 776301812
Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 

schodišťových stupňů
m 25,740 60,76 1 563,96

VV 1,82+2,6+16,9+1,82+2,6 25,740

199 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 219,100 81,01 17 749,29

VV "2.15"24,7 24,700

VV "sociálky" 95,4 95,400

VV "1.13+1.15"52+47 99,000

VV Součet 219,100

200 M 697512010 lišta kobercová m 126,174 35,44 4 471,61

VV "2.15"24,7 24,700

VV "1.13+1.15"52+47 99,000

VV Součet 123,700

VV 123,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 126,174

201 M 28411007R lišta soklová m 97,308 86,07 8 375,30

VV 18,4+28,2+4,6+20,8+4,8+18,6 95,400

VV 95,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 97,308

202 K 776421312 Montáž přechodových lišt - dlažba povlak m 4,400 131,64 579,22

VV "sociálky 1.NP" 0,7*2+0,7*2 2,800

VV "2.15" 0,8*2 1,600

VV Součet 4,400

203 M 59054101R profil přechodový nerez m 4,488 399,99 1 795,16

VV 4,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,488

204 K 776991822 Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 25,740 60,76 1 563,96

205 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
% 0,380 5 501,64 2 090,62

D 781 Dokončovací práce - obklady 71 635,55

206 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 22,400 162,02 3 629,25

VV 4,7+6,7+6,5+4,5 22,400

207 K 781474154

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem, vč.ukončujících lišt

m2 46,060 599,08 27 593,62

208 M 59761065 obklad keramický pro interiér přes 4 do 6 ks/m2 m2 52,969 359,59 19 047,12

VV 46,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 52,969

209 K 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za nerovný povrch
m2 46,060 258,22 11 893,61

210 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 46,060 123,95 5 709,14

211 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 46,060 30,99 1 427,40

212 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 3,370 693,00 2 335,41

D 783 Dokončovací práce - nátěry 80 720,76

213 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

obroušením
m2 163,550 98,43 16 098,23

VV "zárubně" (2*2+0,8)*(0,15+0,05*2)*2+(2*2+0,6)*(0,15+0,05*2) 3,550
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VV "ocelové kce - odhad 5 t"32*5 160,000

VV Součet 163,550

214 K 783324101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 202,410 143,80 29 106,56

VV "zárubně"

VV

(2*2+1,45)*(0,3+0,1*2)*6+(2*2+1,5)*(0,3+0,1*2)+(2*2+1,28)*(

0,3+0,1*2)+(2*2+1,28)*(0,15+0,05*2)+(2*2+0,8)*(0,15+0,05*2)

*8

32,660

VV
(2*2+0,7)*(0,15+0,05*2)*4+(2*2+1)*(0,15+0,05*2)+(2*2+1,3)*(

0,3+0,1*2)+(2*2+0,6)*(0,15+0,05*2)
9,750

VV "ocelové konstrukce" 32*5 160,000

VV Součet 202,410

215 K 783327101
Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 202,410 118,48 23 981,54

216 K 783547001 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr krytiny m2 20,710 556,95 11 534,43

D 784 Dokončovací práce - malby 141 907,79

217 K 784121001
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m, 

vč.odmaštění
m2 1 017,700 37,06 37 715,96

VV 1250+398-630,3 1 017,700

218 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 630,300 42,53 26 806,66

VV "1.PP "

VV "0.60"(5,98+0,97)*2*3,95+5,8 60,705

VV "0.59" 51*3,95+96,6 298,050

VV "sál" 92*2,65+386,5 630,300

219 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 017,700 45,06 45 857,56

VV 1648-630,3 1 017,700

220 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
m2 630,300 50,02 31 527,61

D M Práce a dodávky M 11 585 421,33

D 21-M Elektromontáže 3 977 487,13

221 K 2101 Elektroinstalace - silnoproud (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 2 160 717,63 2 160 717,63

222 K 2102 Elektroinstalace - slaboproud (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 1 816 769,50 1 816 769,50

D 23-M Montáže SOZ 736 671,22

223 K 230000100 SOZ (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 736 671,22 736 671,22

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 5 178 152,32

224 K 240000110 Demontáž a zpětná mtž protidešťové žaluzie kpl 1,000 5 625,79 5 625,79

225 K 240000200 VZT (viz.samostatný rozpočet) kpl 1,000 5 172 526,53 5 172 526,53

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 693 110,66

226 K 430000100 Přestropení orchestřiště kg 1 338,800 121,52 162 690,98

227 K 430000200 Dočasné schodiště kg 464,000 151,90 70 481,60

VV 343,7+120,3 464,000

228 K 430000300 Jevištní lávky kg 9 800,000 121,52 1 190 896,00

229 K 430000400 Rošt pro osvětlení kg 2 664,200 86,07 229 307,69

VV (24,6*7+17,5*4)*10*1,1 2 664,200

230 K 430000500 Ocelové rámy podchycení prostupů pro VZT kg 497,500 75,95 37 785,13

231 K 430000600 Táhla kg 38,500 50,63 1 949,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 123 767,32

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 101 264,17

232 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 101 264,17 101 264,17

D VRN9 Ostatní náklady 22 503,15

233 K 091002000 Náklady spojené s umístěním stavby … 1,000 22 503,15 22 503,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: IČ:

Město Zábřeh DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

Projektant: IČ:

BDA Architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 868 987,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 868 987,18 21,00% 392 487,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 261 474,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

D2Technicke vybaveni - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení

VW Wachal a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 868 987,18

M - Práce a dodávky M 1 868 987,18

    21-M - Elektromontáže 1 846 484,03

    VRN9 - Ostatní náklady 22 503,15

D2Technicke vybaveni - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 04.09.2023

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: VW Wachal a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 868 987,18

D M Práce a dodávky M 1 868 987,18

D 21-M Elektromontáže 1 846 484,03

1 K 2101 D 2.1 Jevištní mechanika a D2.2 Technické vybavení kpl 1,000 1 846 484,03 1 846 484,03

D VRN9 Ostatní náklady 22 503,15

2 K 091002000 Náklady spojené s umístěním stavby … 1,000 22 503,15 22 503,15

Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019

D2Technicke vybaveni - D2 Jevištní mechanika a technické vybavení
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STAVBA : Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu

Objekt:

Popis výkonu / Activity Jednotk Množst Cena celkem

/ Unit
Quantit

y

Dodávka/ 

Delivery

Montáž/ 

Labour

Dodávka/ 

Delivery

Montáž/ 

Labour
Total

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

VYTÁPĚNÍ 299 125,94

1 Čerpadla 8 202,40
Čerpadlo, 230 V
Mokroběžné cirkulační čerpadlo pro otopné 

a klimatizační systémy
ks 1,00 2 835,40 708,85 2 835,40 708,85 3 544,25

Mokroběžné oběhové čerpadlo s pokročilými 

možnotmi řízení
ks 1,00 3 726,52 931,63 3 726,52 931,63 4 658,15

2 Potrubí 80 009,11
Potrubí z trubek ocelových závitových zesílených

733 11-1213DN 15 m 80,00 299,74 74,94 23 979,20 5 995,20 29 974,40
733 11-1214DN 20 m 35,00 315,94 78,99 11 057,90 2 764,65 13 822,55
733 11-1215DN 25 m 36,00 388,86 97,21 13 998,96 3 499,56 17 498,52
733 11-1218DN 50 m 22,00 680,50 170,12 14 971,00 3 742,64 18 713,64

3 Armatury 36 742,73
Trojcestný směšovací ventil – včetně pohonů

DN 20, kv=6,3 ks 1,00 4 374,62 1 093,65 4 374,62 1 093,65 5 468,27
DN 40, kv=25 ks 1,00 5 589,78 1 397,45 5 589,78 1 397,45 6 987,23
Filtr závitový

734 29-1244DN 25 ks 1,00 388,86 97,21 388,86 97,21 486,07
734 29-1247DN 50 ks 1,00 1 360,99 340,25 1 360,99 340,25 1 701,24

Zpětný ventil závitový
734 24-2414DN 25 ks 1,00 578,42 144,61 578,42 144,61 723,03
734 24-2417DN 50 ks 1,00 1 417,70 354,42 1 417,70 354,42 1 772,12

Kulový kohout
734 29-2715DN 25 ks 2,00 510,37 127,59 1 020,74 255,18 1 275,92
734 29-2718DN 50 ks 2,00 1 523,02 380,75 3 046,04 761,50 3 807,54

734 21-1119Odvzdušňovací hrnečky automatické ks 2,00 202,53 50,63 405,06 101,26 506,32

734 41-1113Teploměr kruhový, 0 -120 oC ks 4,00 486,07 121,52 1 944,28 486,08 2 430,36

734 22-1552Radiátorový ventil DN 15 přímý ks 3,00 324,05 81,01 972,15 243,03 1 215,18
734 22-1536Radiátorový ventil DN 15 rohový ks 4,00 324,05 81,01 1 296,20 324,04 1 620,24
734 26-1233Radiátorové šroubení DN 15 přímé ks 3,00 243,03 60,76 729,09 182,28 911,37
734 26-1333Radiátorové šroubení DN 15 rohové ks 4,00 243,03 60,76 972,12 243,04 1 215,16

734 29-1123Vypouštěcí kohout DN 15 ks 2,00 162,02 40,51 324,04 81,02 405,06

Ruční regulační STAD DN 20 ks 1,00 1 903,77 475,94 1 903,77 475,94 2 379,71
Ruční regulační STAD DN 40 ks 1,00 3 070,33 767,58 3 070,33 767,58 3 837,91

4 Otopná tělesa 89 766,87
Otopná tělesa ocelová desková 

7 21-300*3000 ks 3,00 3 431,64 857,91 10 294,92 2 573,73 12 868,65
Ručníkový sušák

9 Otopný žebřík 1220x600 ks 2,00 2 121,69 530,42 4 243,38 1 060,84 5 304,22
Otopná tělesa litinová článková

8 25-500/160 – 3ks čl 75,00 547,64 136,91 41 073,00 10 268,25 51 341,25
9 25-900/160 – 1ks čl 25,00 648,09 162,02 16 202,25 4 050,50 20 252,75

5 Tepelné izolace 41 595,55
Tepelné izolace trubek ocelových

7 DN 15 m 80,00 173,37 43,34 13 869,60 3 467,20 17 336,80
8 DN 20 m 35,00 194,42 48,61 6 804,70 1 701,35 8 506,05
9 DN 25 m 36,00 202,53 50,63 7 291,08 1 822,68 9 113,76
10 DN 50 m 22,00 241,42 60,35 5 311,24 1 327,70 6 638,94

6 Nátěry 10 303,38
8 Otopných těles – 2x emailování 500/160-90 m2 22,95 121,52 30,38 2 788,88 697,22 3 486,11
9 Otopných těles – 2x emailování 900/160-102 m2 44,88 121,52 30,38 5 453,82 1 363,45 6 817,27

7 Zkoušky zařízení 29 164,32
7 vypoštění, napouštění, zaregulování, top. Zk hod 72,00 405,06 29 164,32 0,00 29 164,32

8 Demontáž 3 341,58

7
a zpětná montáž otopných těles 900/160čl. 

75
m2 33,00 101,26 3 341,58 0,00 3 341,58

P
o

ř.
/ 
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e
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Jednotk.cena/Unit rate Cena / Price

Stavební část / Structural 19 z 43



S: 01
O: 99
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky Celkem

Díl: 01 - 04 REKAPITULACE ZTI - 1. etapa: 
721000000 Kanalizace 111 603,53
722000000 Vodovod 80 112,22
723000000 Plynovod 27 067,90
725000000 Zařizovací předměty 58 632,00

CELKEM ZTI 277 415,65

Oceněný výkaz výměr
KD Zábřeh
 D.1.4.1.zařizovací předměty
Oceněný výkaz výměr - profese ZTI



S: 01
O: 99
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky Popis položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 04 Zařizovací předměty
1 725000001 Závěsný keramický klozet bílý vč. rohového ventilu, ovládací desky a sedátka 

(WC)

kpl 2 5 468,27 10 936,54

2 725000002 Umyvadlo keramické bílé vč.umyvadlové zápachové uzávěrky (U) kpl 4 3 544,25 14 177,00

3 725000003 Sprchová nástěnná páková baterie + kompletní sprchová souprava s ruční 

sprchou (S)

kpl 2 3 037,93 6 075,86

4 725000004 Umyvadlová stojánková páková baterie s propojovacími hadičkami (U) kpl 4 1 670,86 6 683,44

5 725000005 Sprchová zástěna (S) kpl 2 9 620,10 19 240,20

6 725000006 Demontáž zařizovacích předmětů včetně odvozu na skládku kpl 6 253,16 1 518,96

58 632,00

Oceněný výkaz výměr
KD Zábřeh
 D.1.4.1.zařizovací předměty
Oceněný výkaz výměr - profese ZTI



S: 01
O: 99
R: 01

P.č.Číslo položky Název položky Popis položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 01 Kanalizace
1

721000001
Plastové potrubí kanalizační z PP hrdlových trub "HT" 

- Ø110

vč. tvarovek, horizontálních i vertikálních závěsů, 

pružných objímek a souvisejících prací

m 10,0 769,61 7 696,10

2
721000002

Plastové potrubí kanalizační z PP hrdlových trub "HT" 

- Ø75

vč. tvarovek, horizontálních i vertikálních závěsů, 

pružných objímek a souvisejících prací

m 10,0 673,41 6 734,10

3
721000003

Plastové potrubí kanalizační z PP hrdlových trub "HT" 

- Ø50

vč. tvarovek, horizontálních i vertikálních závěsů, 

pružných objímek a souvisejících prací

m 15,0 324,05 4 860,75

4
721000004

Plastové potrubí kanalizační z PP hrdlových trub "HT" 

- Ø40

vč. tvarovek, horizontálních i vertikálních závěsů, 

pružných objímek a souvisejících prací

m 50,0 293,67 14 683,50

5
721000005

Plastové potrubí kanalizační z PP hrdlových trub "HT" 

- Ø32

vč. tvarovek, horizontálních i vertikálních závěsů, 

pružných objímek a souvisejících prací

m 10,0 324,05 3 240,50

6
721000006

Plastové potrubí kanalizační z KG-PVC hrdlových 

trub do země/do podlahy - Ø110

vč. tvarovek, pískového lože a souvisejících prací m 2,0 804,04 1 608,08

7
721000007

Plastové potrubí tlakové pro výtlak z PE trub 

svařovaných na tupo - Ø40

vč. tvarovek, horizontálních i vertikálních závěsů, 

pružných objímek a souvisejících prací

m 30,0 253,16 7 594,80

8
721000008

Uzávěr na plastovém tlakovém potrubí pro výtlak z 

PE svařovaných trub - Ø40

kulový kohout pro plastové potrubí PE kus 2,0 1 174,66 2 349,32

9 721000009 Čistící kus na potrubí DN110 Hrdlové potrubi z PP - HT kus 2,0 170,12 340,24

10 721000010 Čistící kus na potrubí DN75 Hrdlové potrubi z PP - HT kus 1,0 157,97 157,97

11 721000011 #ODKAZ! kovová dvířka kus 2,0 506,32 1 012,64

12

721000012

#ODKAZ! Přivzdušňovací ventil DN100 z PP pro přivzdušnění 

připojovacích splaškových potrubí s odnímatelnou 

mřížkou proti hmyzu, masivní těsnící deskou z pryže a 

dvojitou izolační stěnou. Množství proteklého vzduchu - 

37 l/s. 

kus 2,0 799,99 1 599,98

13 721000013 #ODKAZ! určí architekt kus 2,0 405,06 810,12

14

721000014

Podlahová vpust DN50 Podlahová vpust se svislým odtokem DN50 s vtokovou 

mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Výška vodního 

uzávěru 50mm. Teplotní odolnost do 85°C. Materiál PP, 

PE, nerezová ocel. Max. průtok 0,5 l/s. 

kus 3,0 1 518,96 4 556,88

15

721000015

Montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny Montážní prvek pro závěsná WC, s nádržkou do stěny,  

ovládání zepředu, stavební výška 1120mm pro 

zabudování do stěny prováděné suchým procesem. 

Součástí dodávky je rohový ventil, splachovací koleno, 

odpadní koleno pro WC a upevňovací materiál.  

kus 2,0 6 582,17 13 164,34

16
721000016

Souprava pro tlumení hluku k montážnímu prvku pro 

závěsná WC

kus 2,0 151,90 303,80

17
721000017

Čerpací box pro čistou odpadní vodu z VZT jednotek Čerpací box na podlahu pro odpadní vodu bez fekálií, 

Hmax=4m, Lmax=20m, 230V vč. příslušenství 

kus 2,0 10 632,74 21 265,48

Oceněný výkaz výměr
KD Zábřeh
 D.1.4.1. kanalizace
oceněný výkaz výměr - profese ZTI



S: 01
O: 99
R: 01

P.č.Číslo položky Název položky Popis položky MJ množství cena / MJ Celkem

Oceněný výkaz výměr
KD Zábřeh
 D.1.4.1. kanalizace
oceněný výkaz výměr - profese ZTI

18
721000018

Protipožární manžety na potrubí při průchodu 

stropem DN50

kus 3,0 1 002,52 3 007,56

19
721000019

Protipožární manžety na potrubí při průchodu stěnou 

Ø40

kus 4,0 1 002,52 4 010,08

20 721000020 Napojení nového potrubí na stávající potrubí kus 4,0 1 518,96 6 075,84

21
721000021

Demontáž litinového potrubí vč. odvozu materiálu na 

skládu

m 5,0 253,16 1 265,80

22
721000022

Demontáž plastového potrubí vč. odvozu materiálu 

na skládku

m 20,0 101,26 2 025,20

23 721000023 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem kpl 1,0 3 240,45 3 240,45

111 603,53



S: 01
O: 99
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky Popis položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 02 Vodovod
1 722000001 Potrubí z měděných trubek spojovaných měkkým pájením  

nebo lisováním - Ø28 

 včetně fitinek, úchytů, svislých závěsů, pružných 

pryžových objímek, prostupů a drážek 

m 15,0 739,23 11 088,45

2 722000002 Potrubí z měděných trubek spojovaných měkkým pájením  

nebo lisováním - Ø18 

 včetně fitinek, úchytů, svislých závěsů, pružných 

pryžových objímek, prostupů a drážek 

m 6,0 479,99 2 879,94

3 722000003 Potrubí z měděných trubek spojovaných měkkým pájením  

nebo lisováním - Ø15 

 včetně fitinek, úchytů, svislých závěsů, pružných 

pryžových objímek, prostupů a drážek 

m 55,0 410,12 22 556,60

4 722000004 Trubka ocelová pozinkovaná DN 80  včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a 

svislých závěsů, pružných pryžových objímek,tepelné 

izolace 

m 2,0 1 670,86 3 341,72

5 722000005 Trubka ocelová pozinkovaná DN 25  včetně fitinek, úchytů, podchytávek, vodorovných a 

svislých závěsů, pružných pryžových objímek, tepelné 

izolace, prostupů a drážek    

m 0,5 729,10 364,55

6 722000006 Tepelná izolace potrubí z pěnového PE tl. 13 mm DN25 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná zesílenou hliníkovou fólií tl.13mm na 

měděné potrubí DN25

m 15,5 71,90 1 114,45

7 722000007 Tepelná izolace potrubí z pěnového PE tl. 9 mm DN20 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná ochrannou PE tkaninou tl.9mm na 

měděné potrubí DN20

m 6,0 63,80 382,80

8 722000008 Tepelná izolace potrubí z pěnového PE tl. 9 mm DN15 Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu 

laminovaná ochrannou PE tkaninou tl.9mm na 

měděné potrubí DN15

m 55,0 62,78 3 452,90

9 722000009 Kulový kohout s vnitřním závitem DN25 mosazný chromovaný s vrtulkou pro pitnou vodu kus 2,0 637,96 1 275,92

10 722000010 Kulový kohout s vnitřním závitem s vypouštěním DN25 mosazný chromovaný s páčkou pro pitnou vodu kus 1,0 769,61 769,61

11 722000011 Krycí dvířka pro ventily (200x200mm) kovová dvířka kus 2,0 405,06 810,12

12 722000012 Rohový ventil DN15 mosazný pochromovaný kus 8,0 192,40 1 539,20

13 722000013 Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 24kW Elektronicky řízený tlakový průtokový ohřívač vody. 

Teplota teplé vody pevně nastavena na teplotu 55°C. 

Přípojky vody - 2x DN15. 24kW/400V

kus 2,0 8 303,66 16 607,32

Protipožární ucpávka na měděném potrubí při průchodu 

stropem - potrubí Ø28 

Protipožární ucpávka na kovovém potrubí provedená 

protipožární pěnou

kus 1,0 607,59 607,59

14 722000014 Napojení na stávající ocelové pozinkované potrubí DN80 vč. uzavření, vypuštění a znova napuštění vody do 

stávajícího pootrubí, vsazení T-kusu do potrubí

kus 1,0 2 531,60 2 531,60

15 722000015 Demontáž ocelových  pozinkovaných trub včetně odvozu 

materiálu na skládku

včetně armatur a izolací m 70,0 101,26 7 088,20

16 722000016 Demontáž  plastových trub včetně odvozu materiálu na skládku včetně armatur a izolací m 10,0 81,01 810,10

Oceněný výkaz výměr
KD Zábřeh
 D.1.4.1.vodovod
Oceněný výkaz výměr - profese ZTI



17 722000017 Demontáž  elektrického průtokového ohřívače včetně odvozu 

materiálu na skládku

kus 1,0 506,32 506,32

18 722000018 Tlaková zkouška a proplach potrubí Včetne dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců 

potrubí.

m 78,5 30,38 2 384,83

80 112,22



S: 01
O: 99
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky Popis položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 03 Plynovod
1 723000001 Trubka ocelová černá DN 40 se svařovanými spoji tř. 11  včetně fitinek  m 1,0 729,10 729,10

2 723000002 Nátěr černého ocelového potrubí DN40 pro plynovody žluté 

barvy 

2x základový nátěr + 1x vrchní email m 1,0 60,76 60,76

3 723000003 Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřním ávitem DN40 mosazný chromovaný s vrtulkou pro plynovody kus 2,0 1 468,33 2 936,66

4 723000004 Bezpečnostní rychlouzávěr DM40 s dálkovám ovládámím přes 

MaR - 230V

solenoidový ventil včetně cívky a konektoru s diodou kus 1,0 15 594,68 15 594,68

5 723000005 Napojení na stávající ocelové potrubí DN40 černé se 

svařovanými spoji

kus 2,0 2 531,60 5 063,20

6 723000006 Demontáž ocelových  černých trub včetně odvozu materiálu na 

skládku

m 1,0 151,90 151,90

7 723000007 Vypuštění stávajícího plynovodu, znovu napuštění a 

odvzdušnění

kpl 1,0 1 012,64 1 012,64

8 723000008 Zkouška těsnosti tlakem, zkouška pevnosti, potrubí do DN 40 kpl 1,0 506,32 506,32

8 723000008 Revize zařízení kpl 1,0 1 012,64 1 012,64

27 067,90

Oceněný výkaz výměr
KD Zábřeh
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STAVBA : Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu

Objekt

Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery  

Montáž/ 

Labour             
Dodávka/ Delivery Montáž/ Labour Total

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

Akustika 5 682 024,06

1 Širokopásmově pohltivý obklad stropu m2 320 2 341,72 1 000,00 749 350,40 320 000,00 1 069 350,40

Jedná se o minerální zvukově pohltivé podhledové 

desky 40mm. Třída reakce na oheň třídy A2-s1 d0 

dle EN 13501-1. Strop velkého sálu bude obložen v 

plochách mezi nosníky kotvení přímo do stropu. 

Plocha 256m2 + prořez 25% , tj.320m2
2 Difuzní prvky 1 ks 222 6 564,43 1 000,00 1 457 303,46 222 000,00 1 679 303,46

Tento obklad je tvořen deskou tl. 12 mm, na které 

jsou připevněny rovnoběžné hranoly stejných šířek 

50mm a různých hloubek (hloubky hranolů a mezery 

mezi nimi se řídí posloupností – viz výkres prvků). 

Hloubka struktury 150 mm. Rozměry panelů 

600x600mm (š x v).

Nehořlavý materiál odolávající vysokým teplotám až 

do 1200°C vyrobená z expandovaného vermikulitu a 

anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální 

či skleněná vlákna nebo azbest. Reakce na oheň dle 

ČSN EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Provedení hran 

dle požadavku. Montáž panelu přímým šroubováním 

nebo na nosnou profilovou konstrukci s maximální 

hloubkou systému do 200 mm. Povrchová úprava 

HPL, 25mm.

3 Difuzní prvky 2 ks 12 6 564,43 1 000,00 78 773,16 12 000,00 90 773,16

Tento obklad je tvořen deskou tl. 12 mm, na které 

jsou připevněny rovnoběžné hranoly stejných šířek 

50mm a různých hloubek (hloubky hranolů a mezery 

mezi nimi se řídí posloupností – viz výkres prvků). 

Hloubka struktury 150 mm. Rozměry panelů 

600x900mm (š x v).

Nehořlavý materiál odolávající vysokým teplotám až 

do 1200°C vyrobená z expandovaného vermikulitu a 

anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální 

či skleněná vlákna nebo azbest. Reakce na oheň dle 

ČSN EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Provedení hran 

dle požadavku. Montáž panelu přímým šroubováním 

nebo na nosnou profilovou konstrukci s maximální 

hloubkou systému do 200 mm. Povrchová úprava 

HPL, 25mm.

4 Rezonátory 150 ks 112 5 632,80 1 000,00 630 873,60 112 000,00 742 873,60
Rezonátor je akustický prvek selektivně absorbující 

zvuk na nízkých kmitočtech. Tvoří jej box, jež je 

pravoúhlý hranol, na čelní straně má laděnou 

podélnou štěrbinou, v boxu se nachází tlumicí 

akustická vložka. Rezonanční frekvence tohoto 

prvku musí být cca 150 Hz. Provedení boxu 

nehořlavých desek až 18 mm, o rozměrech 1200 × 

600 × 150 mm a hmotnosti cca 16÷20 kg/ks. 

Nehořlavý materiál odolávající vysokým teplotám až 

do 1200°C vyrobená z expandovaného vermikulitu a 

anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální 

či skleněná vlákna nebo azbest. Reakce na oheň dle 

ČSN EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Provedení hran 

dle požadavku. Montáž boxu přímým šroubováním 

nebo na nosnou profilovou konstrukci s maximální 

hloubkou systému do 200 mm. Povrchová úprava 

HPL, 16 mm.
5 Rezonátory 63 ks 108 5 632,80 1 000,00 608 342,40 108 000,00 716 342,40

Rezonátor je akustický prvek selektivně absorbující 

zvuk na nízkých kmitočtech. Tvoří jej box, jež je 

pravoúhlý hranol, na čelní straně má laděnou 

podélnou štěrbinou, v boxu se nachází tlumicí 

akustická vložka. Rezonanční frekvence tohoto 

prvku musí být cca 63 až 100 Hz. Provedení boxu 

nehořlavých desek až 18 mm, o rozměrech 1200 × 

600 × 150 mm a hmotnosti cca 16÷20 kg/ks. 

Nehořlavý materiál odolávající vysokým teplotám až 

do 1200°C vyrobená z expandovaného vermikulitu a 

anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální 

či skleněná vlákna nebo azbest. Reakce na oheň dle 

ČSN EN 13501-1, třída A2-s1,d0. Provedení hran 

dle požadavku. Montáž boxu přímým šroubováním 

nebo na nosnou profilovou konstrukci s maximální 

hloubkou systému do 200 mm. Povrchová úprava 

HPL, 16 mm.
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Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery  

Montáž/ 

Labour             
Dodávka/ Delivery Montáž/ Labour Total

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

P
o

ř.
/ 

It
e

m
 Jednotk.cena/Unit rate Cena / Price

6 Odrazivé desky m2 207,5 4 976 Kč 1 100,00 1 032 488,88 228 250,00 1 260 738,88

Odrazivé desky- tl.12mm, povrchová úprava HPL, provedení hran 

dle požadavku. Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, třída A2-S1, 

D0. Montáž panelu na nosnou profilovou konstrukci, která je 

součástí dodávky. Plocha 166m2 + prořez 25% , tj.207,5m2

7 Doprava materiálu ks 1 0,00 50 632,08 0,00 50 632,08 50 632,08

Doprava materiálu

9 Lešení ks 1 45 568,88 0,00 45 568,88 0,00 45 568,88

Lešení

10 Zařízení staveniště ks 1 0,00 11 251,57 0,00 11 251,57 11 251,57

Zařízení staveniště

11 Dokumentace skutečného stavu. ks 1 15 189,63 0,00 15 189,63 0,00 15 189,63

Dodávka dokumentace v počtu 2 paré.
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STAVBA : Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu

Objekt : I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery  

Montáž/ 

Labour             

Dodávka/ 

Delivery

Montáž/ 

Labour
Total

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

D.1.3.2 - SOZ 736 671,22

1  střešní odvětrací klapka SOZ, B 300 262 771,16

1

 střešní odvětrací klapka SOZ, klasifikační 

třída požární odolnosti B 300, dvouklapka, 

světlost klapky 1,3 m x 1,0 m (min. 

aerodynamická plocha Aav,min = 0,71 m2), 

výplň poklopů izolovaný hliník, akustický 

útlum klapky R´w,min = 45 dB, pohon na 24 

V 

ks 4,00 37 678,37 9 419,59 150 713,48 37 678,36 188 391,84

2

 podsada pod odvětrací klapku SOZ, světlý 

otvor (1,3 m x 1,0 m), výška 800 mm, 

materiál ocelový plech tl. 3 mm 

ks 4,00 4 423,22 1 105,80 17 692,88 4 423,20 22 116,08

3

 ovládací centrála střešních odvětracích 

klapek soz, pro automatické otevření i 

uzavření zařízení střešních klapek SOZ 

(napojeno dohromady 4ks klapek SOZ), 230 

V, 16 A, vlastní náhradní zdroj, zpětná 

vazba na EPS stavů otevřeno / zavřeno 

ks 1,00 30 474,19 7 618,55 30 474,19 7 618,55 38 092,74

4

 propojovací kabeláž, 3 x 4 mm2, 1-CHKE-V 

/ P15-R, B2ca,s1,d1, včetně kotevního 

materiálu 

bm 90,00 125,96 31,49 11 336,40 2 834,10 14 170,50

2 ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU 436 938,64

1

 motorický elektrický otvírač dveří pro SOZ, 

min. úhel otevření dveří 90°, certikovovaný 

dle EN 12101-2, pohon na 24 V 

ks 12,00 15 303,12 3 825,78 183 637,44 45 909,36 229 546,80

2

 magnetický zámek křídla dvoukřídlých 

dveří, certikovovaný dle EN 12101-2, pohon 

na 24 V 

ks 12,00 7 936,44 1 984,11 95 237,28 23 809,32 119 046,60
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3

 ovládací centrála přívodních otvorů SOZ, 

pro automatické otevření a odemčení dveří 

(napojeno dohromady 8 ks pohonů k 

otevření dveří a 8 ks motorických zámků), 

230 V, 16 A, vlastní náhradní zdroj, zpětná 

vazba na EPS stavů otevřeno / zavřeno 

ks 1,00 35 070,78 8 767,69 35 070,78 8 767,69 43 838,47

4

 ovládací centrála přívodních otvorů SOZ, 

pro automatické otevření a odemčení dveří 

(napojeno dohromady 4 ks pohonů k 

otevření dveří a 4 ks motorických zámků), 

230 V, 16 A, vlastní náhradní zdroj, zpětná 

vazba na EPS stavů otevřeno / zavřeno 

ks 1,00 24 080,62 6 020,15 24 080,62 6 020,15 30 100,77

5

 propojovací kabeláž, 3 x 2,5 mm2, 1-CHKE-

V / P15-R, B2ca,s1,d1, včetně kotevního 

materiálu 

bm 100,00 115,25 28,81 11 525,00 2 881,00 14 406,00

3 OSTATNÍ 36 961,42

1  Revizní a funkční zkoušky kpl 1,00 20 252,83 0,00 20 252,83 0,00 20 252,83

2  Popisky na zařízení SOZ kpl 1,00 5 063,21 0,00 5 063,21 0,00 5 063,21

3
 Proškolení obsluhy, návody na provozování 

zařízení 
kpl 1,00 1 518,96 0,00 1 518,96 0,00 1 518,96

4

 dokumentace skutečného provedení, 

včetně atestů, certifikátů a prohlášení o 

vlastnostech a montáži 

kpl 1,00 10 126,42 0,00 10 126,42 0,00 10 126,42
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REKAPITULACE ODHADU CENY REALIZACE VZDUCHOTECHNIKY

Akce: Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu
Stupeň:
Datum:

materiál montáž celkem
Zařízení číslo: 01 - Sál 2 620 357,46 Kč 457 496,78 Kč 3 083 930,09 Kč
Zařízení číslo: 02 - Jeviště 1 046 406,17 Kč 242 300,07 Kč 1 288 706,24 Kč
Zařízení číslo: 07 - Sociální zázemí účinkující 47 475,63 Kč 16 657,05 Kč 64 132,68 Kč
Zařízení číslo: 09 – Větrání režie 99 442,37 Kč 15 463,20 Kč 114 905,57 Kč
Zařízení číslo: 10 – Chlazení režie 98 246,32 Kč 30 210,30 Kč 128 456,62 Kč
Zařízení číslo: 11 – Chlazení server 41 029,55 Kč 20 376,10 Kč 61 405,65 Kč
Zařízení číslo: 12 – Hluk z větracího zařízení sousední restaurace 316 258,59 Kč 61 415,49 Kč 377 674,08 Kč
Zařízení číslo: 13 - Demontáže 39 665,60 Kč 13 650,00 Kč 53 315,60 Kč

Celkem odhad ceny realizace vzduchotechniky: 4 308 881,69 Kč 857 568,99 Kč 5 172 526,53 Kč
(cena uvedena bez DPH)

ceníková cena
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SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Akce: Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu
Stupeň:
Datum:

Uvedené elementy konkrétních výrobců jsou v projektu uvažované jako vzorové.
Mohou být nahrazeny za elementy jiných výrobců, pokud bude dodržena stejná kvalita jako u vzorových a funkčnost dodávky,
i při odsouhlasení záměny elementu investorem za kvalitu a funkčnost odpovídá dodavatel.
Záměna za elementy jiných výrobců musí být odsouhlasena investorem.

Zařízení číslo: 01 - Sál
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

sestavná větrací jednotka, vnitřní provedení, 15000m3/h, sestava- filtry vzduchu, rotační rekuperátor, 

chladič/ohřívač přímý výpar, vodní ohřívač, ventilátory - podrobná specifikace viz technický návrh od 

vzorového výrobce v příloze technické zprávy. 
1 ks 700 800 700 800 60 000 60 000 760 800

automatická regulace, viz popis v technické zprávě
1 kpl 6 991 6 991 500 500 7 491

venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 56kW, topný výkon 31kW, elektro 3x400V/18,5kW, ak 

tlak v 1m 66dBA
2 ks 354 561 709 122 57 000 114 000 823 122

ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu pod venkovní kompresorovou jednotku (zařízení položené 

na střeše)
2 ks 4 519 9 038 1 000 2 000 11 038

napojení chlazení na větrací jednotku (dodávka chlazení v rámci větrací jednotky končí na hrdlech 

výměníku), regulace výkonu 1-10V
2 kpl 9 693 19 386 1 200 2 400 21 786

regulační klapka na servopohon, 800x500mm, včetně servopohonu, demontovatelný mechanismus pro 

aretaci v nastavené poloze (servopohon bude osazen v další etapě rekonstrukce)
2 ks 6 871 13 743 616 1 232 14 975

regulační klapka na servopohon, 1000x630mm, včetně servopohonu, demontovatelný mechanismus 

pro aretaci v nastavené poloze (servopohon bude osazen v další etapě rekonstrukce)
1 ks 8 528 8 528 753 753 9 281

regulační klapka na servopohon, 800x250mm, včetně servopohonu, demontovatelný mechanismus pro 

aretaci v nastavené poloze (servopohon bude osazen v další etapě rekonstrukce)
2 ks 5 467 10 934 387 774 11 708

regulační klapka na servopohon, 1250x250mm, včetně servopohonu, demontovatelný mechanismus 

pro aretaci v nastavené poloze (servopohon bude osazen v další etapě rekonstrukce)
1 ks 6 410 6 410 541 541 6 951

ruční regulační klapka s aretací, DN400
6 ks 1 509 9 054 340 2 040 11 094

ruční regulační klapka s aretací, DN500
1 ks 2 289 2 289 515 515 2 804

buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=1250x1000x1000mm, 10ks buněk 250x500x1000
1 ks 18 346 18 346 4 515 4 515 22 861

buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=1250x1000x1500mm, 10ks buněk 250x500x1500
4 ks 29 361 117 443 7 220 28 880 146 323

buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=1250x1000x2000mm, 10ks buněk 250x500x2000
1 ks 43 926 43 926 10 800 10 800 54 726

přívodní anemostat, parametry viz technický návrh v příloze, napojení z boku, bez regulace průtoku 

vzduchu, servopohon chlazení/topení
7 ks 31 655 221 584 450 3 150 224 734

odvodní síto 1000x630mm, oka 10mm
2 ks 1 154 2 307 329 658 2 965

protipožární klapka, 800x400, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 8 116 8 116 1 000 1 000 9 116

protipožární klapka, 800x400, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 8 116 8 116 1 000 1 000 9 116

protipožární klapka,1250x400, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 10 514 10 514 1 296 1 296 11 810

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 50% tvarovek
280 m2 861 241 209 297 83 160 324 369

kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN400 až DN630
120 bm 1 461 175 370 575 69 000 244 370

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tj.40mm, hliníková fólie
322 m2 462 148 690 115 37 172 185 862

rozvod chladu, na střeše v liště (ochrana proti UV záření)
210 bm 612 128 442 153 32 111 160 553

zapracování konkrétních elementů dodavatele všech zařízení do realizační dokumentace
1 kpl 6 076 6 076

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 2 620 357 montáž: 457 497 3 083 930 Kč

Zařízení číslo: 02 - Jeviště
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

sestavná větrací jednotka, vnitřní provedení, 6000m3/h, sestava- filtry vzduchu, rotační rekuperátor, 

chladič/ohřívač přímý výpar, vodní ohřívač, ventilátory - podrobná specifikace viz technický návrh od 

vzorového výrobce v příloze technické zprávy. 
1 ks 358 397 358 397 38 300 38 300 396 697

automatická regulace, viz popis v technické zprávě
1 ks 5 153 5 153 500 500 5 653

venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 28kW, topný výkon 16kW, topný výkon 31kW, elektro 

3x400V/7,3kW, ak tlak v 1m 58dBA
1 ks 181 061 181 061 64 780 64 780 245 841

ocelová konstrukce z pozinkovaného plechu pod venkovní kompresorovou jednotku (zařízení položené 

na střeše)
1 ks 4 519 4 519 1 000 1 000 5 519

napojení chlazení na větrací jednotku (dodávka chlazení v rámci větrací jednotky končí na hrdlech 

výměníku), regulace výkonu 1-10V
1 kpl 12 211 12 211 1 200 1 200 13 411

buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=1000x500x1000mm, 4ks buněk 250x500x1000
4 ks 8 138 32 550 2 000 8 000 40 550

buňkový tlumič hluku, ŠxVxD=1000x500x1500mm, 4ks buněk 250x500x1500
2 ks 12 789 25 578 3 140 6 280 31 858

odvodní mříž 500x1000mm, tahokov
2 ks 1 375 2 750 392 784 3 534

přívodní dvouřadá vyústka, 400x300mm, regulace průtoku vzduchu
6 ks 1 225 7 350 300 1 800 9 150

protipožární klapka, 500x250, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 5 945 5 945 733 733 6 678

protipožární klapka, 600x400, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 703 7 703 949 949 8 652

protipožární klapka, 600x400, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 7 703 7 703 949 949 8 652

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 60% tvarovek

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

odhad v ceníkových cenách

1.4.2

1.4.3
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1.1.4
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2.4.1

počet
odhad v ceníkových cenách

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž

2.1.1
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.4.2

2.6.1

2.6.2

2.8.1

2.8.2

2.8.3
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220 m2 890 195 782 305 67 100 262 882

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tj.40mm, hliníková fólie
253 m2 462 116 828 115 29 206 146 034

rozvod chladu, na střeše v liště (ochrana proti UV záření)
125 bm 663 82 875 166 20 719 103 594

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 1 046 406 montáž: 242 300 1 288 706 Kč

Zařízení číslo: 03 – Foyer, bar a šatna (není součástí této etapy)
Zařízení číslo: 04 - Infocentrum (není součástí této etapy)
Zařízení číslo: 05 - Sociální zázemí návštěvníci (není součástí této etapy)
Zařízení číslo: 06 - Sociální zázemí bar (není součástí této etapy)

Zařízení číslo: 07 - Sociální zázemí účinkující
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

odvodní radiální ventilátor do potrubí, odvod 200m3/h, 50Pa, 230V/50W, ak. tlak v 1m pod 30dBA
2 ks 3 942 7 883 427 854 8 737

zpětná motýlková klapka, provedení hliník, DN160
2 ks 285 569 159 318 887

ruční regulační klapka DN160
2 ks 597 1 195 157 314 1 509

kruhový tlumič hluku, DN125, l=600mm
2 ks 931 1 863 295 590 2 453

kruhový tlumič hluku, DN125, l=900mm
2 ks 1 143 2 286 362 724 3 010

stříška DN140 pozinkovaný plech, z boku síto proti ptákům
2 ks 721 1 441 218 436 1 877

odvodní ventil kovový, DN125
2 ks 136 271 80 160 431

odvodní ventil kovový, DN200
2 ks 263 525 100 200 725

mřížka do zdi, 300x100mm, vzorový typ SMU12.5
8 ks 549 4 388 217 1 736 6 124

kruhové potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek, DN125 až DN160
46 bm 404 18 561 198 9 108 27 669

ohebné potrubí, DN125,DN200, napojení přívodních elementů na potrubí
4 bm 118 473 53 212 685

protipožární izolace, odolnost 30 minut (potrubí v prostoru jeviště)
15 m2 535 8 020 134 2 005 10 025

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 47 476 montáž: 16 657 64 133 Kč

Zařízení číslo: 08 - Dveřní clony (není součástí této etapy)

Zařízení číslo: 09 – Větrání režie
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

kompaktní větrací jednotka, 300m3/h, 100Pa, deskový rekuperátor s obtokem, podstropní, podrobné 

parametry viz  technický návrh od vzorového výrobce v příloze, včetně automatické regulace
1 ks 65 668 65 668 4 100 4 100 69 768

kruhový tlumič hluku, DN160, l=600mm
1 ks 1 034 1 034 328 328 1 362

kruhový tlumič hluku, DN160, l=900mm
1 ks 1 273 1 273 403 403 1 676

kruhový tlumič hluku, DN200, l=600mm
1 ks 1 161 1 161 368 368 1 529

kruhový tlumič hluku, DN200, l=900mm
1 ks 1 433 1 433 454 454 1 887

síto oka 10mm, výtlak odpadního vzduchu, na potrubí DN200 45°
2 ks 251 503 95 190 693

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN300, průtok 300m3/h, 30Pa, ak. výkon pod 30dBA, 

napojení z boku, regulace průtoku vzduchu
1 ks 1 637 1 637 450 450 2 087

mřížka do podhledu, hliník, 600x300mm, 60% volné plochy, RAL
2 ks 2 043 4 085 485 970 5 055

protipožární klapka, DN200, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 6 245 6 245 759 759 7 004

kruhové potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek, DN160 až DN200
28 bm 495 13 866 243 6 804 20 670

ohebný tlumič hluku, DN200, napojení přívodních elementů na potrubí
1 bm 229 229 60 60 289

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 40mm, hliníková fólie (potrubí mezi střechou a větrací 

jednotkou)
5 m2 462 2 309 115 577 2 886

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 99 442 montáž: 15 463 114 906 Kč

Zařízení číslo: 10 – Chlazení režie
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 6,5kW, chladivo R410A, elektro 230V/2kW, jištění 

20A, hladina akustického tlaku v 1m 50dBA, chod do venkovní teploty min. do -15°C
1 ks 29 818 29 818 15 260 15 260 45 078

vnitřní potrubní chladicí jednotka, chladicí výkon 6,5kW, chladivo R410A, cca 2000m3/h, 30-150Pa, 

akustický tlak v 1m do 30dBA, nástěnný ovladač
1 ks 14 232 14 232 0 0 14 232

přívodní anemostat, kruhová spodní deska DN600, průtok 650m3/h, 30Pa, ak. výkon pod 30dBA, 

napojení z boku, regulace průtoku vzduchu
3 ks 2 356 7 068 450 1 350 8 418

protipožární klapka, 500x315, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 6 078 6 078 749 749 6 827

protipožární klapka, DN315, tepelné spouštění, spouštění od servopohonu (při napětí 230V klapka 

otevřena, při odpojení se klapka pružinou uzavírá)
1 ks 6 769 6 769 823 823 7 592

kruhové potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek, DN250 až DN315
22 bm 656 14 437 322 7 084 21 521

ohebný tlumič hluku, DN250, napojení přívodních elementů na potrubí
3 bm 303 908 70 210 1 118

tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 40mm, hliníková fólie (potrubí mimo prostor režie)
20 m2 462 9 235 115 2 309 11 544

rozvod chladu, na střeše v liště (ochrana proti UV záření)
15 bm 647 9 702 162 2 426 12 127

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 98 246 montáž: 30 210 128 457 Kč

Zařízení číslo: 11 – Chlazení server
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem
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chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 1,3/2,5/3,2kW, ŠxHxV 

765x285x550mm, hladina akustického tlaku 43/46dBA, elektro 230V/5A, chladivo R410A, hmotnost: 

34kg, chod do venkovní teploty -15°C
vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 1,3/2,5/3,2kW při 27°C, ŠxHxV= 800x215x295mm, infra 

ovladač, hladina akustického tlaku 19-45dBA, hmotnost 11kg 1 kpl 24 325 24 325 16 200 16 200 40 525

rozvod chladu, na střeše v liště (ochrana proti UV záření)
25 bm 612 15 311 153 3 828 19 139

konstrukce pod venkovní kompresorovou jednotku (betonové dlaždice podložené minerální vatou tl. 

30mm)
1 kpl 1 393 1 393 348 348 1 742

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 41 030 montáž: 20 376 61 406 Kč

Zařízení číslo: 12 – Hluk z větracího zařízení sousední restaurace
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

tichý radiální ventilátor do potrubí, lehce demontovatelný a čistitelný, 3700m3/h, 650Pa, elektro 

3x400V/1,5kW, transformátorový regulátor otáček, hladina akustického tlaku v 1,5m 56dBA, provozní 

teplota -20°C až +70°C
1 ks 87 378 87 378 9 203 9 203 96 581

pružné textilní vložky 800x500mm, délka 150mm, pro ventilátor pozice 12.2.1
2 ks 930 1 860 353 706 2 566

tichý radiální ventilátor do potrubí, lehce demontovatelný a čistitelný, 3600m3/h, 350Pa, elektro 

3x400V/0,82kW, transformátorový regulátor otáček, hladina akustického tlaku v 1,5m 53dBA, provozní 

teplota -20°C až +70°C
1 ks 62 031 62 031 6 724 6 724 68 755

pružné textilní vložky 700x400mm, délka 150mm, pro ventilátor pozice 12.2.2
2 ks 825 1 650 313 626 2 276

buňkový tlumič hluku, 500x500mm, délka 1000mm, 2ks buněk 250x500x1000mm
3 ks 4 475 13 424 1 100 3 300 16 724

buňkový tlumič hluku, 600x500mm, délka 1000mm, 3ks buněk 200x500x1000mm
3 ks 5 753 17 260 1 410 4 230 21 490

síto oka 10mm, výtlak odpadního vzduchu, na potrubí 500x500mm 45°
1 ks 662 662 189 189 851

síto oka 10mm, výtlak odpadního vzduchu, na potrubí 600x500mm 45°
1 ks 697 697 199 199 896

čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek
45 m2 805 36 203 277 12 465 48 668

protipožární izolace, odolnost 30 minut (potrubí pod stropem sálu)
25 m2 535 13 367 134 3 342 16 709

oplechování a tepelná izolace dvojitá vrstva minerální vata tl. 40mm (tj. celkem 80mm) s parozábranou 

potrubí mezi výstupem do střechy a zakrytováním proti povětrnosti
35 m2 1 564 54 723 391 13 681 68 404

ochrana ventilátorů proti povětrnosti, viz výkres střechy. 
1 kpl 27 004 27 004 6 751 6 751 33 755

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 316 259 montáž: 61 415 377 674 Kč

Zařízení číslo: 13 - Demontáže
cena celkem

jednotková celkem jednotková celkem

Demontáž a ekologická likvidace větracího zařízení ve strojovně VZT v 1.PP (rozsah stejný jako nově 

vyprojektované zařízení pod stropem sálu)
1 kpl 12 205 12 205 4 200 4 200 16 405

Demontáž a ekologická likvidace větracího zařízení pod stropem sálu (rozsah stejný jako nově 

vyprojektované zařízení pod stropem sálu)
1 kpl 9 154 9 154 3 150 3 150 12 304

Demontáž a po odsouhlasení investorem ekologická likvidace odvodního ventilátoru a navazujícího 

potrubí ze sálu ve strojovně ve 2.np
1 kpl 6 102 6 102 2 100 2 100 8 202

Demontáž a ekologická likvidace odvodního ventilátoru restaurace včetně demontáže potrubí 

prostupujícího střechou a úprava tohoto prostupu pro nové potrubí.
2 kpl 6 102 12 205 2 100 4 200 16 405

Rekapitulace zařízení: odhad ceny celkem bez DPH: materiál: 39 666 montáž: 13 650 53 316 Kč

11.1.1

poznámka pozice popis
cena dodávka cena montáž
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 STAVBA : KULTURNÍ DŮM ZÁBŘEH

Objekt

Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery  

Montáž/ 

Labour             
Dodávka/ Delivery

Montáž/ 

Labour
Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK

Silnoproudá elektrotechnika 2 160 717,63

1 Kabeláž 460 640,46

1 Kabel CYKY-J 3x35+16 m 14,00 387,02 45,05 5 418,28 630,70 6 048,98

2 Kabel CYKY-J 5x25 m 92,00 367,74 30,60 33 832,08 2 815,20 36 647,28

3 Kabel CYKY-J 5x6 m 85,00 85,30 23,40 7 250,50 1 989,00 9 239,50

4 Kabel CYKY-J 7x2,5 m 8,00 55,58 20,70 444,64 165,60 610,24

5 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 26,00 35,83 20,70 931,58 538,20 1 469,78

6 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 6,00 21,84 20,70 131,04 124,20 255,24

7 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 681,00 13,35 20,70 9 091,35 14 096,70 23 188,05

8 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 87,00 13,40 20,70 1 165,80 1 800,90 2 966,70

9 Kabel JYTY-O 7x1 m 6,00 25,44 20,70 152,64 124,20 276,84

10 Kabel 1-CXKE-R-J 5x10 m 29,00 190,12 26,10 5 513,48 756,90 6 270,38

11 Kabel 1-CXKE-R-J 5x6 m 29,00 117,84 23,40 3 417,36 678,60 4 095,96

12 Kabel 1-CXKE-R-J 5x4 m 73,00 83,99 23,40 6 131,27 1 708,20 7 839,47

13 Kabel 1-CXKE-R-J 3x4 m 82,00 57,18 20,70 4 688,76 1 697,40 6 386,16

14 Kabel 1-CXKE-R-J 5x2,5 m 321,00 54,55 20,70 17 510,55 6 644,70 24 155,25

15 Kabel 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 2 268,00 35,66 20,70 80 876,88 46 947,60 127 824,48

16 Kabel 1-CXKE-R-J 5x1,5 m 898,00 38,30 20,70 34 393,40 18 588,60 52 982,00

17 Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 m 1 483,00 25,09 20,70 37 208,47 30 698,10 67 906,57

18 Kabel 1-CXKE-R-O 3x1,5 m 236,00 25,09 20,70 5 921,24 4 885,20 10 806,44

19 Kabel 1-CHKE-V-J 5x6 m 121,00 143,80 23,40 17 399,80 2 831,40 20 231,20

20 Kabel 1-CHKE-V-J 3x2,5 m 162,00 44,42 20,70 7 196,04 3 353,40 10 549,44

21 Kabel 1-CHKE-V-J 3x1,5 m 16,00 32,30 20,70 516,80 331,20 848,00

22 Kabel 1-CHKE-V-O 2x1,5 m 187,00 26,98 20,70 5 045,26 3 870,90 8 916,16

23 Vodič H07V-K 25 ZZ m 25,00 76,19 20,70 1 904,75 517,50 2 422,25

24 Vodič H07V-K 16 ZZ m 229,00 48,09 19,00 11 012,61 4 351,00 15 363,61

25 Vodič H07V-K 6 ZZ m 376,00 18,48 17,00 6 948,48 6 392,00 13 340,48

2 Kabelové trasy 341 637,05

1
Plechový žlab plný s víkem a oddělovací příčkou 

100x250x0,70 mm
m 90,00 586,75 235,00 52 807,50 21 150,00 73 957,50

2 Plechový žlab plný s víkem 50x125x0,70 mm m 66,00 341,73 205,00 22 554,18 13 530,00 36 084,18

3 Plechový žlab plný s víkem 50x62x0,70 mm m 42,00 276,71 195,00 11 621,82 8 190,00 19 811,82

4 Plechový žlab perforovaný 100x250x0,70 mm m 46,00 407,08 175,00 18 725,68 8 050,00 26 775,68

5 Plechový žlab perforovaný 50x125x0,70 mm m 20,00 268,12 160,00 5 362,40 3 200,00 8 562,40

6
Plechový žlab s funkční integritou při požáru 

60x200x1,5 mm
m 56,00 647,11 195,00 36 238,16 10 920,00 47 158,16
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Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
Dodávka/ 

Delivery  

Montáž/ 

Labour             
Dodávka/ Delivery

Montáž/ 

Labour
Total Comments

Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK Kč/CZK
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7 Bezhalogenová kabelová příchytka 13-26 mm ks 2 263,00 20,79 15,00 47 047,77 33 945,00 80 992,77

8
Drátěný kabelový žlab s víkem 50x100 mm  žárový 

zinek
m 26,00 543,29 155,00 14 125,54 4 030,00 18 155,54

9 Instalační ohebná trubka dn 32 ÚV stabilní m 25,00 28,87 35,00 721,75 875,00 1 596,75

10
Instalační bezhalogenová ohebná trubka dn 32 

střední mechanická odolnost
m 50,00 35,54 55,00 1 777,00 2 750,00 4 527,00

11
Instalační bezhalogenová ohebná trubka dn 20 

střední mechanická odolnost
m 125,00 20,61 55,00 2 576,25 6 875,00 9 451,25

12 Instalační bezhalogenová tuhá trubka dn 20 m 200,00 37,82 35,00 7 564,00 7 000,00 14 564,00

3 Přístroje, krabice 48 223,68

1 Zásuvka 230V/ 16A bílá ks 53,00 144,77 110,00 7 672,81 5 830,00 13 502,81

2 Zásuvka dvojitá 230V/ 16A bílá ks 8,00 177,98 130,00 1 423,84 1 040,00 2 463,84

3 Spínač řazení č. 1 bílý ks 7,00 158,74 90,00 1 111,18 630,00 1 741,18

4 Spínač řazení č. 1/0 bílý ks 10,00 169,66 90,00 1 696,60 900,00 2 596,60

5
Tlačítko STOP  červené, montáž na povrch, kryt proti 

neúmyslné aktivaci
ks 2,00 629,63 160,00 1 259,26 320,00 1 579,26

6 Zásuvka 400V/ 63A/ 5P ks 1,00 834,42 220,00 834,42 220,00 1 054,42

7 Zásuvka 400V/ 32A/ 5P ks 1,00 151,29 220,00 151,29 220,00 371,29

8
Rozbočná krabice na povrch se svorkovnicí, 

bezhalogénová
ks 36,00 135,85 150,00 4 890,60 5 400,00 10 290,60

9 Krabice instalační pod omítku ks 20,00 6,89 65,00 137,80 1 300,00 1 437,80

10 Krabice instalační na omítku ks 26,00 113,42 90,00 2 948,92 2 340,00 5 288,92

11
Krabice instalační vestavná do hořlavého materiálu, 

dvouplášťová
ks 32,00 136,78 110,00 4 376,96 3 520,00 7 896,96

4 Svítidla 696 164,55

1
Nouzové svítidlo LED s piktogramem, 230V, 11W, 

vnitřní zdroj 60 minut
ks 33,00 1 198,42 280,00 39 547,86 9 240,00 48 787,86

2
Protipanické osvětlení zavěšené LED, desingové, 

230V, 8W, vnitřní zdroj 60 minut
ks 10,00 6 003,49 300,00 60 034,90 3 000,00 63 034,90

3

Svítidlo vestavěné LED,desingové, 230V, 16W, 

opálový difuzor,průměr 172mm, zdroj LED 1810lm, 

3000K, CRI80

ks 6,00 1 584,58 320,00 9 507,48 1 920,00 11 427,48

4

Svítidlo přisazené LED, desingové, 230V, 35W, 

hliníkový profil, opálový difusor, délka 1683mm, zdroj 

LED 2110lm, 3000K, CRI80

ks 3,00 5 193,58 300,00 15 580,74 900,00 16 480,74

5

Svítidlo zavěšené LED, desingové, 230V, 25W, 

hliníkové, opálový diuzor, zdroj LED 2620lm, 3000K, 

CRI80, řízení DALI

ks 77,00 6 726,41 500,00 517 933,57 38 500,00 556 433,57

5 Rozváděče 385 397,41

1 Rozváděč RH1 dle projektové dokumntace ks 1,00 121 836,03 8 414,70 121 836,03 8 414,70 130 250,73
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Popis výkonu / Activity Jednotka Množství  / Cena celkem      Poznámka/

/ Unit Quantity
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Montáž/ 

Labour             
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Jednotk.cena/Unit rate Cena / Price

2 Rozváděč RVZT1 dle proektové dokuentace ks 1,00 92 600,86 6 395,55 92 600,86 6 395,55 98 996,41

3 Rozváděč RPO1 dle projektové dokumentac ks 1,00 34 864,30 2 407,93 34 864,30 2 407,93 37 272,23

4 Rozváděč RDT1 dle projektové dokumentace ks 1,00 111 198,06 7 679,98 111 198,06 7 679,98 118 878,04

6 Ostatní 228 654,48

1

Připojení vývodu - elektrického zařízení (chladicí 

jednotka, požární klapka, jednotky ZOTK, jednotky 

EPS)

ks 50,00 394,93 0,00 19 746,50 19 746,50

2 Zpráva o výchozí revizi elektrické instalce kpl 1,00 15 189,63 15 189,63 0,00 15 189,63

3 Odborné stanovisko TIČR kpl 1,00 18 227,55 18 227,55 0,00 18 227,55

4 Doprava osob a materiálu kpl 1,00 8 101,13 8 101,13 0,00 8 101,13

5 Požární přepážky - utěsnění prostupů kpl 1,00 11 645,38 11 645,38 0,00 11 645,38

6 Drážkování kpl 1,00 15 189,63 15 189,63 0,00 15 189,63

7 Zednické přípomoci kpl 1,00 20 252,83 20 252,83 0,00 20 252,83

8
Spojení nově instalovaných kovových částí na střeše 

se stávajícím hromosvodem
kpl 1,00 24 303,40 24 303,40 0,00 24 303,40

9 Demontáž staré elektroinstalace kpl 1,00 45 366,35 45 366,35 0,00 45 366,35

10 Nespecifikovaný materiál kpl 1,00 50 632,08 50 632,08 0,00 50 632,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zábřeh Datum: 28.02.2019

Zadavatel: Zábřežská kulturní, s.r.o., Československé armády 835/1, 789 01 Zábřeh Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH 1 816 769,50

URS Evakuační rozhlas 710 513,79

1 Montáž systémové řídící jednotky ks 1,000 1 518,96 1 518,96

2

EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka 360W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 

audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační 

logické vstupy a výstupy, Ethernet port, digitální zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro 

zprávy, dohled nad všemi komponenty systému s indikací závady do 100 sekund, permanentní 

monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i v případě 

selhání řídicího procesoru díky funkci "CPU-OFF", ve 2kanálovém režimu možnost současného 

přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení z požárního mikrofonu do různých zón, 

konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD displej s volitelnou lokalizací menu do češtiny

ks 1,000 44 817,73 44 817,73

3 Montáž systémové rozšiřující řídící jednotky ks 1,000 911,38 911,38

4

EN54-16 certifikovaná systémová rozšiřující jednotka 360W, 6 zón s individuální regulací 

hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu nezávislého na zbytku 

systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, permanentní monitorování 100V linek bez 

přerušení audiosignálu

ks 1,000 39 579,16 39 579,16

5 742410001 Montáž zesilovače ks 1,000 708,85 708,85

6 EN54-16 certifikovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů 1x420W ks 1,000 14 637,61 14 637,61

7 Vstupní modul s rozhraním Ethernet ks 1,000 574,24 574,24

8 Adaptér RJ45 - svorkovnice ks 5,000 444,57 2 222,85

9 742410101 Montáž mikrofonní stanice ks 1,000 1 012,64 1 012,64

10
EN54-16 certifikovaná požární mikrofonní stanice pro evakuační hlášení, 5 tlačítek pro ovládání 

evakuačního režimu systému, spouštění evakuačních zpráv a hlášení
ks 1,000 12 287,85 12 287,85

11 742410111 Montáž klávesnice k mikrofonní stanici ks 1,000 506,32 506,32

12
EN54-16 certifikovaná klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných 

tlačítek / LED pro volbu zón a indikaci / resetování poruchových stavů
ks 1,000 6 927,02 6 927,02

13 742410021 Montáž manageru napájení ks 1,000 911,38 911,38

14 EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů ks 1,000 18 014,53 18 014,53

15 742210041 Montáž akumulátoru ks 2,000 202,53 405,06

16 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 120Ah ks 2,000 7 615,81 15 231,62

17

Uzamykatelný 19" datový rozváděč s výškou 27U, půdorysné rozměry 800x800mm s prosklenými 

dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro 

instalaci prvků ústředny

ks 1,000 21 376,56 21 376,56

18
Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace 

FW, oživení
ks 1,000 15 560,10 15 560,10

19 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 1,000 354,42 354,42

20 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 16A ks 1,000 1 481,91 1 481,91

21 742410063 Montáž nástěnného reproduktoru ks 112,000 232,91 26 085,92

22

EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 

dle EN54-24 80dB @ 1W/4m, úhel pokrytí dle EN54-24 H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 

70° (4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice

ks 107,000 800,23 85 624,61

23

EN54-24 certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, speciální provedení pro prostředí s 

vysokou vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě 

impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, plast, mřížka z hliníku 

pro maximální odolnost proti korozi, impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči 

dlouhodobé vlhkosti, EVAC svorkovnice

ks 5,000 1 260,55 6 302,75

24 742410061 Montáž podhledového reproduktoru bez krytu ks 8,000 354,42 2 835,36

25

EN54-24 certifikovaný reproduktor podhledový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, 

citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), vyzařovací úhel 165° (500Hz), 175° 

(1kHz), 165° (2kHz), 70° (4kHz), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro 

použití bez požárního krytu

ks 8,000 591,84 4 734,72

26 742410064 Montáž reproduktoru směrového ks 6,000 283,54 1 701,24

27

Tlakový reproduktor 15W @ 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 88dB @ 1W/4m, kov, IP65, 

keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8, certifikován dle EN54 bez nutnosti 

zvláštní ekvalizace signálu!, certifikace dle EN54-24

ks 2,000 1 514,33 3 028,66
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PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

28
EN54-24 certifikovaný oboustranný směrový reproduktor 12/6W @ 100V, kov, IP55, EVAC 

svorkovnice
ks 4,000 1 852,39 7 409,56

29 Montáž reproduktoru se závěsným kabelem ks 6,000 354,42 2 126,52

30
Závěsný reproduktor s příkonem 16W, certifikovaný podle EN 54-24, citlivost 1W/1m 85dB, 

citlivost max/1m 97dB, přenosový rozsah 130-13300Hz, vyzařovací úhel 196 st
ks 6,000 2 347,85 14 087,10

31 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 2 550,000 21,27 54 238,50

32
sdělovací kabel 4x2x0,8 - Sdělovací kabel, P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle 

ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 50,000 55,55 2 777,50

33
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 

splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 2 500,000 30,87 77 175,00

34 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 200,000 50,63 10 126,00

35 Elektroinstalační ohebná trubka 36mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 200,000 21,28 4 256,00

36 742110503 Montáž elektroinstalační krabice s víčkem, kruhové ks 112,000 65,82 7 371,84

37 KU68 - krabice rozvodná univerzální pod omítku ks 112,000 6,30 705,60

38 AY2,5 - protahovací drát m 240,000 8,63 2 071,20

39 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 4 060,000 10,13 41 127,80

40 Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R ks 600,000 8,79 5 274,00

41 Oboustranná příchytka pro dva kabely průměru 12mm, P60-R ks 3 460,000 9,88 34 184,80

42
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu 

ZP-27/2008
ks 4 060,000 5,31 21 558,60

43 Vysekání drážky 5x5cm m 50,000 45,57 2 278,50

44 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 3,000 1 113,91 3 341,73

45 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 3,000 493,97 1 481,91

46 742410302

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 

přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. 

Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně 

nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat 

zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující 

přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou 

specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet 

výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné 

odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

ks 1,000 30 379,25 30 379,25

47 742410301

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. 

měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno 

specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový 

testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření 

univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 

50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

ks 8,000 202,53 1 620,24

48 742410151 Vytvoření hlášky nebo oznámení ve formátu MP3 ks 1,000 860,75 860,75

49 742410201 Nastavení a oživení ústředny evakuačního rozhlasu ks 1,000 15 189,63 15 189,63

50

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 

zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

ks 1,000 11 139,06 11 139,06

51

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 15 189,63 15 189,63

52 Vypracování dokumentace skutečného stavu ks 1,000 8 101,13 8 101,13

53 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 7 088,49 7 088,49

URS Elektrická požární signalizace EPS 1 106 255,71
1 Montáž ústředny EPS s čelním panelem, dvou nebo tříkruhové ks 1,000 3 037,93 3 037,93

2

Ústředna EPS s čelním panelem s LCD displejem, základní deska pro zásuvné karty, kapacita pro 3 

kruhové linky, TCP/IP rozhraní, hardwarová a softwarová redundance, SD karta, sériová BUS 

sběrnice

ks 1,000 28 689,37 28 689,37

3 742210006 Montáž rozšiřující karty ústředny ks 6,000 354,42 2 126,52

4
Karta pro napojení externích zobrazovacích panelů, zařízení dálkového přenosu ZDP a OPPO 

panelu
ks 1,000 9 577,61 9 577,61

5 Karta 2 kruhových analogových linek ks 2,000 18 289,79 36 579,58

6 Karta sériového rozhraní RS232 ks 1,000 15 081,45 15 081,45

7 742210041 Montáž akumulátoru ks 4,000 81,01 324,04

8 Akumulátor 12VDC/40Ah ks 4,000 3 035,95 12 143,80

9 742210071 Montáž paralelního ovládacího tabla ks 1,000 911,38 911,38

10 Paralelní ovládací  tablo se zobrazovacím panelem, komunikace po sériové BUS sběrnici ks 1,000 24 558,29 24 558,29

11 742210031 Montáž napájecího zdroje ks 1,000 455,69 455,69

12

27.6V lineární zdroj, Iaux=7A, Iaku=2A, připojitelné 2 akumulátory 40Ah, ochrana proti zkratu a 

přetížení, přepěťová ochrana, toroidní trafo, LED displej signalizace stavu napájení AC a výstup 

DC, technické výstupy poruch, odpovídá normě EN-54-4, rozměr 420x420x182mm, červená skříň

ks 1,000 6 353,71 6 353,71

13 742210111 Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou ks 1,000 1 518,96 1 518,96

14 Klíčový trezor KTPO, 24VDC, bez vložky ks 1,000 22 253,42 22 253,42

15 Vložka/zámek pro klíčový trezor, vzor pro Olomoucký kraj ks 1,000 4 186,41 4 186,41

16 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany ks 1,000 911,38 911,38

17 Obslužné pole pro hasiče OPPO ks 1,000 8 521,01 8 521,01

18 Práce na připojení EPS na PCO HZS, vč. vytvoření přenosových tabulek, nastavení PCO apod. ks 1,000 5 063,21 5 063,21

19
Zařízení dálkového přenosu pro PCO HZS Olomouckého kraje vč. příslušenství, antény, EPROM, 

přepěťové ochrany a montážního materiálu
ks 1,000 33 417,18 33 417,18

20 Projekt připojení EPS na PCO HZS Olomouckého kraje ks 1,000 20 252,83 20 252,83
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PČ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

21 742210261 Montáž sirény, majáku nebo signalizace ks 1,000 172,15 172,15

22 Maják, nízké provedení, červený, certifikát CPD vč. patice a těsnění pro zvýšené krytí ks 1,000 1 207,27 1 207,27

23 742123001 Montáž přepěťové ochrany ks 2,000 354,42 708,84

24 Přepěťová ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A ks 2,000 1 481,91 2 963,82

25 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče ks 21,000 182,28 3 827,88

26 Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 20,000 1 278,89 25 577,80

27 Tlačítkový hlásič modrý, IP24 (vnitřní), se základnou ks 1,000 1 087,73 1 087,73

28 742210121 Montáž automatického hlásiče ks 166,000 96,20 15 969,20

29 Opticko-kouřový hlásič, indikace poplachu, softwarové adresování, vč. oddělovače vedení ks 130,000 838,76 109 038,80

30 Multisenzorový hlásič, indikace poplachu, softwarové adresování, vč. oddělovače vedení ks 29,000 988,44 28 664,76

31 Termodiferenciální hlásič, indikace poplachu, softwarové adresování, vč. oddělovače vedení ks 7,000 915,82 6 410,74

32 742210131 Montáž patice ks 166,000 101,26 16 809,16

33 Standardní patice automatických hlásičů ks 166,000 151,16 25 092,56

34 Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks) ks 17,000 26,13 444,21

35 742210162 Montáž vyhodnocovací jednotky nasávacího hlásiče ks 1,000 1 012,64 1 012,64

36
Vyhodnocovací jednotka nasávacího hlásiče pro montáž na stěnu, až 2 nezávislá nasávací potrubí, 

optická indikace stavu alarm a porucha na čelním panelu, napojení přímo na kruhovou sběrnici
ks 1,000 95 982,99 95 982,99

37 742210181 Montáž trubky nasávacího systému vč. ohybů a spojek m 120,000 55,70 6 684,00

38 PVC trubka, průměr 25mm vč. příchytek m 120,000 81,96 9 835,20

39 PVC ohyb 90st. pro trubici 25mm ks 4,000 121,49 485,96

40 PVC spojka pro trubici 25mm ks 40,000 19,34 773,60

41 PVC zakončovací čepička pro trubici 25mm ks 1,000 38,27 38,27

42 742210201 Vyvrtání otvoru nasávacího systému kalibrovanou samolepící fólií ks 8,000 40,51 324,08

43 Redukční samolepka s pojistnou páskou pro nasávací otvor ks 8,000 79,81 638,48

44 Lepidlo na PVC, 0,5kg ke spojování trubek a tvarovek ks 1,000 617,46 617,46

45 Čistič PVC trubek a tvarovek pro očištění spojů před lepením, 1litr ks 1,000 600,18 600,18

46 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku se 4 kontakty ks 7,000 556,95 3 898,65

47
Výstupní modul, 4x přepínací bezpotenciálové kontakty se zatížitelností 2A/230V a s možností 

provozu i v pulzním režimu, plastový kryt
ks 4,000 3 116,47 12 465,88

48 Vstupní modul, 4x vstup, plastový kryt ks 3,000 3 116,47 9 349,41

49 Klíč pro testování tlačítkových hlásičů ks 3,000 123,49 370,47

50 Sklo tlačítkového hlásiče - sada 10ks ks 1,000 123,49 123,49

51 Provozní kniha EPS ks 1,000 308,73 308,73

52 lahev zkušebního plynu ks 2,000 569,28 1 138,56

53 742121001 Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 4 020,000 21,27 85 505,40

54
1x2x0,8 - stíněný kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca 

s1d1)
m 2 600,000 17,66 45 916,00

55
1x2x0,8 - Sdělovací kabel, P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 

splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 60,000 20,75 1 245,00

56
4x2x0,8 - Sdělovací kabel, P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 

splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
m 140,000 55,55 7 777,00

57
1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a 

splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb.
m 1 220,000 31,12 37 966,40

58 742110001 Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání m 200,000 55,70 11 140,00

59 Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost m 200,000 7,58 1 516,00

60 742110041 Montáž lišt vkládacích m 1 698,000 40,51 68 785,98

61 LV18x13 - elektroinstalační lišta vkládací m 1 698,000 18,52 31 446,96

62 742111001 Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks 4 297,000 10,13 43 528,61

63 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R ks 180,000 7,15 1 287,00

64 Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R ks 4 117,000 8,79 36 188,43

65
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu 

ZP-27/2008
ks 4 297,000 5,31 22 817,07

66 742190004 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks 3,000 1 113,91 3 341,73

67 Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml ks 3,000 493,97 1 481,91

68 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks 21,000 354,42 7 442,82

69 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS ks 1,000 12 151,70 12 151,70

70 742210421 Oživení systému EPS (na jeden detektor) ks 188,000 45,57 8 567,16

71 742210503 Koordinační funkční zkoušky EPS ks 1,000 7 088,49 7 088,49

72 742210521 Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič) ks 188,000 45,57 8 567,16

73 Zkušební provoz hod 24,000 394,93 9 478,32

74

Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k 

zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné 

předání objednateli  (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

ks 1,000 10 126,42 10 126,42

75

Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně 

materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební 

činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení

ks 1,000 15 189,63 15 189,63

76 Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) ks 1,000 9 113,78 9 113,78
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Název a popis položky Mn.
Jednotková cena 

bez DPH
Cena bez DPH

1 982 785 Kč 982 785 Kč
1 217 145 Kč 217 145 Kč
1 44 094 Kč 44 094 Kč
1 602 460 Kč 602 460 Kč

Ceny platné k 2.2019

D.2.1. - 1.3 Motorická hlavní opona

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU

I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.1 Jevištní mechanika

D.2.1. - 1.2 Motorický tah předscény C1

CELKOVÁ CENA s DPH 2 234 246 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH 1 846 484 Kč

D.2.1. - 1.7 Modernizace portálů
D.2.1. - Ostatní náklady
D.2.1 Jevištní mechanika celkem bez DPH 1 846 484 Kč
Pokud není uvedeno jinak záruka na díly 24M u výrobce. Spotřební materiál dle technického listu výrobce, zejména na baterie 12M.
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Název a popis položky Jednotka Mn.
Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

1 Konzola řetězového navijáku ks 7 9 654 Kč 67 575 Kč
Konzola řetězového navijáku (2x U120,2x jakl 30x30x3, 2x kotevní plotna, 

čep), hmotnost 1ks cca 30kg, povrchová úprava černý mat, včetně kotvení do 

stěny

2 Řetězový naviják ks 3 101 402 Kč 304 206 Kč
Řetězový naviják - nosnost 320kg, rychlost zdvihu 8m/min, zdvih 6m, 2x 

brzda, koncové spínače, vak na řetěz, standard D8+, typ "šplhací" 

3 Řetězový naviják ks 4 88 949 Kč 355 798 Kč
Řetězový naviják - nosnost 250kg, rychlost zdvihu 8m/min, zdvih 6m, 2x 

brzda, koncové spínače, vak na řetěz, standard D8+, typ "šplhací" 

4 Řídící jednotka řetězových navijáků ks 1 169 003 Kč 169 003 Kč

Řídící jednotka řetězových navijáků včetně panelu ovládání ve standardu D8+

5 Závěs ks 7 2 785 Kč 19 493 Kč
Závěs - 2x karabina, napínací šroub, profil závěsu jakl 40x30x3-340mm (černý 

mat)

6 Hliníkový trojúhelníkový příhradový nosník ks 1 45 364 Kč 45 364 Kč

Hliníkový trojúhelníkový příhradový nosník, celková délka 9,0m, triangle 

290mm, hlavní trubky 50x2mm, příčky 20x2mm, povrchová úprava černý mat. 

7 Hliníkový trojúhelníkový příhradový nosník ks 2 10 673 Kč 21 346 Kč

Hliníkový trojúhelníkový příhradový nosník, celková délka 2,0m, triangle 

290mm, hlavní trubky 50x2mm, příčky 20x2mm, povrchová úprava černý mat.

1 Konzoly ks 15 47 Kč 699 Kč
Konzoly nosníku oponové dráhy, hmotnost 1ks cca 0,1kg, povrchová úprava 

černý mat, včetně spojovacího materiálu

2 Nosník oponové dráhy ks 40 185 Kč 7 412 Kč
Nosník oponové dráhy (jakl 60x40x2), délka 13,26m, povrchová úprava černý 

mat, včetně spojovacího materiálu

3 Dráha opony ks 1 209 034 Kč 209 034 Kč

Dráha opony 13,26 m, hliníkový profil, s integrovaným pohonem, povrchová 

úprava černá, včetně běžek pro zavěšení látkové opony po cca 20cm

1 Výstupní žebřík ks 2 13 924 Kč 27 848 Kč
Výstupní žebřík délka 3,19m (štěříny tr. ø30, příčle tr. ø25), povrchová úprava 

černý mat, 1.a poslední nášlap reflexní značení

2 Odklopné madlo ks 2 1 857 Kč 3 714 Kč
Odklopné madlo 0,68m (jaklový profil 40x40x2), povrchová úprava černý mat, 

reflexní značení pohyblivé části

3 Zábradlí ks 2 6 266 Kč 12 532 Kč
Zábradlí (2x horní madlo jakl 50x50x5, 1x spodní madlo jakl 40x40x4, okopový 

plech tl. 3mm), povrchová úprava černý mat

1 Elektroinstalace ks 7 17 625 Kč 123 375 Kč

Multikabel 10x0,75 bezhalogen s 16pin pro propojení každého řetězáku s 

řídicí jednotkou, pohyblivého přívodu 4x1,5 bezhalogenový kabel.

2 Drobný instalační materiál ks 1 11 949 Kč 11 949 Kč
ostatní drobný instalační materiál jinde neuvedený

3 Demontáž ks 1 15 244 Kč 15 244 Kč
Demontáž původní oponové dráhy a pohonu. Uchování hlavní opony.

4 Montáž ks 1 292 178 Kč 292 178 Kč
Montážní práce, včetně nákladů na dopravu a ubytování

5 Doprava materiálu ks 1 19 747 Kč 19 747 Kč
Doprava materiálu

D.2.1. - 1.3 Motorická hlavní opona 217 145 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU
I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2.1 Jevištní mechanika

D.2.1. - 1.2 Motorický tah předscény C1 982 785 Kč

D.2.1. - 1.7 Modernizace portálů 44 094 Kč

D.2.1. - Ostatní náklady 602 460 Kč
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Název a popis položky Jednotka Mn.
Jednotková 

cena bez DPH
Cena bez DPH

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU
I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

D.2.1 Jevištní mechanika

6 Lešení ks 1 18 987 Kč 18 987 Kč
Lešení

7 Zařízení staveniště ks 1 18 987 Kč 18 987 Kč
Zařízení staveniště

8 Bezpečnostní tabulky a štítky zařízení ks 1 1 792 Kč 1 792 Kč
Bezpečnostní tabulky a štítky zařízení

9 Revize, zaškolení obsluhy ks 1 17 924 Kč 17 924 Kč
Revize, zaškolení obsluhy

10 Prostupy a ucpávky prostupů ks 3 12 658 Kč 37 974 Kč
Prostupy stěnami nebo stropy pro kabeláž včetně ucpávky s požadovanou 

protipožární odolností

11
Průvodně technická dokumentace (dokumentace skutečného stavu, 

návody atd.)
ks 1 44 303 Kč 44 303 Kč

Dodávka průvodně technické dokumentace v počtu 2 paré.

CELKOVÁ CENA bez DPH 1 846 484,03 Kč
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