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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz/558 609 260
Ing. Martin Musálek, technik IO, musalek.martin@frydekmistek.cz/558 609 291

dále jen objednatel

a

DOPRAPLAN s.r.o.
se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena: Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatelkou
IČ: 05411572
DIČ: CZ05411572
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka
67435
č. účtu: 2001070923/2010

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení
stavby a projektovou dokumentaci pro vybudování komunikací a inženýrských sítí
v lokalitě Berlín 2 ve Frýdku-Místku a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k
podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána
jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:
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článek 2 

Předmět a rozsah plnění 
 

1. Předmětem smlouvy je: 
 
a)   závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže 

definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále definovaných a 
nezbytných pro realizaci akce „Zpracování PD – vybudování komunikací a 
inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“ (dále jen dílo), včetně výkonu inženýrských 
činností a výkonu autorského dozoru a činnosti uvedené v příloze č. 3 Popis předmětu 
stavby. 

 
b)   závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2. Projektová dokumentace bude zahrnovat území na pozemcích parc. č. 5281/4, 5281/14, 
5280/1, 5281/13, 5281/9, 5280/2, 5280/3, 5134/17, 5134/18, 5134/1, 5138/4, 5279/4, 
5276/1, 5276/2, 5138/2, 5134/1, 5123/1, všechny pozemky v k. ú. Frýdek. Tento výčet může 
být upřesněn.  
 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 
 

3.1 Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, a to dle přísl. ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a to v rozsahu dle přílohy č. 9 a 11 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů;  
 

3.2 zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) ve fázi přípravy 
realizace díla; výkon Koordinátora BOZP v rámci přípravy stavby podle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a 
to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace, tzn. součástí dokumentace 
bude zpracování Zásad organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z 
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP 
budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude autorizován osobou odborně 
způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění.  

 
3.3 výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení stavby, která 

bude vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro 
vydání povolení stavby, která obsahuje: 
- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích 

správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako přílohy pro podání 
žádosti o vydání povolení,  

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti pro povolení, 
- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
- zpracování žádosti o vydání povolení stavby, předložení žádosti včetně příloh objednateli 

k podání na stavební úřad, 
- zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 

pro doplnění žádosti o vydání povolení a pro zabezpečení vydání povolení. 
 

Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele 
jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 

 
3.4 Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS) včetně soupisu 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění, v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, dále v souladu s platnými ČSN a platnými TP – Technickými podmínkami. 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

 
         Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  
 

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 
- označení použité cenové soustavy 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky 
a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci 
stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný 
soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních 
prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, 
a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni (s 
min. aktualizací pro rok 2019). 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném 

i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou 
obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou 
obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z 
jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních 
objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření 
dokončeného díla. 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo možné provést 

rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru (rozdělené na hmotný a 
nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při 
rozdělení položkového rozpočtu dle účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich 
budoucího zatřízení do majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  



  S/0621/2023/IO 

strana 4 
 

 

 
  

- Součástí zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je dále součinnost 
zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět 
plnění dle této smlouvy v podobě zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to 
ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.  

 
4. Výkon autorského dozoru (AD) 

Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou 
dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této 
smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a 
sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní 
správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
5. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DPS) před 

orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy 
jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl 
nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné 
pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 
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úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 

7. Forma zpracovaného díla  
 

7.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

a) PD pro společné povolení stavby: 

Písemná tištěná forma – ve 3 vyhotoveních; 

Digitální (elektronické) forma – 1x ve formátech: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD *.dwg nebo *.dgn a *.pdf 
� textová část – *.doc, *.xls, *.pdf 

  
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předáním kompletní projektové 
dokumentace a vyplněné žádosti o povolení změny stavby před dokončením včetně 
všech požadovaných příloh a náležitostí.  
 
 

b) Dokumentace pro provedení stavby (DPS): 

Písemná forma – PD pro provádění stavby ve 3 vyhotoveních z toho: 
� 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
� 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD *.dwg nebo *.dgn a *.pdf 

textová část – *.doc, *.xls, *.pdf d 
� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
� oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel – na samostatném mediu 

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace 
ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. 

 
7.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
7.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

7.4. Strany se dohodly, že výkonový stupeň díla v členění dle tohoto článku této smlouvy bude 
realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy objednatele. Bez 
uvedené výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové části díla. Strany se 
dohodly, že výzva objednatele dle předchozí věty je u prvého výkonnostního stupně 
splněna okamžikem uzavření této smlouvy o dílo. 
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla do 7 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 
díla do:  
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a) dokumentace pro vydání společného povolení stavby vč. předložení vyplněné žádosti a 

všech požadovaných příloh do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.    
b) dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr do 3 měsíců 

od obdržení výzvy objednatele. 
 

3. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této 
smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím 

osoby ve věcech technických.  
 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami. 

 
6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DPS) v dostatečném předstihu 

před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo 
prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět 
předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle 
této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

 
článek 4  

 Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle článku 
2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 
 

  
Jednotková 
cena za 1 h 

v Kč bez 
DPH 

počet 
jednotek Kč bez DPH DPH % Kč včetně 

DPH 

Projektová 
dokumentace 
pro vydání 
společného 
povolení stavby 
(vč. plánu BOZP) 

  

943 800,- 198 198,- 1 141 998,- 

Inženýrská činnost   63 700,- 13 377,- 77 077,- 

Projektová 
dokumentace pro 
provedení stavby 

  471 900,- 99 099,- 570 999,- 
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Autorský 
dozor 1200,- 501 60 000,- 12 600,- 72 600,- 

 
Cena celkem 
 

  
1 539 400,- 323 274,- 

 
1 862 674,- 

 
 
3. Nárok na zaplacení díla vzniká: 

a) předáním komplexní dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně plánu 
BOZP; Dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu 
sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od 
doručení, a to do výše 90 % celkové ceny dokumentace pro vydání povolení včetně 100 
% DPH, 10 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po 
vydání stavebního povolení. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady 
škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v 
případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  

 
b) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby DPS, odsouhlasené objednatelem 

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; zhotovitel vystaví daňový 
doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  
 

4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 
stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující 
strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 

 

1 Počet 50 hodin autorského dozoru je stanoven odhadem pouze pro účely soutěže, resp.  hodnocení nabídek 
Proplacen bude skutečně provedený počet hodin autorského dozoru. 
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článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších. 
 

2. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

3. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

4. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném 
znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná 
kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho 
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání 
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či 
doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: 2u33ihb
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části, v termínu
dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý
započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele
na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu –
faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem.

3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě
nezpracovanou odpověď/den.

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

5. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly
náklady zvýšeny.

článek 8
Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
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3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci DPS, jakož i v jejich rozpracovaných částech 
(dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové 
dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 
 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

článek 9 
 Závěrečná ujednání 

 
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 

při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. 
umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.  
 

2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

  
4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 28. schůze Rady statutárního města 
Frýdku-Místku konané dne 7.11.2023. 
 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu 
způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
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7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 

  
      Za objednatele:           Za zhotovitele: 
 
 
   
      Ve Frýdku-Místku, dne……………                               V Ostravě, dne………………… 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________ 
 
              Petr Korč                                                                 Ing. Dagmar Klajmonová 
              primátor                                                                          jednatelka 
 

 
 


