
                                                      Spisový znak:            91.1 
                                                                             Skartační znak/lhůta:  V/10  

                                                                              

 

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s  tím související a výkon autorského dozoru 

 
Číslo SOD zhotovitele:  23041 Číslo SOD objednatele: OSTR/SOD/3075/2023/Zem 

A Název akce: Projekty ÚSES                                                                                          SMOL/OSTR/32/2023/EŠ  

 
uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

  1. Objednatel: Statutární město Olomouc  

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

  též „příkazce“ IČ: 00299308    DIČ:  CZ00299308 

Zástupci objednatele 

- ve věcech smluvních:   
Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora  

tel.:     e- mail:   

 

- kontaktní osoba ve věcech technických: 
         

     e- mail:  

 

              

                                                                                         

  

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

 

 

 

2. Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o. 

s e s íd lem: Kříd lov ická 314/19, 603 00 Brno  

IČ: 63486466                DIČ: CZ 63486466 

 tel.:    

 

zapsaný v obchodním rejstříku  
pod sp. zn. KS Brno,oddíl  C, vložka 21 395     

         

Zástupci zhotovitele  

- ve věcech smluvních:  

Ing. Tomáš Havlíček, jednatel 
tel.:     e-mail:   

 

- ve věcech technických: 

Hlavní inženýr projektu:       

 číslo autorizace    

tel.:      e-mail:  

 

Hlavní projektant:     

tel.:      e-mail:   

 

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s. 

č. účtu: 23501414/0600 

 

 



 2 

II.  

Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a  násl. občanského zákoníku tak, že určují část 
obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady“), které jsou  přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 

v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad. 
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s  přílohou č. 1. 
 

III. 

Předmět smlouvy 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného územního rozhodnutí 
na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby a autorský 
dozor.  

Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících 
inženýrských sítí (společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých sítí v terénu již v rámci projektové 
přípravy) nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro 
majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty, které budou 
obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu.  

2. Projektová dokumentace pod názvem „Projekty ÚSES“ bude vycházet ze zpracovaného Plánu místního ÚSES 
pro ORP Olomouc. 

Projektová dokumentace bude dále obsahovat: 

- Popis a posouzení výchozího stavu , 

- Koncepci řešení (návrh výsadeb na základě cílového stavu jednotlivých prvků ÚSES dle Plánu místního ÚSES 
pro ORP Olomouc, návrh managementu  s vyhodnocením potenciálních rizik, popis navrhovaných úprav), 

- Osazovací plán z domácích druhů dřevin dle standardů AOPK C 02 001 Realizace biocenter a biokoridorů 
ÚSES, 

- Technologie zakládání výsadeb (velikost jamky, kotvení, ochran  a proti zvěři, ochrana proti buřeni, mulčování,  
zálivka, ošetření po výsadbě) – včetně tabelárního přehledu (standarty SPPK A 02 001 Výsadba stromů, SPPK 
A 02 003 Výsadba a řez keřů, SPPK C 02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v  zemědělské krajině, SPPK 

C 02 001 Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES), 
- Technologie zakládání travnatého porostu – včetně tabelárního přehledu (standardy SPPK C 02 007 Krajinné 

trávníky, popř. SPPK D 02 001 Obnova travních společenstev s  využitím regionální směsi), 
- Spontánní nebo řízená sukcese – návrh cílového ekosystému daného stanoviště sukcesí s  důrazem na podporu 

druhů a biotopů v území, 
- následná péče tři roky po výsadbě – rozsah prací a použitých technologií, harmonogram činností včetně 

tabelárního přehledu, 

- dlouhodobá péče pro dosažení cílového stavu (návrh a časový harmonogram),  

- posouzení a popis možných negativních vlivů v  průběhu realizace opatření (nakládání s  odpady, bezpečnostní 
opatření v průběhu stavby) 
 

Požadujeme, aby součástí  projektové dokumentace bylo biologické hodnocení lokality s  návazností na  
okolní pozemky. 

 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s podmínkami dotace Operačního programu 
životního prostředí 2021 - 2027, 46. výzvy Ministerstva životního prostředí 2021 – 2027 a dle těchto 
podmínek bude zpracován i Soupis prací. 
 

Součástí zpracování projektové dokumentace bude konzultace s  Agenturou ochrany příroda a krajiny 
ČR. 
 

      Zadání podrobněji specifikuje dokument Zadání projektové dokumentace „Projekty ÚSES“ (LBC 

Chválkovice, NRBK a LBC Černovír a LBC Nemilany, Útvar hlavního architekta, září 2023),  který je  
přílohou č. 2 této smlouvy“. 

 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); vyhlášky č. 503/2006 o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  ve znění pozdějších předpisů, 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
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podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců. 

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby. 

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění: 
 

a) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) v rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby 

 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Součástí PD budou průzkumy (biologický a dendrologický průzkum apod.), půdní sondy, v rozsahu nutném pro 
zpracování DSP projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů, případně jejich částí, budou předány 
objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují. 
 

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem.   
Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, 
musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden  a obsažen v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.  

 

V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu. 
 

 

Požadovaný počet vyhotovení: 5 kusů DUR – vč. dokladové části (texty, výkresy) – v tištěné podobě, 

z nichž 2 ks budou použity pro územní řízení 
 2 kusy DUR vč. dokladové části (texty, výkresy) – v digitální podobě na 

nosiči dat včetně popisu.  

1 x datový nosič ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls  (texty a výkresy – 

otevřená verze), 

 1 x datový nosič ve formátu *.pdf  (texty a výkresy - uzavřená 
verze) 

 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky  - v tištěné 
podobě 

 1 kus  oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky  + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s  popisem ve formátu: *.KZ  nebo 

*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka) 
 

 

Dokumentace DUR v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě bude 
zpracována a předána ve formátu:   
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls   (texty, výkresy - otevřená verze); 

      1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);    
      Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.  

 

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace. 

 

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s  uvedením pořadového čísla 
jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti. 

 

Společně s  předmětem smlouvy vymezeném v  čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla. 

 

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších 

rozhodnutí orgánů státní správy  
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V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí: 
– projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, 

organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků 
nemovitých věcí;  

– získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření 
předá společně s  předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení 
majetkoprávních vztahů s  vlastníky pozemků; 

– vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s  podmínkami a která mají vliv na projektovou 
dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána 
projektantem  objednateli ihned po jejich obdržení; 

– zajistí podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném 
stavebním zákonem, přičemž v žádosti požádá o vydání územního rozhodnutí na dobu 5- let; 

– zajistí rozhodnutí k povolení kácení dřevin v  případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;  
– bude konzultovat projektovou dokumentaci s  objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 

potřeby, nejméně 2x, po dobu zpracování DUR, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení 
a vyhotoví z nich zápis; 

– doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání územního rozhodnutí; 
– zapracuje do DUR veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí;  

– doručí objednateli pravomocné územní rozhodnutí. 
 

Výkon IČ končí předáním pravomocného územní rozhodnutí a situace ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí 
být předáno do14 dnů od nabytí právní moci územní rozhodnutí.  

      

Společně  předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla. 

 

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část DUR 

v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby: 

 

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně 
schváleny. ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, přístupové trasy, dočasné 
dopravní značení po dobu stavby, požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky 
na realizaci stavby, vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 
na provádění stavby. Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, 
skladování materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude 
obsahovat textovou a výkresovou část.   
  

c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis  prací“) dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. 

Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 
vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.  
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původ u, pokud by 

to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.  
 

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.  

 

Výkaz výměr každé položky bude uveden s  přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s  popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

 

 

 

 

       

d) Výkon činnosti autorského dozoru (AD) 
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1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s  jím 
zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování 
projektové dokumentace pro provedení stavby.  

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti: 
 účast na předání staveniště zhotoviteli; 
 účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1 x týdně) souvisejících s  realizací 
stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu;  
 vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové 
správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v  rámci schvalování 
změnových listů; 
 zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně 
položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně 
a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku, s  maximální snahou předejití ohrožení 
průběhu stavby a lhůty provedení dle SOD k předmětné stavbě; 
 poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;  
 kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v  souladu s projektovou dokumentací, včetně 
předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního 
deníku; 
 spolupráci s  koordinátorem bezpečnosti práce; 
 účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolauda čního 
souhlasu;  

 účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. 
individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;  

 vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD 
v členění na práce vykonávané v  místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační 
činnost; 
 vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s  prohlášením, že uvedená stavba byla realizována     
dle zhotovitelem zpracované PD, nebo se změnami schválenými v  průběhu realizace. 
2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. f) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i 
veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s  výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní 
náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po 
odsouhlasení rozsahu plnění  (sazba 800,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a 
v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost 
dle tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní. 
3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností 
bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po 
odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  
4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu 5-ti let od nabytí 
účinnosti této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského 
dozoru s třetí osobou. 
6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním 
dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech 
smluvních/technických.  

Společně s  předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. f) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. f) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla. 

IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 

 

Zhotovitel se zavazuje: 

 

 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby; 

 ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby;   
 k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  
      objednatelem zhotoviteli; 

 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS; 
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 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům  

         poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.); 

 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby. 
  

Cena bude stanovena hodinovou sazbou  (sazba 800,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací 
při výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v  rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 
provedených činností objednatelem po  ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny 
za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  
 

 

V. 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 

 

a) Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh, 
b) Studie.  Plán místního ÚSES pro ORP Olomouc.  

 

 

VI. 

Lhůta plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do: 
 

        Předání kompletního předmětu smlouvy                                                            

 

 

I. Termín vypracování DÚR do 4. měsíců od uzavření smlouvy o dílo s  podáním žádosti na stavební úřad 

II. Termín dopracování soupisu prací do 1. měsíce od vydání územního rozhodnutí   
III. Na výzvu objednatele během průběhu VŘ, nejpozději však do 3 let od uzavření smlouvy o d ílo:   

poskytnutí spolupráce k výběrovému řízení 
IV. Na výzvu objednatele během realizace, nejpozději však do 5 let od uzavření smlouvy o dílo: výkon   

činnosti AD 

 

 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele. Dnem dokončení 
se rozumí den předání předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného 
předávacího protokolu. 

3. Lhůtu plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či 
vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních  záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti 
o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude 
posunuta/prodloužena o dobu, po kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová 
lhůta bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

 

 

 

VII. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena 
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 

 

a)     Průzkumy dle č. III odst. 5 a)  

Cena za část a) bez DPH: 134.840,- Kč 

DPH za část a): 28.316,- Kč 

Cena za část a) s  DPH: 163.156,- Kč 

 

b)     Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění 
 stavby, včetně dokladové části  

Cena za část b) bez DPH: 404.520,- Kč 

DPH za část b): 84.949,- Kč 

Cena za část b) s DPH 489.469,- Kč 
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c)    Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR 

Cena za část c) bez DPH: 67.420,- Kč 

DPH za část c): 14.158,- Kč 

Cena za část c) s DPH: 81.578,- Kč 

 

d)    Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Cena za část d) bez DPH: 67.420,- Kč 

DPH za část d): 14.158,- Kč 

Cena za část d) 81.578,- Kč 

 

Cena za části a) až d):     (pro fakturaci dle platebních podmínek) 
Cena za část a) až d) bez DPH: 674.200,- Kč 

DPH za část a) až d): 141.582,- Kč 

Cena za část a) až d) s DPH: 815.782,- Kč 
 

e)    Spolupráce zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele: 

Cena za část e) bez DPH: 48.000,- Kč 

DPH za část e): 10.080,-  Kč 

Cena za část e) s DPH: 58.080,- Kč 

       
 
f)    Autorský dozor: 

Cena za část f) bez DPH: 96.000,- Kč 

DPH za část f):   20.160,- Kč 

Cena za část f) s DPH: 116.160,- Kč 

      V ceně je účast na kontrolním dnu 1x týdně. 

 

Celková cena za části a) až f):      
 

Cena celkem bez DPH: 818.200,- Kč 

DPH: 171.822,- Kč 

Cena celkem s DPH: 990.022,- Kč 
 

2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen 
a mezd.  

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.  

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští. 

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech.  
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena 
a platební podmínky. 

6. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy  či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel 

se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 

s novou lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele 

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  
 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v  době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v  předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 
smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v  době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, 
odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
přiměřeně vzhledem k  charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na 
tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava 
projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s  orgány státní správy a dalšími dotčenými 
orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 
objednateli uhradit. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku. 
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku. 

 

 

IX. 

Přehled dalších ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že  pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nep ředávat 
podklady a zpracovaný předmět smlouvy  dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.  
4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta  

ve věcech technických uvedeného v  čl. I. této smlouvy. 
5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávanou  DUR, z čehož vyplývá 

povinnost zhotovitele předat předmětnou DUR k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před 
lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání připomínek 
objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování 
připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části předmětu 
smlouvy nebo celého předmětu smlouvy .   

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení.  Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.  

 

X. 

Majetkové sankce 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 
1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s  jakoukoliv lhůtou plnění tam 

uvedenou smluvní pokutu ve výši 1000,- a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ. 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu  ve 

výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanovené 

objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3) je oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.  

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
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nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 

víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 

listu) za každý případ.  
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze: 

a) návrh řešení je v rozporu s  obecně závaznými právními předpisy nebo  závaznými ČSN a dalšími platnými 
normami a normovými hodnotami uvedenými v  technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD; 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby); 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl;  

d) v DUR v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby  vč. soupisu prací nebyly vypořádány 
podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů či ve vydaném stavebním povolení; 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr , zejména  
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu. 

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení 
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení. 

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 15 %  ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. 
VII. odst. 1 za části a) – d).  

8. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách 
této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly  
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

 

XI. 

Licenční ujednání  

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenc i k užití 
veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s 

občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž 
oprávnění k případnému provedení úprav a změn předmětu smlouvy (např. úprava dispozice, technického 
vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty předmětu smlouvy) včetně 
rozpracování předmětu smlouvy do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, realizační dokumentace, 

dokumentace skutečného provedení atd.) jiným zhotovitelem. Objednatel není povinen předmět smlouvy využít.  

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v  případě její 
realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních 
částí stavby, drobné dispoziční úpravy a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či 
výkonnější výrobky a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, 
v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty předmětu smlouvy.  

3. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v  celém jejím rozsahu, tzn. že PD 
nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani  
z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele  
do vyšších stupňů PD a jiné obdobné případy  

4. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce. 
5. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K tomuto zhotovitel dává 

výslovný souhlas. 
 

 

XII. 

Ukončení smlouvy 

    

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.  

Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         
– prodlení objednatele s  poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s  poskytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní; 
– prodlení objednatele s  placením faktur(-y) delším jak 60 dní; 
– prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní. 
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3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v  němž byla výpověď odeslána.                                                            

 

 

XIII. 

   Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

 

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 
postupovat v souladu s  platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o 
objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících 
se subjektů údajů ani k jejich předání do  rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v  Čl. III Předmět smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 
považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů; 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu; 

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s  GDPR; 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.  

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 

kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je 
dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku , nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak. 

 

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem.   

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 
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3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 
uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za  

sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu  nepodaří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.  

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.   

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 

znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

   č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr. (pouze v elektronické  

podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-   

investic/odbor) 

č. 2 - Projekty ÚSES – (Zadání projektové dokumentace; ÚHA Olomouc; září 2023) 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v  plném rozsahu  
ji akceptuje.  

10. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 10.10.2023 

usnesením č. 8  z 30. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 10. 2023 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.                                                                                   
12. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v  režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění 
podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v  účinném znění.  

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv  dle příslušných ustanovení zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) v účinném znění. 

14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

V Olomouci dne:                     V Brně dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objednatel Zhotovitel 

Ing. arch. Tomáš Pejpek, 
 náměstek primátora 

statutární město Olomouc 

 

ATELIER FONTES, s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Havlíček 
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