
Stavba: 27062023

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26778921

DIČ: CZ26778921

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem vč. DPH CZK

v Okrouhle dne 02.11.2023

Za objednateleZa zhotovitele

0,00
0,00

0,00

1 244 463,80

1 244 463,80

0,00

1 505 801,20

Stavební část

Položkový rozpočet stavby - celkový

261 337,40

1 066 626,43

43 891,01

ÚP OVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

Stavební část

TZB-Plus s.r.o.

Celkem

133 946,36
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 690,00 0,1
3 HSV 1 418,64 0,1
342 HSV 3 466,80 0,3
416 HSV 73 968,69 5,9
61 HSV 1 201,20 0,1
62 HSV 355,74 0,0
94 HSV 121,00 0,0

95 HSV 24 574,95 2,0

96 HSV 13 605,75 1,1
97 HSV 500,00 0,0
99 HSV 2 009,39 0,2
711 PSV 21 700,85 1,7
728 PSV 1 011 644,00 81,3
767 PSV 7 814,40 0,6
783 PSV 1 247,40 0,1
784 PSV 24 219,78 1,9
M21 MON 43 891,01 3,5
D96 PSU 12 034,21 1,0
Cena celkem 1 244 463,80 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické
Nátěry
Malby
Elektromontáže

Vzduchotechnika

Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
Přesuny suti a vybouraných hmot
Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce
Stěny a příčky montované lehké
Podhledy a mezistropy montované 
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější

Základy a zvláštní zakládání
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Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 690,00 0,00000 0,00000
1 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 4,60000 150,00 690,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP : 

Betonovou podlahu vyčisti, zbavcit nesoudržných části : 
4,6

4,60000 150,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 418,64 0,29004 0,00000
2 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,46200 220,00 101,64 0,58180 0,26879 0,00000 0,00000

1.PP : 

Dozdívka Pórobeton tl.200mm : 2,31*0,2 0,46200 220,00

3 342263528R00 Revizní dvířka  600x900 mm kus 1,00000 1 317,00 1 317,00 0,02125 0,02125 0,00000 0,00000

1.PP : 

Revizní dvířka plechová 600x900, osadit : 1 1,00000 1 317,00

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 3 466,80 0,03716 0,00000
4 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol 

bez dodávky izolace
m2 3,24000 1 070,00 3 466,80 0,01147 0,03716 0,00000 0,00000

Svislý SDK kryt/záklop 450/450mm, výšky 3600mm. : 3,24 3,24000 1 070,00

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 73 968,69 0,68774 0,00000

5 342264513R00 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm kus 1,00000 3 216,00 3 216,00 0,00477 0,00477 0,00000 0,00000

1.NP : 

Revizní dvířka v SDK podhledu, typizovaná revizní dvířka 
do SDK, tl.desky 12,5mm -  300x300 : 1

1,00000 3 216,00

6 342264515R00 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm kus 5,00000 3 016,00 15 080,00 0,01018 0,05090 0,00000 0,00000

1.NP : 

Revizní dvířka v SDK podhledu, typizovaná revizní dvířka 
do SDK, tl.desky 12,5mm -  500x500 : 5

5,00000 3 016,00

7 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 8,22800 1 070,00 8 803,96 0,01215 0,09997 0,00000 0,00000

1.NP : 

Zavěšený podhled opláštěný 1×RB (A) 12,5 – na kovové 
konstrukci jednoúrovňové (R-CD), bez minerální izolace. : 
8,228

8,22800 1 070,00

8 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 36,99000 1 107,00 40 947,93 0,01243 0,45979 0,00000 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 36,99000 36,99000 1 107,00
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Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)

9 342264514R0X Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x200 mm - 
atyp

kus 1,00000 2 880,00 2 880,00 0,00712 0,00712 0,00000 0,00000

Revizní dvířka v SDK podhledu, typizovaná revizní dvířka 
do SDK, tl.desky 12,5mm -  500x200 - atyp : 1

1,00000 2 880,00

10 416093111R0X Čelo podhledu kazet, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 3,62000 840,00 3 040,80 0,01801 0,06520 0,00000 0,00000

1.NP : 

Svislý kazet podhled 3,62x0,11 m : 3,62 3,62000 840,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 201,20 0,03932 0,00000
11 612474410R00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 4,62000 260,00 1 201,20 0,00851 0,03932 0,00000 0,00000

1.PP : 

2,31*2 4,62000 260,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 355,74 0,02268 0,00000
12 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber
m2 4,62000 77,00 355,74 0,00491 0,02268 0,00000 0,00000

1.PP : 

Dozdívka Pórobeton tl.200mm : 2,31*2 4,62000 77,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 121,00 0,71632 0,00000
13 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 121,00000 1,00 121,00 0,00592 0,71632 0,00000 0,00000

1.NP : 

121 121,00000 1,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

24 574,95 0,20028 0,04000

14 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 256,89000 55,00 14 128,95 0,00004 0,01028 0,00000 0,00000

1.PP : 

8,85 8,85000 55,00

1.NP : 

Úklid podlahy : 248,04 248,04000 55,00

15 95-001 Oprava hydroizolace střechy pomocí asfaltových pásů - 
kompletní skladba vč.manžety

ks    2,00000 3 990,00 7 980,00 0,05000 0,10000 0,02000 0,04000

Oprava hydroizolace střechy pomocí asfaltových pásů. 
Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.3,0mm + 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože tl.4,0mm. Velikost 500/500, včetně 
těsnící manžety.

Stránka 2 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)

Střecha : 

Oprava hydroizolace střechy pomocí asfaltových pásů. 
Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.3,0mm + 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože tl.4,0mm. Velikost 500/5 : 2

2,00000 3 990,00

16 95-002 Výdřeva pro manipulaci s vzt jednotkou na lepenkové 
střeše a její úklid

m2    9,00000 274,00 2 466,00 0,01000 0,09000 0,00000 0,00000

Výdřeva pro manipulaci s vzt jednotkou na lepenkové 
střeše a její úklid : 9

9,00000 274,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 605,75 0,01584 0,71427
17 963016151R00 Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.12,5 mm m2 36,99000 25,00 924,75 0,00033 0,01221 0,01235 0,45683

1.NP : 

Demontáž SDK podhledu, po provedení montáže VZT 
nový SDK podhled. Zavěšený podhled opláštěný 1×RB (A) 
12,5 – na kovové konstrukci jednoúrovňové (R-CD), bez 
minerální izolace. : 36,99

36,99000 25,00

18 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 0,01500 6 650,00 99,75 0,00000 0,00000 0,01413 0,00021

1.NP : 

Vrtání jádrové do stěny  do D 100 mm vč. Příplatku : 0,015 0,01500 6 650,00

19 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 0,20000 6 650,00 1 330,00 0,00000 0,00000 0,12417 0,02483

1.PP : 

Otvor do nové stěny DN300 : 0,2 0,20000 6 650,00

20 970033100R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm m 0,01500 6 650,00 99,75 0,00134 0,00002 0,00000 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,01500 0,01500 6 650,00

21 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,35000 6 650,00 2 327,50 0,00000 0,00000 0,05024 0,01758

1.NP : 

Vybourání kruhového prostupu stropním panelem. 
Prostupy realizovat vždy v dutině panelů, nesmí dojít k 
porušení výztuže. DN 150 : 0,35

0,35000 6 650,00

22 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,65000 8 960,00 5 824,00 0,00000 0,00000 0,17663 0,11481

1.NP : 
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Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)

Vybourání kruhového prostupu stropním nebo podlahovým 
panelem. Prostupy realizovat vždy v dutině panelů, nesmí 
dojít k porušení výztuže. DN 300 : 0,65

0,65000 8 960,00

23 970056160R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm m 0,35000 2 500,00 875,00 0,00225 0,00079 0,00000 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,35000 0,35000 2 500,00

24 970056300R00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 300 mm m 0,65000 2 500,00 1 625,00 0,00226 0,00147 0,00000 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,65000 0,65000 2 500,00

25 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 4,00000 125,00 500,00 0,00034 0,00136 0,02500 0,10000

1.NP : 

Vybourání otv. zeď cihel. pl. do 0,03 m2, tl.15cm, MVC : 4 4,00000 125,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 500,00 0,00000 0,05782
26 974054721R00 Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2 kus 6,00000 25,00 150,00 0,00000 0,00000 0,00222 0,01332

1.NP : 

Otvory do svislého SDK podhledu DN210 : 1 1,00000 25,00

Otvory do svislého SDK podhledu DN160 : 3 3,00000 25,00

Otvory zespodu  SDK podhledu DN140 : 2 2,00000 25,00

27 974054723R00 Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.1 m2 kus 5,00000 70,00 350,00 0,00000 0,00000 0,00890 0,04450

1.NP : 

Vybourání otvoru pro VZT jednotku v SDK podhledu, 
velikost otvoru 1385/466 mm - 5ks : 5

5,00000 70,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 009,39 0,00000 0,00000
28 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 2,00939 1 000,00 2 009,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 21 700,85 0,06311 0,00000
29 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

m2 4,60000 660,00 3 036,00 0,00033 0,00152 0,00000 0,00000

1.PP : 

Podlaha : 4,6 4,60000 660,00

30 711142559RZ2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky 
Bitubitagit S 35

m2 5,98000 1 995,00 11 930,10 0,01030 0,06159 0,00000 0,00000

1.PP : 
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Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)

Hydroizolační souvrství ze dvou vrstev asfaltových 
modifikovaných pásů. Natavit na svislé stěny do výšky 
500mm. : 4,6*1,3

5,98000 1 995,00

31 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 149,66100 45,00 6 734,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 011 644,00 0,00000 0,00000
32 711111001RZ1 Vzduchotechnika - pokladna, podatelna - viz díčí soupis kmpl 1,00000 102 744,00 102 744,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33 711111001RZ1 Vzduchotechnika - hala registrace - viz díčí soupis kmpl 1,00000 908 900,00 908 900,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 814,40 0,04158 0,37730
34 767587211RT4 Podhled minerální Knauf,vidit.kce,kazeta 600x600mm 

Thermatex Feinfresko SK, tl. 15 mm
m2 9,90000 440,00 4 356,00 0,00420 0,04158 0,00000 0,00000

Demontáž kazetového podhledu 600/600, po provedení 
montáže VZT nový kazetový podhled. Kazetový podhled 
na kovovém roštu, kazety 600/600-kazety přizpůsobit 
stávajícímu podhledu : 9,9

9,90000 440,00

35 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 53,90000 20,00 1 078,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,26950

1.NP : 

Demontáž podhledů - kazet 600x600 : 44 44,00000 20,00

Demontáž kazetového podhledu 600/600, po provedení 
montáže VZT nový kazetový podhled. Kazetový podhled 
na kovovém roštu, kazety 600/600-kazety přizpůsobit 
stávajícímu podhledu : 9,9

9,90000 20,00

36 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 53,90000 20,00 1 078,00 0,00000 0,00000 0,00200 0,10780

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,90000 53,90000 20,00

37 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 65,12000 20,00 1 302,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 783 Nátěry 1 247,40 0,00066 0,00000
38 783101811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 1,78200 210,00 374,22 0,00001 0,00002 0,00000 0,00000

1.PP : 

Stávající pororošt očist : 2*0,891 1,78200 210,00

39 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 1,78200 265,00 472,23 0,00028 0,00050 0,00000 0,00000

1.PP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,78200 1,78200 265,00

40 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,78200 225,00 400,95 0,00008 0,00014 0,00000 0,00000

1.PP : 
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Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)

Stávající pororošt opatřit novým ochranným nátěrem : 
0,891*2

1,78200 225,00

Díl: 784 Malby 24 219,78 0,09312 0,00000
41 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 184,62000 35,00 6 461,70 0,00007 0,01292 0,00000 0,00000

1.PP : 

Dozdívka Pórobeton tl.200mm : 2,31*2 4,62000 35,00

1.NP : 

Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x : 180 180,00000 35,00

42 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 184,62000 84,00 15 508,08 0,00015 0,02769 0,00000 0,00000

1.PP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 184,62000 184,62000 84,00

43 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 150,00000 15,00 2 250,00 0,00035 0,05250 0,00000 0,00000

1.NP : 

Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky 
: 150

150,00000 15,00

Díl: M21 Elektromontáže 43 891,01 0,00000 0,00000
44 M21-001 Elektroinstalace -viz dílčí soupis kmpl 1,00000 39 556,01 39 556,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45 650101111R00 Montáž žárovkového svítidla stropního vestavného kus 17,00000 155,00 2 635,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 17,00000 17,00000 155,00

46 650801111R00 Demontáž svítidla stropního vestavného kus 17,00000 100,00 1 700,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.NP : 

Demontáž doplňků podhledů-osvětlovacích těles + 
opětovná montáž : 10

10,00000 100,00

Demontáž světel v podhledu + opětovná montáž : 7 7,00000 100,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 034,21 0,00000 0,00000
47 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,59469 5 000,00 2 973,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

48 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,18939 2 500,00 2 973,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,59833 42,00 949,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

50 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,18939 500,00 594,69 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

51 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 
odpadu 170802

t 1,18939 660,00 784,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

52 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 11,89386 50,00 594,69 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,18939 2 660,00 3 163,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Cena celkem bez DPH 1 244 463,80 2,21 1,19
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Položkový rozpočet 

S: 27062023 ÚP OSTRAVA-VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ

O: 01 Stavební část

R: 01 Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Hmotnost / MJ Hmotnost celk.(t) Dem. hmotnost / MJ Dem. hmotnost celk.(t)
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REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 5 297,11

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 22 264,20

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 1 818,30

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 4 676,40

Revize 5 500,00

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 39 556,01

Vypracoval : Seifert Marek 

ÚP OSTRAVA  VYBUDOVÁNÍ 
VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ
A - PROSTOR REGISTRACE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU

uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč

může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv

ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,

pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané

projektovou dokumentací.



pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem
číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 m Kabel CYKY 3Jx2,5 50 10,00 500,00 32,00 1600,00
2 m Kabel CYKY 5Jx10 30 35,00 1 050,00 183,00 5490,00
3 ks Krabice rozvodná KR 4 50,00 200,00 189,00 756,00
4 m Lišta vkládací LV vč.příslušenství 15 15,00 225,00 42,00 630,00
5 m Vodič CYA 6 zelenožlutý 50 10,00 500,00 28,00 1400,00
6 m Vodič CYA 25 zelenožlutý 30 25,00 750,00 107,00 3210,00
7 ks Sekání kapes a průrazů 3 198,00 594,00 1,00 3,00
8 ks Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu 50 5,00 250,00 25,00 1250,00
9 ks Svodič T1+T2 v krabici IP44 1 600,00 600,00 5020,00 5020,00
10 ks Svorkovnice OP v krabici 4 100,00 400,00 314,00 1256,00

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE 5 069,00
Kompletační činnost + 4,5% 228,11

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 20615,00
Přesun + 3% 618,45
Prořez + 2% 412,30
Podr.materiál + 3% 618,45

1 hod Zapojení kabelu v RH 2 440,00 0,00
2 hod Zapojení kabelu v RS1 2 440,00 0,00
3 ks Jistič C16/1 1 120,00 256,00
4 ks Jistič s chráničem C16/003 1 450,00 2990,00
5 ks Jistič C32/3 1 290,00 1084,00

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE 1740,00
Kompletační činnost + 4,5% 78,30

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 4330,00
Přesun + 3% 129,90
Prořez + 2% 86,60
Podr.materiál + 3% 129,90



Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

Akce: ÚP OSTRAVA  - VYBUDOVÁNÍ 
VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ  
A – PROSTORY PODATELNY A POKLADNY 

1 Dodávka 34 461,- Kč
2 Dopravné 6,0% z položky 1 2 068,- Kč
3 Nátěry 0,- Kč
4 Dodávka celkem 36 529,- Kč
5 Montáž 9 136,- Kč
6 Přesun hmot - potrubí 807,- Kč
7 Přesun hmot - ostatní 159,- Kč
8 PPV 1% z pol. 5 91,- Kč
9 Montáž celkem 10 193,- Kč
10 Dodávka + montáž 46 722,- Kč
11 HZS 900,- Kč
12 Izolace 3 645,- Kč
13 Stavební výpomoc 43 277,- Kč
14 Zaregulování průtoku vzduchu 1 000,- Kč
15 DEMONTÁŽE 7 200,- Kč
16 Celkem invest. náklady VZT 102 744,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 26.06.2023

Vypracoval:



ÚPRAVA VZT ÚP FÚ OSTRAVA

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková
Zařízení č.1 - PŘIDÁNÍ ODVODU VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POKLADNY A 
ÚPRAVA VZT.                          

1.01 D.1.4.2-02 Protidešťová žaluzie hliníková 1460x850 vč. pozink. Síta (RAL7040 - určí úřad) ks 2,00 9 204,00 18 408,00  4,20 8,40
Montáž ks 2,00 1 242,00 2 484,00

1.02 D.1.4.2-02 Potrubní kus rovný s jednou přírubou 900x500/0,8-100 ks 2,00 1 890,00 3 780,00  2,80 5,60
Montáž ks 2,00 640,00 1 280,00

1.03 D.1.4.2-02 Talířový ventil DN160 - kovový bílý vč. up. rámečku - odvodní ks 1,00 315,00 315,00  0,32 0,32
Montáž ks 1,00 100,00 100,00

1.05 D.1.4.2-02 Hadice ohebná polotuhá DN 160 standart bm 3,00 120,00 360,00  0,54 1,62
Montáž bm 3,00 50,00 150,00

1.04 D.1.4.2-02 Odbočka jednostranná 90° DN 160/160, lisovaná pozinkovaná s těsněním ks 1,00 294,00 294,00  0,85 0,85
Montáž ks 1,00 100,00 100,00

 D.1.4.2-02 Zpětná montáž ohebných hadic DN315 bm 8,00 100,00 800,00   

POTRUBÍ VZT:
D.1.4.2-02 TR SPIRO φ 160 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 

5% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 4,70 504,00 2 368,80  2,70 12,69
Montáž bm 4,70 240,00 1 128,00

D.1.4.2-02 TR SPIRO φ 315 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 
0% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 7,00 1 173,00 8 211,00  7,10 49,70
Montáž bm 7,00 442,00 3 094,00

Závěsový materiál na bm bm 20,70 35,00 724,50  0,80 17,41

Celkem: 34 461,30 9 136,00 potrubí: 80,65
ostatní: 15,94

Nátěry  
 Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013 m2 0,00 0,00 0,00

Nátěry celkem 0,00

Přesun hmot
 - Potrubí t 0,081 10 000,00 806,50
 - ostatní t 0,016 10 000,00 159,40

Izolace:

D.1.4.2-02 Tepelná izolace - rohože z minerální vlny 10kg/m3 tl. 40mm + Alu polep m2 9,00 405,00 3 645,00
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ÚPRAVA VZT ÚP FÚ OSTRAVA

Izolace Celkem 3 645,00

D.1.4.2-02 Stavební práce:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 12,000 1,00 12,00

Vysklení výkladců cca 1500x900, uložení skel do skladu investora ks 2,000 9 640,00 19 280,00

Vrtání jádrové do ŽB do D 180 mm - délka 200 vč. Příplatku ks 1,000 6 650,00 6 650,00

Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 37,880 45,00 1 704,60

Provizorní zástěna z plastové folie krycí folie, včetně odstranění m2 20,000 62,00 1 240,00

Demontáž podhledů - kazet 600x600 m2 9,720 105,00 1 020,60

Demontáž podhledů - roštů m2 6,480 125,00 810,00

Demontáž doplňků podhledů-osvětlovacích těles + opětovná montáž kus 2,000 165,00 330,00

Nový kazetový podhled. Kazetový podhled na kovovém roštu, kazety 600/600-kazety 
přizpůsobit stávajícímu podhledu m2 9,720 895,00 8 699,40
Přesun hmot, odvoz suti do 10km a uložení na skládku t 0,050 10 000,00 500,00

Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu 
použít trvale pružný tmel. ks 1,00 940,00 940,00

Úklidové práce m2 38,000 55,00 2 090,00

STAVEBNÍ PRÁCE - výpomoc celkem: 43 276,60

HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně 
odpracovaných hodin potvrzených v montážním  deníku

hod. 2,00 450,00 900,00

 Zaregulování průtoků vzduchu (až po běžné údržbě VZT jednotky) při plném výkonu 
jednotky VZT

hod. 4,00 250,00 1 000,00

Demontáže

D.1.4.2-02

Demontáž potrubního přímého výparníku vč. Přechodového potrubí VZT (vč.  potrubí Cu v 
garáži), ostatní ekologická likvidace 

ks 1,00 3 600,00  3 600,00 15,00 15,00

D.1.4.2-02

Demontáže potrubí VZT vč. Ohebných hadic (do ovbodu 2000mm), odvoz, likvidace, část 
ohebných hadic uložit ke zpětné montáži bm 18,00 200,00  3 600,00 19,00 342,00

 

DEMONTÁŽE celkem    7 200,00
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Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

Akce: ÚP OSTRAVA  - VYBUDOVÁNÍ 
VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ  
A – PROSTORY REGISTRACE 

1 Dodávka 698 854,- Kč
2 Dopravné 6,0% z položky 1 41 931,- Kč
3 Nátěry 1 575,- Kč
4 Dodávka celkem 742 360,- Kč
5 Montáž 87 767,- Kč
6 Přesun hmot - potrubí 3 292,- Kč
7 Přesun hmot - ostatní 5 604,- Kč
8 PPV 1% z pol. 5 878,- Kč
9 Montáž celkem 97 540,- Kč
10 Dodávka + montáž 839 900,- Kč
11 HZS 10 800,- Kč
12 Izolace 10 935,- Kč
13 Stavební výpomoc 8 125,- Kč
14 Zaregulování průtoku vzduchu 3 000,- Kč
15 Měření hluku 18 900,- Kč
16 DEMONTÁŽE 17 240,- Kč
17 Celkem invest. náklady VZT 908 900,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 26.06.2023

Vypracoval:



KLIMATIZACE A VZT ÚP FÚ OSTRAVA

 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková
Zařízení č.1 - VĚTRÁNÍ  HALY REGISTRACE  V 1.NP.
                             

1.01a D.1.4.2-03 Kompaktní  větrací jednotka s hrdly DN 250 nahoru pravá se dvěma ventilátory s EC 
motory, fitry kazetové - přívod  F7, odvod M5, el.p. 0,168/0,17kW/230V/50 Hz,  
Qvp/o=820/820m3/h, pz=250/220Pa,  rotační rekuperační  výměník (účinnost 81%) s 
plynulou regulací otáček,  regulace vestavěná v jednotce, kruhová hrdla DN 250 mm,  
prostorová čidla teploty v ovladači,  čidlo teploty v odv. vzduchu, čidlo vlhkosti, čidlo 
námrazy, kompletní digitální regulace bez ovl. panelu, skříň s lakovaných pozink. plechů tl. 
Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1254/2014 - 
energetická třída A.                                                                                                                                  
Typ :                     , Dodávka vč.:

ks 1,00 175 503,00 175 503,00  188,00 188,00

Montáž ks 1,00 15 000,00  15 000,00

1.01b D.1.4.2-03  - Ovladač dotykový barevný ks 1,00 6 984,00 6 984,00  0,30 0,30

Montáž ks 1,00 1 290,00  1 290,00
1.01c D.1.4.2-03 Elektrický ohřívač do jednotky 1, příkon 1,67kW/230V vč. spínacích a  regulačních prvků

ks 1,00 3 882,00 3 882,00  2,70 2,70

Montáž ks 1,00 664,00  664,00

1.01d D.1.4.2-03 Čidlo CO2 , kanálové, 24V ks 1,00 6 616,00 6 616,00  0,20 0,20

Montáž ks 1,00 2 412,00  2 412,00

1.02 D.1.4.2-03  - Internetový modul k jednotce ks 1,00 1,00 1,00  0,50 0,50

Montáž ks 1,00 1,00  1,00
D.1.4.2-03  - Spínací modul 24V ks 1,00 2 460,00 2 460,00  0,30 0,30

Montáž ks 1,00 660,00  660,00

1.03 D.1.4.2-03 Uzavírací  klapa těsná DN250 s servopohonem s hav. Fcí 24V ks 2,00 7 155,00 14 310,00  2,80 5,60

Montáž ks 2,00 964,00  1 928,00

 
- prodrátování silovou kabeláží regulátoru průtoku, ovladače a čidel -                               
JYTY-O 2x1, JYTY-O 3x1, JYTY-O 4x1 a  vč. případných lišt bm 20,00 40,00 800,00  0,50 10,00

Montáž bm 20,00 40,00  800,00

 

- prodrátování resp. Napojení jednotky na místní síť komunikační kabeláží  - FTP-
ETHERNET 5E-kabel vč. Lišt a koncovek

bm 10,00 207,00 2 070,00  0,40 4,00

Montáž bm 10,00 210,00  2 100,00

 Zprovoznění s garancí za jednu jednotku ks 1,00 2 200,00  2 200,00

 Příjezd technika z Ostravy a zpět km 10,00 18,00  180,00
1.04 - Potrubí kus 300x300-200 mm, pozink. Plech 0,6mm  zaslepený s obou stran s hrdly DN 

250mm - atyp pro montáž hlasiče kouře. ks 1,00 494,00 494,00  2,60 2,60
Montáž ks 1,00 220,00 220,00

1.05 D.1.4.2-03 Hlásič kouře na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře - napájení 
24VAC, optická signalizace, vč. patice  a adaptéru pro montáž na potrubí VZT s trubkami k 
zasunutí do potrubí VZT (délka 170mm) ks 1,00 7 934,00 7 934,00  0,32 0,32

Montáž vč. Propojení 4 žilovým kabelem s jednotkou (cca 2m) ks 1,00 1 985,00 1 985,00
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KLIMATIZACE A VZT ÚP FÚ OSTRAVA

1.06 D.1.4.2-03 Rychloupínací spona DN250 - odklápěcí, pozinkovaná vyložená pryží ks 2,00 136,00 272,00  0,50 1,00

Montáž ks 2,00 15,00  30,00

1.07 D.1.4.2-03 Uzavírací  klapa těsná DN160 s servopohonem  3 bodový s hav. fcí230V ks 1,00 4 379,00 4 379,00  2,00 2,00

Montáž ks 1,00 495,00  495,00

1.08 D.1.4.2-03 Tlakové čidlo do 200Pa - diferenční s proporciálním výstupem 0-10V, 24V ks 1,00 6 942,00 6 942,00  0,50 0,50

Montáž ks 1,00 1 260,00 1 260,00

1.09 D.1.4.2-03,04 Střešní průchod pozinkovaný pro sklon 5° DN 250 + objímka DN 250 ks 1,00 484,00 484,00  3,50 3,50
Montáž ks 1,00 142,00 142,00

1.10 D.1.4.2-02až04 Výfukový kus DN 250 sešikmený pozinkovaný se sítem proti ptákům ks 2,00 255,00 510,00  1,60 3,20

Montáž ks 2,00 45,00 90,00
1.11 D.1.4.2-03 Tlumič hluku kruhový DN250-délka 900mm (útlum v 1kHz 24dB) ks 1,00 2 118,00 2 118,00  9,10 9,10

Montáž ks 1,00 210,00 210,00
1.12 D.1.4.2-03 Regulátor průtoku vzduchu mechanický pro nízké rychlosti DN 200mm - pozink skříň, 

břitové těsnění
ks 2,00 2 322,00 4 644,00  1,00 2,00

Montáž ks 2,00 294,00 588,00

1.13 D.1.4.2-03 Dýza natáčivá DN 160 s vířivým elementem - hliníkově bílé provedení ks 5,00 2 169,00 10 845,00  2,50 12,50
Montáž ks 5,00 232,00 1 160,00

1.14 D.1.4.2-03
Výúsť vířivá DN 125 s pevnými lamelami kruhová vč. Plenum boxu s bočním napojení DN 
100mm s klapkou regulační ks 2,00 1 040,00 2 080,00  2,85 5,70
Montáž ks 2,00 228,00 456,00

1.15 D.1.4.2-03 Plenum box pozinkovaný vertikální 500x300 (vertikální hrdlo DN 250mm - výška 200mm) ks 1,00 1 419,00 1 419,00  2,30 2,30
Montáž ks 1,00 278,00 278,00

1.16 D.1.4.2-03 Výustka komfortní hliníková jednořadá  500x300-upínání svorníky+ up.rámeček - bílá RAL 
9010 ks 1,00 1 248,00 1 248,00  1,46 1,46
Montáž ks 1,00 184,00 184,00

1.17 D.1.4.2-03 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 250mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 20,00 230,00 4 600,00  1,60 32,00
Montáž bm 20,00 50,00 1 000,00

1.18 D.1.4.2-02,03 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 229mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 1,00 230,00 230,00  1,45 1,45
 Montáž bm 1,00 50,00 50,00

1.19 D.1.4.2-03 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 1,00 171,00 171,00  1,38 1,38
Montáž bm 1,00 50,00 50,00

1.20 D.1.4.2-03 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 160mm, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 3,00 135,00 405,00  0,85 2,55
Montáž bm 3,00 50,00 150,00

1.21 D.1.4.2-03 Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 102, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna bm 3,00 102,00 306,00  0,65 1,95
Montáž bm 3,00 50,00 150,00

Zařízení č.2 - CHLAZENÍ (KLIMATIZACE)  HALY REGISTRACE.

 
2.01 D.1.4.2-03,04 Kompresor-kondenzátorová jednotka tzv, VRV systému, Qchl jmen=28,0kW, Qt jmen=28,0 

kW (při -15°C 27,2kW), el.p. 9,69kW/400V/50Hz ,COP=4,11, EER=2,89, SCOP 4,42, 
SEER 6,59, Chladivo R410a, pro dvoutrubkový systém ks 1,00 156 870,00 156 870,00  142,00 142,00
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KLIMATIZACE A VZT ÚP FÚ OSTRAVA

2.02 D.1.4.2-03 Vnitřní klimatizační jednotka kazetová jednosměrná, Qchl=5,6kW, Qt=6,3kW, 
Qv=654až798m3/h, el.p.23W/230V/50Hz

ks 5,00 30 100,00 150 500,00  15,60 78,00
 D.1.4.2-03 Panel čelní dekorační  s jednou lamelou  bílý (RAL 9003) bez lesku ks 5,00 4 536,00 22 680,00  4,50 22,50

2.03 D.1.4.2-03 Dálkový kabelový ovladač  s češtinou na stěnu vč. Kabelu 10m ks 5,00 3 960,00 19 800,00  0,60 3,00

D.1.4.2-03 Refnet - rozbočka pro chladivo (max.22,4kW) ks 2,00 2 232,00 4 464,00  1,10 2,20
D.1.4.2-03 Refnet - rozbočka pro chladivo (max.44,8kW) ks 2,00 2 808,00 5 616,00  1,50 3,00

Potrubí z Cu pro vedení chladiva vč. izolace nenasákavé izolace těsné a uchycení :  

- plyn/kap     - 6,4 mm bm 13,60 185,00 2 516,00  0,16 2,18

                   -  9,5 mm bm 18,70 248,00 4 637,60  0,25 4,68

                   - 12,7 mm bm 13,60 328,00 4 460,80  0,35 4,76

                   - 15,9 mm bm 8,70 524,00 4 558,80  0,45 3,92

                   - 22,2 mm bm 10,00 785,00 7 850,00  0,56 5,60

Doplnění chladiva R410 a (cca 2,89kg-nutno přepočíst dle skutečných tras) kg 2,89 1 490,00 4 306,10  1,00 2,89

Prodrátování ovládací kabeláží  - jednotky s venkovními jednotkami - 2 žilový kabel JYTY 
2x1mm, ovladače s jednotkami vč. Eventtuální plastové lišty k ovladačům bm 70,00 28,00 1 960,00  0,10 7,00

D.1.4.2-03,04 Ocelová pozinkovaná konzola na stěnu - vyložení 600mm pro jednotku 142 kg ks 1,00 3 480,00 3 480,00  15,00 15,00
Montáž ks 1,00 450,00 450,00

Montáž VRV systému komp 1,00 36 440,00  36 440,00   

 Zprovoznění (uvedení do provozu) + technické zabezpečení stavby komp 1,00 1,00  1,00 0,00 0,00

2.04 D.1.4.2-03,04 Prostup pro chladivo DN 140 (střešní pruchod pro DN125)+ 1 ks OBLOUK OS 90°-140+ 
1ks OBLOUK OS30°-140 - PŘELEPIT SPOJE A UTĚSNIT MONT. PĚNOU ks 1,00 945,00 945,00 189,00 5,90 5,90

D.1.4.2-03 TR SPIRO φ 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 
0% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 3,60 305,00 1 098,00  1,60 5,76
Montáž bm 3,60 125,00 450,00

D.1.4.2-03 TR SPIRO φ 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 
100% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 0,44 384,00 168,96  2,10 0,92
Montáž bm 0,44 142,00 62,48

D.1.4.2-03 TR SPIRO φ 160 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 
15% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 7,10 504,00 3 578,40  2,70 19,17
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Montáž bm 7,10 225,00 1 597,50
D.1.4.2-03 TR SPIRO φ 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 

10% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 12,30 648,00 7 970,40  3,40 41,82
Montáž bm 12,30 268,00 3 296,40

D.1.4.2-02,03 TR SPIRO φ 225 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 
20% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 7,60 858,00 6 520,80  3,70 28,12
Montáž bm 7,60 334,00 2 538,40

D.1.4.2-03,04 TR SPIRO φ 250 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 
20% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)

bm 21,50 834,00 17 931,00  4,20 90,30
Montáž bm 21,50 326,00 7 009,00

Závěsový materiál na bm bm 80,54 65,00 5 235,10  0,80 103,76

Celkem: 698 853,96 87 766,78 potrubí: 329,19
ostatní: 560,40

Nátěry  
 Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013 - viditelné potrubí v hale 

RAL 9010 m2 7,00 225,00 1 575,00

Nátěry celkem 1 575,00

Přesun hmot
 - Potrubí t 0,329 10 000,00 3 291,86
 - ostatní t 0,560 10 000,00 5 603,96

Izolace:
D.1.4.2-02,03 Tepelná izolace - rohože z minerální vlny 10kg/m3 tl. 40mm + Alu polep m2 27,00 405,00 10 935,00

Izolace Celkem 10 935,00

Stavební výpomoc:
Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu 
použít trvale pružný tmel. ks 13,00 625,00 8 125,00

Stavební výpomoc celkem 8 125,00
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HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně 
odpracovaných hodin potvrzených v montážním  deníku

hod. 24,00 450,00 10 800,00

 Zaregulování průtoků vzduchu hod. 12,00 250,00 3 000,00

Měření hluku:

 

Měření hluku v atriu akreditovanou firmou. Předmětem měření bude hluk od chladící 
kompresorové jednotky a od sání vzduchu k nebližším oknům bytů či kanceláří v denní 
dobu. ks 1,00 18 900,00 18 900,00

Měření hluku celkem 18 900,00

Demontáže
D.1.4.2-03,04 Demontáž venkovní kompresorové jednotky nad střechou na úrovni 2.NP - odborná 

demontáž (vč.  Odsátí chladiva, Cu potrubí, ovládacího kabelu, konzoly  a lišt), odvoz 
jednotky a konzoly do skladu investora, ostatní ekologická likvidace 

ks 1,00 3 400,00  3 400,00 80,00 80,00
D.1.4.2-02,03 Demontáž venkovní kompresorové Split jednotky v 1.PP - odborná demontáž (vč.  Odsátí 

chladiva, Cu potrubí, ovládacího kabelu, konzoly  a lišt), odvoz jednotky a konzoly do 
skladu investora, ostatní ekologická likvidace ks 1,00 3 400,00  3 400,00 70,00 70,00

D.1.4.2-03 Demontáž vnitřní kazetové klimatizační jednotky  - odborná demontáž (vč.  potrubí Cu a 
ovládacího kabelu, odpojit odvod kondenzátu pro případné další využití), ostatní ekologická 
likvidace ks 3,00 2 600,00  7 800,00 15,00 45,00

D.1.4.2-02,03 Demontáže potrubí VZT  (do obv. 2630mm) vč. tlumičů, klapek atd. v 1.PP, odvoz, 
likvidace bm 6,00 440,00  2 640,00 19,00 114,00

 

DEMONTÁŽE celkem    17 240,00
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