

Evidenční číslo Objednatele

240 / 2023



04641-23-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

DÍLČÍ SMLOUVA


NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

„Rekonstrukce chodeb primárního kolektoru“

I. ETAPA: Š2 – TGO

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**
zastoupený: 
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:



IČO: **25512285**
DIČ: **CZ25512285**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **2025576339/0800**

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: **Rybkova 948/23, 602 00 Brno**
IČO: **05060770**
DIČ: **CZ05060770**
bankovní spojení: **ČSOB Banka**
číslo účtu: **274572065/0300**

zastoupen: 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C93361

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7.11. 2023 Rámcovou dohodu č. Objednatele **223 / 2023** a č. Zhotovitele ******* (dále jen „**Rámcová smlouva**“). Rámcová smlouva vymezuje podmínky pro realizaci díla. Tato Smlouva o dílo upřesňuje podmínky pro realizaci příslušné etapy díla, které nejsou v Rámcové smlouvě detailně sjednány.
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

13 -11- 2023

Č.j.: **TSB/13149/2023**

Počet listů/příloh : **6/0**



Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby:
I. etapa: Š2 – TGO

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle čl. II. odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Harmonogram je přílohou této Smlouvy o dílo.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „Projekt“).
Projekt pro I. etapu je označen takto:
„Rekonstrukce chodby PK Š2 – TGO“, zpracovaný projektantem AMBERG Engineering Brno, s.r.o., Ptašínského 10, Brno, IČ 49446703, v 12/2022 pod zak. č. B306-4/1. Součástí Projektu je Rozpočet.

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle této Smlouvy o dílo činí **12 123 316,-** Kč bez DPH (slovy: dvanáctmilionůstodvacettřítisícetřistašestnáct korun českých), tj. 14 669 213,- Kč včetně DPH (slovy: čtrnáctmilionůšestsetšedesátdevět tisícdvěstětřináct korun českých).
- 3.3. Výše uvedená cena je stanovena na základě Rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku dle předpokládaného rozsahu prováděných prací a jednotkových cen za poskytování plnění dle uvedených v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Cena bude uhrazena dle skutečně provedeného rozsahu prací na základě Zhotovitelem předloženým a Objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) odsouhlaseným zjišťovacím protokolem – soupisem skutečně provedených prací, který bude přílohou faktury.

Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně: -----
- 4.3. **POJIŠTĚNÍ:**
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603589883 u pojišťovny Kooperativa na pojištění odpovědnosti za škodu (stavebně montážní pojištění) vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele a vč. škod způsobených třetí osobě, a to na pojistné plnění ve výši 15.000.000 Kč.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Přílohou Smlouvy o dílo je harmonogram prací.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah znám obsah Projektu, který je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo.
- 5.4. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je položkový rozpočet.

V Brně dne 10 -11- 2023

V Brně dne 9.11.2023

