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Smlouva o instalaci a údržbě fotovoltaických panelů 

č. OLP/3062/2023 

"Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu budovy "D" Krajského úřadu v 

Liberci"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku, tel.: 485 226 619, e-

mail: petr.stanek@kraj-lbc.cz 

Ing. Petr Lenkvík, specialista energetických služeb, tel.:  e-mail: 

Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka, tel.: , e-mail: 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Wattcontrol s.r.o. 

se sídlem Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem   

IČO: 08231931 

DIČ: CZ08231931  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Martin Križan, Martin Pokorný, jednatelé 
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bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 289999715/0300 

evidence: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202    

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Martin Križan, Martin Pokorný; e-mail: 

tel: 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2.  Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu budovy "D" Krajského úřadu 

v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„FVE - KÚLK budova D“, registrační číslo projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001023 

     , spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní 

prostředí  (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených 

touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany 

poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.  

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 
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d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, 

dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými 

podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů díla 

(dále také jako „dílo“).  

2. Zhotovitel je dále povinen předat veškeré doklady, které uživatel potřebuje k užívání díla, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako doklady). Zejména se jedná o deník provádění díla, fotodokumentaci 

z průběhu celého díla, dokumentaci skutečného provední díla, doklady k výrobkům a 

zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro 

montáž, obsluhu a údržbu zařízení, technické a záruční listy, seznam náhradních dílů a 

prohlášeních o shodě; certifikáty na všechny použité materiály a zařízení; doložení dokladů 

prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními 

předpisy.   

3. Rozsah a specifikace díla jsou dány těmito podklady:  

− Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost VŠB-TU Ostrava, Výzkumné 

energetické centrum se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 

61989100, číslo zakázky 22-396 z listopadu 2022,  

− Energetické posouzení, kterou zpracovala společnost Subitech s.r.o. se sídlem Na 

Rejdišti 435, 250 64 Měšice, IČO: 04778162, v listopadu 2022, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy,  

− smlouva o připojení k distribuční síti od ČEZ distribuce, a.s.  

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění úplného, funkčního a bezvadného provedení všech prací, 
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včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla v 

souladu s půdorysy vedení rozvodů, které jsou přílohou zadávací dokumentace veřejné 

zakázky (dále také společně jako „dílo“). Těmito činnosti jsou zejména: 

a) dodání všech zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo realizace; 

instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení a instalaci; dodání veškerých 

doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací 

s tím souvisejících; 

b) provedení výchozí revize elektro a uzemnění včetně revize hromosvodů a veškerých 

předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, 

včetně právních předpisů Evropské unie závazných v ČR a platných ČSN a EN, přičemž  

všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad; 

c) spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení 

dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v projektové dokumentaci 

a zda může být celý systém spuštěn a schopen provozu v cele funkčním stavu; 

d) zajištění paralelního připojení k distribuční síti a splnění všech požadavků ČEZ 

Distribuce, a.s., předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do 

provozu s distribuční soustavou provozovatele distribuční soustavy od ČEZ Distribuce, 

a.s.; 

e) zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému a zaškolení obsluhy 

v místě plnění; 

f) zhotovení realizační dokumentace díla, kterou zhotovitel předloží objednateli k 

formálnímu (tvarovému i materiálovému) projednání a schválení; rozsah realizační 

dokumentace díla bude vypracovaný podle příslušné dokumentace;  

g) zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to 3x v listinné podobě a 

1x v elektronické formě ve formátu .dwg a .pdf s označením změn oproti původní 

dokumentaci; 

h) provedení celkového úklidu staveniště a dotčeného okolí. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním 

povolení, ve všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, které se k dílu vyjádřily 

před vydáním stavebního povolení.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo 

řádným způsobem.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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3. Objednatel zajistí na místě provádění díla výkon technického dozoru stavebníka (dále jen 

„TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti 

organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru 

veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech 

určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo 

jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí díla se provede záznam 

v deníku provádění díla. Teprve po prohlídce částí díla a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

díla, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí díla 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části díla nemají vady. V opačném případě 

nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění díla a 

faktur za realizované práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění díla 

1. Termín pro předání a převzetí místa provádění díla: nejpozději do 15 dnů od výzvy 

objednatele.  

2. Termín pro dokončení veškerých prací a pro předání a převzetí díla včetně dokladů: 

nejpozději do 100 dnů od převzetí místa provádění díla. 

3. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 4, přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele dle odst. 5 

nebo přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 6. 

4. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
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jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých  

byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla 

plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci 

plnit. 

5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do deníku provádění 

díla. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky provádění díla nebo 

požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých 

v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám 

přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času 

plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně 

odůvodnění s potvrzením oprávněných osob.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po 

kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

6. K přerušení provádění díla může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým 

podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým 

průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických 

podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 

nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do deníku 

provádění díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo dílo z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek provádění díla přerušeno. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo  

se považuje dokončené dílo spolu s předáním všech dokladů v termínu dle této smlouvy  

a provedením všech zkoušek a testů sjednaných v této smlouvě. Za dokončené dílo  

se považuje dílo, které je způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 

zejména z podkladů specifikujících dílo, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem v deníku provádění díla k 

předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a vyzvat objednatele k předání 

a převzetí díla i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení díla.  

3. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí díla TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla autorský dozor 
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nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, prohlásí objednatel do 

protokolu o předání a převzetí díla, že dílo nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo je řádně provedeno nebo má vady, které 

dle názoru objednatele nebrání užívání díla, prohlásí objednatel, že dílo přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 14 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí díla se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. Má-li dílo vady, musí protokol dále obsahovat 

jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, 

uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí dílo doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokolu. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí místa 

provádění díla příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné 

pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání 

a převzetí místa provádění díla. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, 

zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a 

je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost 

předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je 

povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   
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3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení prací. Pokud z objektivních 

důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou 

v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo 

vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDS, 

nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou 

budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací 

dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa provádění díla deník provádění díla. V průběhu 

pracovní doby musí být trvale dostupný na místě provádění díla. Do deníku provádění díla 

budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné 

dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací 

objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu 

rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části.  
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11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění díla a znemožnit přístup na místo 

provádění díla neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce v místě provádění díla. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky díla sjednané ve smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před 

předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. 

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o 

výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení 

zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Pravidla 

pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027, který 

je k dispozici na webových stránkách https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/ a 

zhotovitel je povinen s objednatelem předem konzultovat případné nejasnosti.  

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, 

minimálně však do 12/2034, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména 

poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 

10 let, minimálně však do 12/2033.  

17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu vyvěsit plakát o velikosti A3, 

který zajistí zhotovitel. 

18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně  5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 

100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 
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pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V 

případě prodloužení termínu pro dokončení veškerých prací je zhotovitel povinen platnost 

pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky 

před uzavřením příslušného dodatku. 

19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

místě provádění díla s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 

100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. 

allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení veškerých prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde ke zvýšení ceny 

díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se 

zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné 

částky před uzavřením příslušného dodatku. 

20. Dílo bude probíhat za provozu objektů. Zhotoviteli bude umožněno provádět dílo každý 

pracovní den v době od 6 do 18 hodin. Požaduje-li to objednatel, je zhotovitel povinen 

provádět práce i v den pracovního klidu; v takovém případě bude zhotoviteli umožněno 

provádět práce v době od 8 do 18 hodin.  

 

Článek VII. 

Místo provádění díla a jeho zařízení 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla ve stavu způsobilém k provádění prací  

a plochu pro zařízení místa provádění díla. Objednatel prostřednictvím TDS předá místo 

provádění díla zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit místo provádění díla v souladu s obecně platnými 

právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na místo provádění díla jakékoliv 

informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou 

uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání místo provádění díla nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli 

příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo 

vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení místa provádění díla včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a 

v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení místa provádění díla podmínky pro výkon TDS, 

autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.  

5. Zařízení místa provádění díla předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: Připojovací bod 
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elektro. 

6. Zhotovitel je oprávněn prostory místa provádění díla užívat jen pro účely související s 

prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na místě provádění díla a v jeho okolí, 

v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 

zhotovitele, zejména příjezd a výjezd z místa provádění díla. 

7. Všechny plochy dotčené prováděním díla a eventuální škody způsobené v souvislosti 

s prováděním díla musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek 

a čistotu na místě provádění díla, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa provádění díla a vyklidit místo provádění díla 

nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může 

v místě provádění díla ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad 

uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak 

zhotovitel odstraní z místa provádění díla i tato zařízení nebo jiné věci a místo provádění 

díla zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené 

plochy místa provádění díla. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo dle článku II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 3 553 708,19,- Kč (slovy: tři miliony pět set padesát tři tisíce sedm set osm korun 

českých devatenáct haléřů) bez DPH.  

2. Celková cena za pravidelnou údržbu díla dle článku X. této smlouvy (za 9 prohlídek 

rozložených do 3 let) je smluvními stranami sjednána ve výši: 

−  15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) bez DPH, 

−  18 150,- Kč (slovy osmnáct tisíc sto padesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba 

ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

4. Ceny dle odstavce 1 a 2 uvedené bez DPH jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a 

zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle článku XVI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

5. Cena za dílo dle článku II. této smlouvy bude hrazena průběžně na základě daňových 

dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených 

prací a dodávek potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel 
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v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v 

rozpočtovém software. Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software 

elektronický výstup, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném 

obdobném formátu užívaném rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

6. Objednatel hradí měsíční faktury podle předchozího odstavce až do dosažení 90 % ceny za 

dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude 

uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla 

a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit 

konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou 

a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění této smlouvy nebude výlučně používat pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, a proto ve vztahu k danému plnění vystupuje 

jako osoba povinná k dani. Z uvedeného důvodu se u části plnění (dílo dle článku II. této 

smlouvy) použije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona 

o DPH. To neplatí o poskytování pravidelné údržby podle článku X. této smlouvy. 

8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 1/9 z celkové ceny za pravidelnou údržbu díla dle článku 

X. této smlouvy po provedení jednotlivé pravidelné prohlídky za předpokladu, že prohlídka 

byla provedena řádně a ve stanovené lhůtě. Součástí faktury musí být příslušný protokol o 

provedené prohlídce potvrzený objednatelem. 

9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

10. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− název a registrační číslo projektu, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
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− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

12. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

13. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla dle článku II. této smlouvy, postupuje se 

způsobem uvedeným v čl. XVI. této smlouvy. 

15. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo dle článku II. této smlouvy o 

cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVI. 

této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 14 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží  

ode dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 
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dodávky elektrických či elektronických zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se 

sjednává v délce poskytnuté třetí osobou, v případě všech elektrických či elektronických 

zařízení však nesmí být kratší než 24 měsíců. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 

splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě. 

 

Článek X. 

Pravidelná údržba díla 

1. Zhotovitel se vedle svých povinností podle článku IX. této smlouvy zavazuje provádět 

údržbu díla v rámci pravidelných prohlídek (společně také jako „údržba“). Jednotlivá 

pravidelná prohlídka bude zahrnovat tyto činnosti: 

− vizuální kontrola všech komponent díla, včetně fotovoltaických panelů, střídačů a MaR 

skříní, 

− provedení revize všech částí díla dle ČSN 33 1500 

− odečty a měření dat za účelem ověření, že dílo funguje správně, 

− odstranění případných závad. 

2. Pravidelné prohlídky bude zhotovitel provádět po dobu 3 let od předání a převzetí díla, a to 

vždy třikrát ročně v předpokládaném časovém rozsahu od 3 do 10 hodin. První prohlídka 

proběhne ve 4. kalendářním měsíci následujícím po předání a převzetí díla a každá další 

prohlídka proběhne ve 4. kalendářním měsíci následujícím po provedení předchozí 

prohlídky. Konkrétní termín pravidelné prohlídky bude vždy určen po dohodě 

s objednatelem vždy s časovým předstihem nejméně 14 dnů před jejím provedením.  

3. U částí díla, u kterých ještě neuplynula záruční doba, bude zhotovitel případné závady 

odstraňovat zdarma v souladu s článkem IX. této smlouvy. U částí díla, u kterých záruční 

doba již uplynula, zhotovitel objednateli v případě potřeby odstranit vady zašle cenovou 

nabídku na opravu. Cena za opravu musí vycházet z výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni. 

4. O provedení údržby díla bude sepsán písemný protokol, který bude obsahovat zejména: 

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
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− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− datum provedené údržby díla, 

− rozsah provedené činnosti, 

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění dle této smlouvy. 

Článek XI. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo sjednané 

v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, 

nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení místa provádění díla a uvedení do náležitého stavu 

dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny za dílo sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 

den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo sjednané 

v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy 

tento stav trvá. 

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel neprovede některou pravidelnou prohlídku díla v období 

vymezeném v článku X. odst. 2 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každou neprovedenou prohlídku ve stanoveném období.  

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 
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za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 

části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit místo provádění díla po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XIII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání místa provádění díla nebezpečí škody na díle, na 

věcech určených k jeho provedení a na místě provádění díla.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na místě provádění díla přechází na objednatele po předání a převzetí díla a 

vyklizení místa provádění díla zhotovitelem. 
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Článek XIV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVI. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do deníku provádění díla.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té části, jejímuž provedení brání 
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vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

bylo dílo dokončeno v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení díla sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést v deníku provádění 

díla oddělenou evidenci. 

 

Článek XVII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši min. 5 % 

z platné ceny díla bez DPH. 

5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 

svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli 

finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu 

z ceny díla a další). 

6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první 

výzvy objednatele jako oprávněného. 

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění 

díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo 

převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen 

platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě. 

8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro 

dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před 

uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech 

případech zhotovitel. 

 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
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6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1871/23/RK ze dne 17. 10. 2023          

 

 

V Liberci dn V

Ing. Zbyněk Miklík                                                              Martin Križan 

náměstek hejtmana         jednatel 

 

 

 

 

  Martin Pokorný 

       jednatel 

 


