
   
     

   

 

Smlouva o dílo k vypracování  
projektové dokumentace pro povedení stavby 

pod názvem 

 

„Rekonstrukce Jezu u Wagenknechtova mlýna“ 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Název : Město Kutná Hora 

Sídlo: Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupená: starosta města 

IČO:       002 36 195   

DIČ:       CZ00236195 

Bankovní spojení:   
  účet č.:  27-444212389/0800 

  IBAN: CZ8908000000270444212389 

  SWIFT: GIBACZPX 

 

(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné 

 

a 

 

Název:        AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.  
Sídlo:                    Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupená:       jednatelem společnosti 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, C.8321 

IČO:         64255611  

DIČ:                      CZ64255611 

Bankovní spojení: 
                   

  

 (dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tuto Smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace (dále jen Smlouvu), jíž se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla 
na svůj náklad a nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho 
provedení dle čl. 3 Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 
 
 

 

1.1. Kontaktní osoby  
1.1.1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele oprávněny jednat tyto osoby: 

Ve věci smluvní:                                  

Ve věci technické:   

          

1.1.2.  Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele oprávněny jednat tyto osoby: 
 Ve věci smluvní:  



   
     

   

 

 

1.1.3 Kterákoliv ze smluvních stran může v průběhu realizace Smlouvy změnit výše uvedené 
pověřené osoby a spojení na ně. Tato změna musí být bezodkladně oznámena druhé smluvní 
straně formou dopisu, podepsaného oprávněným/oprávněnými zástupcem/zástupci, zaslaného 

druhé straně doporučenou poštou s potvrzeným doručením nebo kurýrem. Taková změna je 
účinná vůči druhé straně dnem doručení dopisu o změně osob a spojení. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat na svůj náklad a nebezpečí kompletní, 
řádně a včas zhotovenou Projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Rekonstrukce Jezu 

u Wagenknechtova  mlýna“ na základě nabídky ze dne 13.08.2023,  26.10.2023 a 10.11.2023 

a v souladu s podmínkami a termíny Smlouvy. Předmětem díla je předložení projektové 
dokumentace v rozsahu nutném pro řádnou přípravu a provedení díla včetně podrobného ocenění 
výkazů výměr a položkových rozpočtů dle této Smlouvy. 

2.2. Vymezený rozsah prací navazuje na předchozí technické podklady, fyzické prohlídky lokality a 
požadované funkce, jako životnost vodního díla, která se u vodohospodářských staveb obvykle 
pohybuje nad 50 let, což se dociluje návrhem železobetonové staticky pevné robusní konstrukce, 
která se obkládá kamenem, čímž se dále dociluje nenásilného zakomponování do prostředí 
lokality. Další funkcí je snadný provoz a údržba vlastního objektu a jeho dílčích prvků. Obnovení 
vodní plochy v nadjezí s hladinou v původní velikosti dodá lokalitě další rozměr návratem k 
historickému dříve funkčnímu vodnímu dílu, jímž se kromě jiného v minulosti napouštěl náhon 
v parku. 

2.3. Přesný rozsah díla zahrnuje s ohledem na vymezení díla v čl. 2 ods. 2.1. a 2.2. smlouvy tyto 

činnosti 
-  Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality v rozsahu samotného jezu, jezové 

zdrže a podjezí a dále náhonu od jezu po silniční kamenný klenbový most. Celková nutná délka 
měřeného úseku cca 500 m.  

- Geologický průzkum, tj. dva vrty v prostoru jezu pro zjištění parametrů podloží.  
- Rozbor sedimentů  
- Aktuální údaje ČHMÚ  
- Projektová dokumentace pro provedení stavby nového jezu, rybího přechodu, jezové   
zdrže, podjezí a náhonu po silniční most  
Projektová dokumentace pro provedení stavby přístupové komunikace k jezu po levém 
břehu včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 

- Dendrologický průzkum  
- Biologické hodnocení  
- Ichtyologický průzkum  

2.4. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou součinnost. 
 

3. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 

3.1. Rozsah a náplň PD podle této smlouvy bude v souladu platnými právními předpisy, zejména se 
zněním Přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

3.2. Projednávání v průběhu prací se bude uskutečňovat podle potřeby konzultacemi, ze kterých bude 
prováděn písemný záznam, jehož obsah, bude-li odpovídat vůli obou stran, bude podepsán 
zástupci obou stran.  



   
     

   

 

3.3. Dokončenou projektovou dokumentaci projedná zhotovitel s objednatelem, před zahájením prací 
na zajištění souhlasu se stavbou, pokud ten nestanoví jinak. 

4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ 

4.1. PD bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny v šesti písemných vyhotoveních a v 

jednom vyhotovení digitální záznam na nosiči CD-ROM. Na požádání objednatele zhotovitel 
dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 

4.2. Při vypracování bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, platnou legislativu, 
technické normy, ustanovení této smlouvy a bude se řídit závaznými výchozími podklady 
objednatele, předanými při uzavření smlouvy o dílo a dalšími pokyny objednatele udělenými v 
průběhu provádění díla. Pokud podklady nebudou dostatečné, vyzve zhotovitel objednatele k 
doplnění podkladů či jiné nezbytné součinnosti, v opačném případě se má za to, že podklady 
objednatele jsou dostačující k provedení díla. Dále bude akceptovat zápisy, dohody smluvních 
stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů a dotčených organizací. Budou-li 

podklady objednatele převzaté zhotovitelem k provedení díla nebo objednatelem udělené pokyny 
k provedení díla nevhodné či jinak budou bránit řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit se specifikací nevhodnosti podkladu či pokynu 
a vlivu na provedení díla 

4.3. Pokud v průběhu zpracování budou mít nově uzavřené dohody vliv na cenu a termín plnění, 
dohodne zhotovitel s objednatelem případnou úpravu ceny a termínu plnění v návaznosti na 
změnu předmětu plnění, a to samostatným písemným dodatkem ke smlouvě. Do té doby, tj. do 

doby uzavření písemného dodatku ke smlouvě, však platí cenová a ostatní ujednání této smlouvy. 
4.4. Pokud potřeba dopracování PD vyplyne z jejich nedostatků nebo nekompletnosti, je zhotovitel 

povinen dopracovat dílo v předem dohodnutém nebo stanoveném rozsahu a termínu, a to v rámci 
sjednané ceny. 

4.5. Dokončené dílo předá zhotovitel pověřenému zástupci objednatele, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Pověřeným zástupcem objednatele  

Ing. Jozef Králík, vedoucí Odboru investic 

Michaela Špačková, realizace investic  

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a obsahu uvedeném v čl. 2 odst. 2.3 a čl. 3 této 
smlouvy a dalších ustanovení této smlouvy včetně zajištění vydání souhlasu příslušných orgánu 
včetně zpracovaného a odsouhlaseného projektu dopravního řešení v termínu: 

 -  Geodetické zaměření lokality                                                                                      listopad 2023  
 -  Geologický průzkum                                                                                                      únor 2024  

- Rozbor sedimentů                                                                                                         leden 2024  

- údaje ČHMÚ                                                                                                            prosinec 2023  

- Projektová dokumentace jezu projednání 1.tužkového návrhu                                   únor 2024 

další jednání v návaznosti vždy do 15-ti dnů od předchozího; podání žádosti o souhrnné vyjádření 
ŽP a správce toku do 14-ti dní od posledního projednání; finální dokončení do 14-ti dní od obdržení 
posledního stanoviska  
- Projektová dokumentace komunikace projednání 1.tužkového návrhu                     únor 2024 

další jednání v návaznosti vždy do 15-ti dnů od předchozího; podání žádosti o souhrnné vyjádření 
ŽP a správce toku do 14-ti dní od posledního projednání, finální dokončení do 14-ti dní od obdržení 
posledního stanoviska  
- Dendrologický průzkum                                                                                         prosinec 2023  

- Biologické hodnocení                                                                                                  květen 2024 

vychází z nutnosti posoudit minimálně tzv. jarní aspekt  
- Ichtyologický průzkum                                                                                                 červen 2024 

 



   
     

   

 

 

V případě provedení díla před termínem sjednaným v této smlouvě předá zhotovitel dílo 
objednateli ihned po dokončení bez ohledu na sjednaný termín plnění.  

5.2. Dodržení tohoto termínu je závislé na součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po 
dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním 
povinností dodat předmět smlouvy v dohodnutém termínu. To však pouze za podmínky, že 
zhotovitel vyzval písemně objednatele k poskytnutí součinnosti dle této smlouvy spolu s určením 
lhůty k poskytnutí součinnosti a objednatel této výzvě prokazatelně nevyhověl.  

5.3. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a převzato.  
Dílo je řádně dokončeno, je-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, v termínu, množství a kvalitě sjednané v této smlouvě. Pro účely této smlouvy se dílo 
považuje za řádně dokončené, je-li objednateli předána projektové dokumentace ve sjednané 
formě a sjednaném počtu vyhotovení dle čl. 4 této smlouvy a ve sjednaném rozsahu dle čl. 2 a 3 
této smlouvy. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, není-li 
předáno v kvalitě a množství sjednaném této smlouvě. Dílo je v tomto případě nedokončené a 
smluvní strany sjednají dodatečný termín k dokončení díla. O této skutečnosti bude mezi 
stranami sepsán písemný zápis obsahující výčet vad, nedodělků či jiných nedostatků bránících 
dokončení díla a jeho převzatí objednatelem. Teprve po odstranění všech nedostatků dle 
předchozí věty se dílo považuje za dokončené a objednatel může takové dílo převzít. O předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků bude sepsán písemný zápis o předání a převzetí díla, který 
potvrdí zástupci obou smluvních stran. 

6. SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE 

6.1. Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle těchto podkladů 
objednatele:  

• Cenová poptávka na vypracování PD  
• Uzavřené “Smlouvy o dílo”  
 

6.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování PD stavby bude se zhotovitelem v nezbytně nutné 
míře spolupracovat, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, upřesněním podkladů, 
vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato 

součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 7 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu 
sjednají strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními 
silami. 

 

7. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

7.1. Cena za řádně provedené dílo o specifikované v čl. 2. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši : 
Celková smluvní cena (bez DPH) v rámci Smlouvy činí: 734.050,00 Kč 

(slovy: Sedmsettřicetčtyřitisícapadesát korun českých) 

 

DPH: 154.150,50 Kč  

(slovy: Jednostopadesátčtyřitisícajednostopadesát korun českých) 

 

Cena celkem včetně DPH: 888.200,50 Kč  
(slovy: Osmsetosmdesátosmtisícadvěstě korun českých) 

 



   
     

   

 

Nárok na zaplacení dílčí části ceny díla vzniká provedením díla a to takto: 
 

Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality v rozsahu samotného 
jezu, jezové zdrže a podjezí a dále náhonu od jezu po silniční kamenný klenbový 
most. Celková nutná délka měřeného úseku cca 500 m.  

52.000,00 

Geologický průzkum, tj. dva vrty v prostoru jezu pro zjištění parametrů podloží 169 550,00 

Rozbor sedimentů  31 000,00 

Aktuální údaje ČHMÚ  8 500,00 

Projektová dokumentace nového jezu, rybího přechodu, jezové zdrže, podjezí a 
náhonu po silniční most 342 000,00 

Projektová dokumentace přístupové komunikace k jezu po levém břehu  47 000,00 

Dendrologický průzkum 35 000,00 

Biologické hodnocení  21 000,00 

Ichtyologický průzkum  28 000,00 

Cena celkem 734 050,00 

DPH 21% 154 150,50 

Cena celkem včetně DPH 888 200,50 

 

Cena sjednaná je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a 
bezvadným provedením díla, a to po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje i případné 
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až k datu předání díla.  

7.2. Podkladem pro úhradu konečné ceny díla, bude faktura (daňový doklad), splatná do 30 dnů od 
jejího předání objednateli (doporučeně), tato bude objednateli předána po provedení díla. 
Přílohou faktury bude písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou 
smluvních stran. Zálohu na budoucí projektové práce zhotovitel nepožaduje a objednatel není 
povinen jakoukoliv zálohu uhradit. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle 
platné legislativy. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení 
fakturu (daňový doklad) v případě, že neobsahuje náležitosti uvedené v této smlouvě, nebo má 
jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí být vyznačen důvod vrácení. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením 
opravené faktury (daňového dokladu). Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání 
finančních prostředků z účtu objednatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
den oboustranného podpisu předávacího protokolu. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy.  
8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění smlouvy bude zhotoven v souladu s veškerými 

požadavky platné legislativy.  
8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že i následné dílo realizované dle předmětu plnění této smlouvy 

(zpracované projektové dokumentace) bude vyhovovat veškerým požadavkům platné 
legislativy.  

8.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má PD ode dne jejího předání objednateli.  
8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo 
na ně objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.  



   
     

   

 

8.6. Pokud bude zjištěna vada díla, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli bezplatné 
odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 dnů po sdělení objednatele, že dílo má vadu, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti sdělení objednatele o vadě díla a s tím, že chybné 
zpracování PD v rozsahu dle této smlouvy vedlo nebo by vedlo k závadám či nedostatkům na 
samotném realizovaném díle, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady spojené 
se zajištěním odstranění těchto závad či nedostatků. Objednatel není povinen způsob zajištění 
odstranění cit. závad a nedostatků před započetím jejich odstraňování konzultovat se 
zhotovitelem.  

8.7. Záruční doba je pětiletá a začíná běžet dnem odevzdání příslušné PD objednateli bez vad a 

nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.  

9. ZMĚNA ZÁVAZKU 

9.1. Objednatel dohodne se zhotovitelem změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 
podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.  

9.2. Strany se zavazují vyjádřit se k návrhům dodatků této smlouvy písemně do 10 dnů po obdržení 
dodatku od druhé smluvní strany. Případné dodatky vstupují v platnost jejich oboustranným 
podpisem smluvními stranami.  

10. SMLUVNÍ POKUTY  

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané touto smlouvou, má objednatel právo 
vyúčtovat a zhotovitel povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nesplněného 
bodu bez DPH za každý započatý den prodlení.  

10.2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo vyúčtovat a objednatel 
povinnost uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý 
den prodlení.  

10.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné objednatelem či jinou oprávněnou osobou v 
dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
vadu a za každý den prodlení až do okamžiku jejich odstranění.  

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

10.5. Objednatel nemá právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že neplnění na straně 
zhotovitele bylo způsobeno neplněním povinností stanovených touto smlouvou objednatelem. 

10.6. V případě, že smluvní strana způsobí porušením ustanovení této smlouvy druhé smluvní straně 
škodu, je tato strana povinna tuto škodu druhé smluvní straně v plném rozsahu nahradit.  

10.7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, smluvní pokuta se na náhradu 
škody nezapočítává.  

10.8. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vůči objednateli proti 
pohledávkám objednatele za zhotovitelem vzniklým na základě této smlouvy.  

10.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele své pohledávky za 
objednatelem vzniklé na základě této smlouvy postoupit třetí osobě.  

10.10. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv jinou svou povinnost, za kterou není stanovena sankce v jiných 
odstavcích tohoto článku, vyplývající mu z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.  

10.11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich úhradě.  

11. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 



   
     

   

 

11.1. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele, zapůjčené projekty 
zůstávají majetkem objednatele a zhotovitel se tyto zavazuje současně s předáním díla dle této 
smlouvy vrátit objednateli.  

11.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem této smlouvy oboustranně potvrzen 
podpisem této smlouvy.  

11.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany dále sjednávají desetiletou promlčecí dobu pro pohledávky 
objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy. 

11.4. Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci 
smluvních stran. 

11.5. Konečné znění smlouvy bude vyhotoveno ve dvou vyhotoveních. Každá strana obdrží jedno 
vyhotovení.  

11.6. Odstoupení od smlouvy před jejím splněním se řídí ustanoveními občanského zákoníku.  
11.7. Objednatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat předmět díla v průběhu jeho provádění.  
11.8. Zhotovitel odpovídá za zachování práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví v důsledku použití v předmětu díla za předpokladu, že s nimi byl prokazatelně 
seznámen v době uzavření této smlouvy.  

11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že 
jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, 
bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění 
textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

11.10. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření této Smlouvy usnesením R 1116/23 ze dne 

18.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

V Kutné Hoře dne ..............................…             Ve Vysokém Mýtě dne ………………………….. 


