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SMLOUVA O DÍLO 

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany 

městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, 

zastoupena: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou 

IČO: 00231151 

DIČ: CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Ing. arch. Jan Mudra 

se sídlem: Holoubkov 81, 331 01 Houlobkov 

IČO: 66340110, 

DIČ: CZ7203292195 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXč. ú.: XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

  

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo 

specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle 

čl. III. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.  

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat a předat objednateli 

projektovou dokumentaci na základě jeho nabídky ze dne 06.09.2016, podané v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12"- projektová 

dokumentace“- 2. výzva. Předmětem projektové dokumentace bude řešení opatření 

vedoucích ke snížení energetické náročnosti předmětného objektu. 

Jedná se o následující opatření: 

- zateplení fasády, střechy objektu a dalších konstrukcí včetně ošetření tepelných mostů; 

- výměnu části oken a dveří; 

- rekonstrukci elektro rozvodů a osvětlení s využitím světelných zdrojů využívajících LED 

diod; 

- návrh optimálního řešení zateplení meziokenních vložek a střechy, kde je zjištěna 

přítomnost azbestu (vyhodnocení provedených předběžných sond bylo předáno uchazeči na 

prohlídce místa plnění) a  

návrh nutné úpravy zeleně v areálu školy pro provedení navržených stavebních prací. 

PD  musí stanovit takové technické řešení zateplovacího systému, aby bylo dosaženo 

doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2:2011. 

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro řízení o povolení stavby (DSP), 

včetně projednání ve stavebním řízení a pro zadávací řízení k veřejné zakázce ve stupni pro 

provádění stavby (DZS) (dále jen „dílo“). 

Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a 159 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcích předpisů. Technické zprávy budou obsahovat požadavky na ochranu proti 

hluku při provádění stavby, požadavky na nakládání s odpady a způsob zajištění ochrany 
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zdraví a bezpečnosti pracovníků (BOZP), návrh dopravních opatření pro příjezd na staveniště 

a další požadavky dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Předmětem veřejné zakázky je dále studie řešení bezbariérovosti (přístavba výtahu, vnitřní 

schodolezy, úprava schodišť nájezdové rampy) a zohlednění těchto poznatků v rámci 

stavebních úprav objektu. 

2.  Předmětem díla dále je:  

a) návrh barevného a grafického řešení pláště budovy, 

b) výkon autorského dozoru v potřebném rozsahu po zahájení realizace stavby, 

předpoklad 2 pol. 2017, 

c) provedení přípravných prací a zajištění potřebných podkladů pro zpracování 

projektové dokumentace, zejména: 

- průzkum stávajících inženýrských sítí,  

- zeměměřičské práce, zaměření objektu, 

- stavební průzkum – návrh, provedení a vyhodnocení sond a průzkumů, které 

posoudí stávající stav a skladbu konstrukcí, které budou projektovými pracemi 

dotčeny a který stanoví optimální rozsah stavebních prací, bude provedeno odborné 

posouzení přítomnosti chráněných živočichů, 

- dendrologický průzkum, 

(vše dohromady dále jen „přípravné práce“). 

d) účast zhotovitele na ústních projednáních v sídle objednatele a zapracování jeho 

připomínek do dokumentace, 

e) zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci řízení o povolení stavby. 

3.  DSP bude vypracována v potřebném množství pro projednání s dotčenými orgány 

státní správy (DOSS). 1 paré DSP bude předáno ke schválení objednateli před 

podáním žádosti o zahájení řízení o povolení stavby a 1 paré DSP bude objednateli 

předáno ověřené stavebním úřadem.  

4.  DZS bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DZS bude dodána 

objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně kontrolního položkového 

rozpočtu a v elektronické podobě, včetně výkazu výměr na CD (ve formátu xls), ale bez 

kontrolního rozpočtu. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť 

na CD (ve formátu xls). Zhotovitel je povinen v průběhu zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku se vyjádřit do 3 pracovních dnů k dotazům uchazečů, týkajících se DZS. 

5. DZS ve stupni pro provádění stavby a zejména položkový rozpočet a výkaz výměr 

bude vypracován po jednotlivých stavebních objektech, aby zadavatel mohl stavební 

práce případně zadat po jednotlivých etapách, tedy: 

 SO – rekonstrukce a zateplení střechy; 

 SO – výměna části oken a dveří včetně zateplení fasády; 

 SO – sadové úpravy; 

 SO- rekonstrukce elektro rozvodů;  

SO – návrh výměny osvětlení s využitím světelných zdrojů využívajících LED diod; 

nebude-li dohodou stanoveno jinak. 
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Samostatně bude provedena studie návrhu bezbariérovosti objektu. 

6.  Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

III. 

Cena za dílo, platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran takto: 

a) Přípravné práce ................................................................................................. 145.000 Kč 

b) Barevné řešení, vč. projednání s objednatelem, předpoklad 5 hodin  ................ 45.000 Kč 

c) DSP včetně projednání se zhotovitelem ........................................................... 125.000 Kč 

d) Projednání DSP ve stavebním řízení.................................................................. 15.000 Kč 

e) Cena za zhotovení DZS .................................................................................... 105.000 Kč 

f) Cena za výkon AD, předpoklad 80 hodin (1 hodina á 500 Kč).......................... 40.000 Kč 

g) Cena za studii bezbariérovosti...........................................................................15.000 Kč 

Celková cena činí celkem bez DPH .................................................................. 490.000 Kč 

Celková cena činí celkem vč. 21% DPH .......................................................... 592.900 Kč 

2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, s výjimkou výkonu 

autorského dozoru, jehož cena bude stanovena na základě jeho skutečného vykonání. 

3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo 

bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na 

zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. 

Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu 

díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla před jejich provedením formou dodatku k této 

smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě. 

4. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku bude hrazena zhotoviteli na základě faktur se 

splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, a to následujícím způsobem: 

a) Cena za přípravné práce dle odst. 1 písm a) bude uhrazena zhotoviteli po jejich 

provedení a předání zprávy o provedení stavebního průzkumu a vyhodnocení 

provedených sond. 

b) Cena za barevné řešení dle odst. 1 písm b) bude uhrazena zhotoviteli po jeho 

projednání a odsouhlasení objednatelem. 

c) Cena za DSP dle odst. 1. písm. c) bude uhrazena po předání projektové dokumentace 

v odpovídajícím počtu paré a CD objednateli do výše 80%, 20% ceny za DSP bude 

uhrazeno zhotoviteli po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. 

d) Cena za projednání DSP ve stavebním řízení dle odst. 1 písm d) bude uhrazena 

zhotoviteli po předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby objednateli včetně 

štítku „stavba povolena“. 
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b) Cena za DZS dle odst. 1. písm. e) bude uhrazena zhotoviteli po předání DZS 

objednateli. 

c) Cena za autorský dozor dle odst. 1 písm. f) bude uhrazena v průběhu a po jeho 

vykonání, zhotovitel bude autorský dozor fakturovat měsíčně vždy nejpozději k 10. 

dni následujícího měsíce. 

d) Cena za studii bezbariérovosti dle odst. 1. písm. g) bude uhrazena po jejím projednání 

s objednatelem a předání. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude vyhotoven protokol dle čl. V. odst. 2. 

této smlouvy. 

5. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí být označeny názvem 

„Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12 – projektová dokumentace“. Splatnost 

jednotlivých faktur je stanovena lhůtou 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti nebo která obsahuje chybné údaje 

a zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu doplnit nebo nově vystavit. 

Splatnost vrácené faktury v takovém případě neběží a nová lhůta splatnosti počíná běžet 

od opětovného doručení náležitě doplněné či nově vystavené faktury. 

IV. 

Doba zhotovení díla 

1. Přípravné práce budou provedeny nejpozději do 4 kalendářních týdnů od podpisu 

smlouvy. 

2. Barevné řešení bude předloženo objednateli k projednání nejpozději do 4 kalendářních 

týdnů od podpisu smlouvy.  

3. DSP zhotovitel předá objednateli do 10 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy. 

4. Kompletní DSP včetně projednání s orgány dotčenými ve stavebním řízení (dále jen 

„DOSS“) a podání žádosti o zahájení řízení o povolení stavby k příslušnému stavebnímu 

úřadu zhotovitel předá objednateli do 16 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy, lhůta 

platí za předpokladu dodržení správných lhůt DOSS. 

5. DZS včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr a včetně projednání s objednatelem 

bude zhotovitelem předána objednateli do 4 kalendářních týdnů od předání žádosti 

o zahájení řízení o povolení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu zhotovitelem. 

6. Studie bezbariérovosti včetně projednání s HZS bude předána zhotovitelem objednateli do 

10 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy. 

7.  Autorský dozor bude prováděn v potřebném rozsahu po dobu trvání realizace díla, 

předpoklad 06-09/2017. 
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V. 

Zhotovení díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že splní veškeré své povinnosti řádně 

a včas. Řádným splněním povinností se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle 

platných právních předpisů, technických norem a pokynů objednatele. Nedílnou součástí 

řádného plnění díla je předání všech jemu dostupných podkladů souvisejících s řádným 

provedením díla objednateli. 

2. Řádné splnění povinnosti provést dílo nebo jeho části se osvědčuje protokolem o předání 

a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen “protokol“). 

Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. 

3. K sepsání protokolu vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny přede dnem, 

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

4. Kontaktní osobou za objednatele je: 

Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku,  

tel.: 241773844, e-mail: pasek.radek@praha12.cz, 

pracoviště U Domu služeb 166/5, Praha 12 – Modřany 

5. Autorský dozor je splněn jeho řádným výkonem. 

VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná 

plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části. 

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Zhotovitel 

odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti 

odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů. 

3. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody v plné výši nebo 

na smluvní pokutu. 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon, jinak, 

poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na 

tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporučený dopis) první smluvní 

stranou upozorněna. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- nesplnění jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy, pokud neprokáže, že 

zavinění nezpůsobil, 

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, 

- objednatel je v prodlení se zaplacením faktury za provedení díla dle této smlouvy 

o více než 15 dnů. 

3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 

poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 2 tohoto článku smlouvy. 

mailto:pasek.radek@praha
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4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.  

5. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 

6. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

ze strany zhotovitele, při nesplnění termínu díla dle čl. IV. o více než 30 dnů, nebo 

nevykonání autorského dozoru na písemnou výzvu objednatele, není objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. 

nedodrží termíny stanovené v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ceny nesplněné části díla bez DPH za každý, byť i jen započatý 

den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. odst. 2. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť 

i jen započatý den prodlení. 

3. V případě, že objednatel uhradí fakturu opožděně, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. 

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na 

její výši.  

5. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli 

škodu v plné výši, která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností 

zhotovitele. 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. 

V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele je 

objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití třetím osobám, bez souhlasu 

zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen přistoupit, jak v průběhu zpracování díla, tak v průběhu realizace 

stavby, na důvodné změny v projektové dokumentaci požadované objednatelem. 

3. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla 

před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla 

odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého 

závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. 

4. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny 

díla. 
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X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv 

uveřejní MČ Praha 12, které zajistí objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků. 

3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně 

u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel 

a jeden (1) obdrží zhotovitel. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 

 

Příloha: plná moc 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . .  

 

za objednatele: za zhotovitele: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PhDr. Daniela Rázková   

starostka 

městská část Praha 12 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    Ing. arch. Jan Mudra 
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Příloha č.1 smlouvy o dílo 

 

PLNÁ MOC 

 

dle ustanovení § § 441 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a ustanovení § 33 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

 

zmocnitel: městská část Praha 12 

se sídlem:  Písková 830/25, PSČ 143 00, Praha 4 – Modřany 

zastoupena  PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou  

IČO:  00231151 

(dále jen „zmocnitel“) 

 

Ing. arch. Jan Mudra 

se sídlem: Holoubkov 81, 331 01 Houlobkov 

IČO: 66340110, 

DIČ: CZ7203292195 

(dále jen „zmocněnec“) 

 

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci k zastupování zmocnitele, jako žadatele 

u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení stavby s názvem: 

 

„Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12“  

Předmětem zmocnění je dále projednání projektové dokumentace a zajištění stanovisek 

orgánů dotčených ve stavební řízení a podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro 

stavební řízení nebo v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Zmocněnci bude mu umožněno nahlédnutí do archivu stavebního úřadu a činit si z něj opisy 

nebo kopie  

Při projednávání projektové dokumentace bude zmocněnec uvádět, že jedná v zastoupení 

zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn přijímat za zmocnitele listinné doklady, zejména 

vyjádření dotčených orgánů.  

Tato plná moc zaniká provedením úkonů, na které je omezena, nebude-li dříve písemnou 

formou zmocnitelem vypovězena. 

 

V Praze dne: . . . . . . . . . . . 

 

 

Za zmocnitele: 

PhDr. Daniela Rázková 

starostka 

Zmocněnec plnou moc přijímá:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Ing. arch. Jan Mudra 
 

         

 

         


