

SMLOUVA
o partnerství při realizaci dílčího projektu
v rámci projektu

„Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023“

I.
Smluvní strany

- 1 **Městská část Praha 14**
se sídlem: ul. Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupená: Jiří Zajacem – starostou MČ Praha 14
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 27-9800050998/6000
dále též „příjemce“

- 2 **Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918**
se sídlem: Chvaletická 918/3, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
zastoupená: Mgr. Josef Knepr, ředitel
IČO: 61381233
zapsaná v: rejstříku škol a školských zařízení u MŠMT pod IZO 600040585

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6192193309/0800

dále též „partner“

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace dílčího projektu partnera s číslem 4 (dále jen „Projekt“), který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1), v rámci projektu pod názvem „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023“, v souladu s rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR (dále jen „rozhodnutí MVČR“) č. 46/2023/ICOBCE ze dne 22. 03. 2023 pod č.j.: MV-197682-114/OAM-2022.

III.
Základní povinnosti smluvních stran

- 3.1 Partner se zavazuje realizovat Projekt v souladu s rozhodnutím MVČR a touto smlouvou a plnit veškeré povinnosti z nich vyplývající.
- 3.2 Příjemce se zavazuje vytvářet partnerovi podmínky, poskytovat mu potřebnou součinnost pro realizaci Projektu a předávat mu informace a pokyny.
- 3.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že spolupráce příjemce s partnerem na realizaci Projektu nemá charakter dodavatelsko-odběratelského vztahu. Výkon role partnera nepředstavuje ze strany partnera poskytnutí plnění vůči příjemci. Příjem finančních prostředků od příjemce nepředstavuje úplatu za poskytnuté plnění. V platbách nesmí být zakalkulován žádný zisk ani DPH.

- 3.4 Realizace projektu probíhá ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 12. 2023 na místech a podle harmonogramu uvedeného v Projektu (příloha č. 1). Finanční prostředky dle čl. IV. této smlouvy jsou partnerovi poskytovány na pokrytí nákladů Projektu vzniklých v období uvedeném v předchozí větě.

IV.

Poskytnutí finančních prostředků

- 4.1 Předpokládané celkové uznatelné náklady Projektu vynaložené ze strany partnera činí **100.000,- Kč** (slovy sto tisíc korun českých).
- 4.2 Podrobný rozpočet projektu je uveden v Projektu (příloha č. 1). Položky jsou přísně zúčtovatelné a partner se zavazuje prostředky čerpat v souladu s položkovým rozpisem rozpočtu projektu, popisem projektu a na aktivity uvedené v popisu projektu.
- 4.3 Partner odpovídá za efektivní, hospodárné a účelné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty, a cílem projektu.
- 4.4 Partner je povinen vést účetnictví v souladu s příslušnou legislativou, v soustavě podvojného účetnictví. Ve vztahu k Projektu je partner povinen v rámci svého účetnictví vést oddělenou analytickou evidenci. Tato musí umožňovat jednoznačnou vazbu všech účetních případů, relevantních pro vyúčtování (zejména nákladů a výnosů), k Projektu a zároveň také k předmětnému zdroji financování (Účelový znak **ÚZ 14007**). Všechny účetní záznamy musí být jednoznačně identifikovatelné, ověřitelné a doložitelné originály účetních a prvotních dokladů.
- 4.5 Finanční prostředky určené na uznatelné náklady projektu dle této smlouvy budou partnerovi poskytovány po obdržení příslušných finančních prostředků dotace příjemcem.
- 4.6 Uznatelné náklady Projektu budou příjemcem partnerovi refundovány zpětně na základě předložené žádosti o platbu (příloha č. 3). K žádosti o platbu je partner povinen přiložit kopie účetních a prvotních dokladů a kopie dokladů potvrzujících úhradu ke všem deklarovaným uznatelným nákladům projektu. Úhrada uznatelných nákladů musí být doložena způsobem uvedeným v příloze č. 2.
- 4.7 Příjemce ověří uznatelnost nákladů a další skutečnosti, které partner deklaruje v žádosti o platbu. Na základě této kontroly příjemce určí objem nároku partnera na refundaci. Dle stanoveného objemu nároku na refundaci poskytne příjemce ve prospěch partnera finanční prostředky z dotace bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu partnera, který je uveden v článku I.
- 4.8 Příjemce poskytne partnerovi prostředky dle odst. 4.7 tohoto článku do 14 dnů ode dne doručení úplné a bezchybné žádosti o platbu, za předpokladu splnění podmínky dle odst. 4.5 tohoto článku.
- 4.9 Žádosti o platbu partner předloží nejpozději do 8. prosince 2023. K pozdějším žádostem o platbu nebude přihlédnuto.
- 4.10 Proplacení uznatelných nákladů za měsíc prosinec 2023 bude partner uplatňovat žádostí o zálohovou platbu, kterou předloží příjemci nejpozději 8. prosince 2023. Využití prostředků doloží partner bezprostředně po uskutečnění plateb, nejpozději však do 12. ledna 2024.
- 4.11 Partner se zavazuje dle pokynů příjemce zaslat do 12. ledna 2024 finanční zprávu písemně na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 a elektronicky na

adresu: [REDAKCE] Finanční zpráva bude obsahovat závěrečný rozpočet projektu s výdaji rozdělenými stejně jako v projektu, dále přehled z účetního programu partnera ukazující souhrnně příjmy a výdaje spojené s Projektem.

- 4.12 Partner se zavazuje umožnit příjemci a MV ČR průběžnou a následnou kontrolu čerpání poskytnutých finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování poskytnutých finančních prostředků; při kontrole dodržování podmínek čerpání finančních prostředků se postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

V.

Ostatní ujednání

5.1 Partner se zavazuje

- a. řídit se při realizaci Projektu pokyny příjemce předávanými prostřednictvím koordinátora projektu, [REDAKCE] prostředky elektronické komunikace, telefonicky, nebo v písemné formě;
- b. vypracovat a předkládat průběžné zprávy za Projekt (příloha č. 4) nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to elektronicky na adresu: [REDAKCE]
- c. zasílat elektronicky veškeré tištěné výstupy, propagační (vč. informací na webu) a informační materiály projektu před zveřejněním příjemci ke schválení. Tyto materiály budou obsahovat informaci, že uvedená akce je pořádána v rámci projektu „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023“ za finanční podpory MV ČR a městské části Praha 14, a bude připojeno logo městské části Praha 14 a MV ČR;
- d. zveřejnit informaci o projektu na svých webových stránkách;
- e. neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od zjištění skutečností, písemně oznámit příjemci veškeré změny, které mají vliv na vlastní realizaci Projektu, zejména pokud se dotýkají rozpočtu Projektu. Případné změny Projektu podléhají schválení ze strany MV ČR formou vydání nového rozhodnutí o přiznání dotace. Žádosti o změnu dotace lze podávat MV ČR prostřednictvím příjemce nejpozději do 31. října 2023;
- f. vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci Projektu (příloha č. 5), shrnující poznatky z Projektu, dle pokynů koordinátora Projektu, a doručit ji příjemci nejpozději do 12. ledna 2024 elektronicky včetně všech příloh na adresu: [REDAKCE] a písemně na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví UMC Praha 14. K závěrečné zprávě budou přiloženy všechny tištěné a mediální výstupy Projektu;
- g. řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR. Tedy uchovávat veškeré dokumenty související s činnostmi, které realizuje pro projekt po dobu 10 let od ukončení Projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba.

5.2 Za partnera bude jednat ve věcech provozních [REDAKCE]

5.3 Za příjemce bude jednat ve věcech provozních koordinátor projektu, [REDACTED]

VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tuto smlouvu mohou smluvní strany změnit a doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně nepřerušovanou řadou číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6.2 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 dne 12.6.2023 usnesením č. 347/RMČ/2023.
- 6.3 Vyskytnou-li se jiné skutečnosti neupravené touto smlouvou, řídí se jejich posouzení obecně platnými právními předpisy.
- 6.4 Zástupci smluvních stran shodně prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli, že smlouvu neuzavřeli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se s obsahem seznámili, je jim jasný a nemají proti němu námitek, což zde svými podpisy potvrzují.
- 6.5 Zástupci smluvních stran berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž příjemce obdrží 2 stejnopisy a partner obdrží 1 stejnopis.

Přílohy: 1. Projekt
2. Pravidla pro dokládání uznatelných nákladů
3. Závazný vzor žádosti o platbu
4. Závazný vzor průběžné zprávy za projekt
5. Závazný vzor závěrečné zprávy za projekt

V Praze dne: -6. 11. 2023

V Praze dne: 8. 11. 2023

**ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA
PROJEKTY OBCÍ V RÁMCI SYSTÉMU VÝZEV NA VÝDAJE
REALIZOVANÉ V PROJEKTECH OBCÍ NA PODPORU
INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY NA LOKÁLNÍ
ÚROVNI V ROCE 2023**

Název projektu: Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023

Kategorie dotační žádosti: Dotace Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

ŽADATEL:

Identifikace žadatele

Adresa: Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9

PSČ: 198 00

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

LAU 1: CZ0100

Bankovní spojení: 94-1119011/0710

Kraj: Hlavní město Praha

Statutární zástupce

Jméno a příjmení: Jiří Zajac

Funkce: starosta městské části

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba zodpovědná za celý projekt

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Zahájení a ukončení realizace projektu: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Požadovaná dotace od MV: 3.473.532,- Kč

Vlastní a další zdroje¹ (min. 5 %): 182.818,- Kč

Celkové náklady projektu: 3.656.350,- Kč

Podpis statutárního zástupce, datum a razítko (možno vložit i elektronický podpis):.....

¹ Vlastní zdroje a další zdroje musí být vždy minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Kontrolní výpočet: „Vlastní a další zdroje“ děleno „Celkové náklady projektu“ = číslo větší nebo rovné 0,05

POPIS CELÉHO PROJEKTU

A: Popis celkové situace, zdůvodnění potřebnosti projektu – stručná analýza situace vč. vyjmenování problémů, které mají být řešeny prostřednictvím projektu:

Praha 14 patří mezi 57 městských částí v Praze s přibližně 53,5 tisíci obyvatel. K 1. lednu 2023 žilo na území městské části Praha 14 14.080 cizinců, což činilo 26 % obyvatel městské části. Podle statistik Ministerstva vnitra ČR k 03.02.2023 byla poskytnuta dočasná ochrana 4537 Ukrajincům prchajícím před Ruskou agresí, registrovaných na území Prahy 14.

Ozbrojený konflikt na Ukrajině, který začal v únoru 2022, změnil poměr počtu cizinců na území městské části. A každodenní přítomnost nově příchozích na ulici, na hřišti, v halách nákupních center, ve školkách a školách a klade velký důraz na navigaci a integraci do života v okolí a ve městě.

MČ Praha 14 pomáhá osobám s dočasnou ochranou (dále též „uprchlíkům“) z Ukrajiny od prvních dnů jejich příchodu společně s nevládními organizacemi, školami, školkami a jednotlivci, působícími na území Prahy 14. Naše interkulturní a komunitní práce s cílovou skupinou ukázala, že v současné době existují následující bariéry pro úplnou integraci:

- Jazyková bariéra ztěžuje vstup na trh práce
- Omezená znalost místních životních zvyklostí
- Nejasná budoucnost, omezená možnost plánovat.
- Zanechané rodiny a blízcí (Situace na Ukrajině tlačí matky, aby vstoupily na trh práce, aby podpořily ty, které zůstaly a nemohou se v současnosti uživit a ani nemůžou odjet)
- Psychická zátěž rodin
- Plná kapacita volnočasových aktivit ve stávajících organizacích.

Situace vedla i k nárůstu počtu dětí-cizinců v MŠ a ZŠ. Z úrovně MČ považujeme péči věnovanou cizincům v předškolním a školním věku za klíčovou pro jejich úspěšnou integraci do společnosti a pro jejich fungování v dalším životě. Vývoj celkového počtu dětí cizinců ve školách za posledních 6 let je shrnut v následující tabulce (data poskytlo oddělení školství ÚMČ Praha 14):

Školní rok	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
MŠ	241	271	250	257	253	278
ZŠ	391	433	477	544	576	911

Jednou z prioritních oblastí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období let 2021-2024, jsou „Cizinci a menšiny“. V této prioritní oblasti byly identifikovány následující potřeby:

- Podpora rodin cizinců od předškolního věku
- Podpora výuky českého jazyka v předškolním období
- Podpora komunitních aktivit migrantů

- Podpora využívání interkulturních pracovníků v agendách ÚMČ
- Rozšíření přístupů k informovanosti v dalších jazykových mutacích – např. Facebook
- Tvorba komunikační strategie

V městské části se podařilo vzbudit zájem o téma integrace cizinců a uprchlíků a zapojit široké spektrum aktérů, zahrnující mateřské a základní školu, nevládní organizace a komunitní centra MČ do společného integračního úsilí. Za přínosnou nadále považujeme též pobočku integračního centra Praha, která umožňuje našim obyvatelům kvalitní asistenci sociálních pracovníků a právníků.

Ze zpětných vazeb partnerů vidíme potřebu pokračovat v integračním úsilí a našich integračních aktivitách. Souhrnné projektové aktivity organizované našimi partnery a městskou částí přinášejí cizincům a uprchlíkům potřebnou podporu.

Na základě výše uvedených potřeb byly stanoveny priority a cíle:

- podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizaci pracovního potenciálu
- pokračování podpory terénní a individuální práce s cizinci v reakci na jejich potřeby
- podpora a rozvoj odborného sociálního poradenství s důrazem na specifika cílové skupiny
- podpora dětí cizinců ze ZŠ a MŠ

V projektu se i nadále více zaměřujeme na zvýšení informovanosti a soběstačnosti cizinců, a na zlepšování vzájemných vztahů a soužití.

B: Cíl celého projektu

Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci, uprchlíky a většinovou společností a jejich podpora při integraci do společnosti v souladu se zjištěnými potřebami cílové skupiny.

K dosažení tohoto cíle byly vytyčeny tyto dílčí cíle:

- 1) podpora výuky českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených MČ Praha 14, v mateřských školách, NNO a v dalších prostorech MČ Praha 14;
- 2) podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců, uprchlíků a majoritní společnosti;
- 3) nabídka vhodného trávení volného času;
- 4) organizace aktivit pro děti uprchlíků v letním období
- 5) podpora informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti;
- 6) podpora duševního zdraví žen a dětí zasažených válkou na Ukrajině.

Celkem městská část předkládá 11 dílčích projektů, které vedou k naplnění cíle celého projektu.

C: Náklady na koordinaci a administrování projektu

1. Personální zajištění

Koordinátor, administrátor a odborný garant celého projektu – zaměstnanec Úřadu městské části Praha 14, odboru sociálních věcí a zdravotnictví (960 hodin DPČ, SHM 402,- Kč / 1 hod.). Náklady na 12 měsíců 385.920,- Kč. Do nákladů projektu promítáme částku 286.000,- Kč odpovídající odměně 325,- Kč na hodinu, 880 hodin DPČ)

Zodpovědný zejména za kontrolu a usměrňování realizace dílčích projektů, komunikaci s realizátory projektů a MVČR, kontrolu souladu výdajů dílčích projektů s projektovou žádostí, vytvoření smluv o realizaci dílčích projektů včetně tiskopisů průběžných a závěrečných zpráv, sběr podkladů a zpracování závěrečné zprávy za projekt. Koordinátor je dále zodpovědný za výběr, kontrolu a metodickou podporu personálu, který vykonává činnosti v rámci projektu.

Koordinátor projektu má za úkol nahlížet na činnost celého integračního týmu a koordinovat společné úsilí. Koordinátorka spolupracuje se všemi relevantními aktéry, podílí se na nastavování strategie MČ a MHMP v této oblasti a poskytuje metodickou podporu partnerům projektu.

Ekonom projektu – zaměstnanec Úřadu městské části Praha 14, odboru sociálních věcí a zdravotnictví (56 hodin DPP, SHM 250,- Kč / 1 hod). Náklady na 12 měsíců 14.000,- Kč.

Zodpovědný zejména za přípravu a kontrolu podkladů pro zpracování závěrečné zprávy a poskytování konzultací realizátorům dílčích projektů v oblasti hospodárného a efektivního využití dotace a souladu dokumentace s účetními standardy.

2. Harmonogram

Aktivity	Měsíc											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zajištění transferu finančních prostředků realizátorům dílčích projektů, na základě fakturovaných nákladů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Koordinace realizace dílčích projektů a průběžný monitoring realizace dílčích projektů, konzultace	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Komunikace a spolupráce s MVČR,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Koordinace integračního týmu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sběr podkladů, transfer nevyčerpaných prostředků, zpracování závěrečné zprávy a výsledné vyúčtování celého projektu												x

Rozpočet

Položka	Počet hodin	náklady na 1 hodinu DPP/DPČ	náklady celkem (12 měsíců)
Odměna koordinátora, administrátora a odborného garanta celého projektu (DPČ)	880	325,- Kč	286.000,- Kč
Odměna ekonoma projektu (DPP)	56	250,- Kč	14.000,- Kč
Celkové náklady na koordinaci a administrování projektu			300.000,- Kč

D: Soupis dílčích projektů – podprojektů

Číslo	název realizátora	název projektu	rozpočet v Kč
1	MČ Praha 14	Podpora integrace cizinců v MČ Praha 14	2.259.800,-
2	Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.	Odborné sociální poradenství v terénu na Praze 14	316.600,-
3	Farní charita Praha 14	Podpora integrace cizinců na území městské části Praha 14	335.500,-
4	Základní škola Chvaletická	Vím, co říkáš	100.000,-
5	Mateřská škola Obláček, Šebelova	Učíme se česky	132.400,-
6	Mateřská škola Korálek, Bobkova	Hrátky s češtinou aneb „Třesky, plesky, umíme to česky“ kroužek pro podporu integrace dětí s OMJ 2023	178.500,-
7	Mateřská škola Paculova	Pojďme si, děti, povídat hezky česky	76.650,-
8	Mateřská škola Sluníčko	Se Sluníčkem česky, vesele a hezky	77.050,-
CELKEM			3.476.350,-

E: Stručný popis celého projektu včetně podprojektů (max. 500 znaků)

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění soužití obyvateli městské části a podpora cizinců při jejich integraci do společnosti s využitím souboru komplexních aktivit v rámci dílčích projektů realizovaných 8 rozdílnými subjekty.

Do projektu se v roce 2023 přímo zapojí 1 základní škola, 4 mateřské školy, 2 NNO a MČ s vlastními aktivitami.

Jednotlivé projekty se zaměřují na:

- 1) podporu výuky českého jazyka a českých reálií pro děti i pro dospělé cizince (včetně osob s doplňkovou ochranou)
- 2) podporu multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a majoritní společnosti
- 3) nabídku vhodného trávení volného času
- 4) podporu informovanosti a soběstačnosti cizinců při fungování v české společnosti
- 5) podpora duševního zdraví žen a dětí zasažených válkou na Ukrajině

DÍLČÍ PROJEKT č. 4

Vím, co říkáš

PŘEDKLADATEL DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4

Adresa: Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

Statutární zástupce

Jméno a příjmení: Mgr. Josef Knepr

Funkce: ředitel školy

Email:

Telefon:

Osoba zodpovědná za realizaci dílčího projektu

Jméno a příjmení: Mgr. Josef Knepr

Funkce: ředitel školy

Email:

Telefon:

Koordinátor projektu

Jméno a příjmení:

Funkce:

Email:

Telefon:

Podpis statutárního zástupce:

POPIS DÍLČÍHO PROJEKTU č. 4

Vím, co říkáš

A: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stručný popis situace a důvody potřebnosti projektu, popis cílů

Naše škola 13 let čerpala grant na podporu projektu Vím, co říkáš. Do projektu byli zapojováni žáci z 1. a 2. stupně základního vzdělávání. V minulém roce, vzhledem ke snížení dotace, pouze žáci z 1. stupně. Vyučující, kteří se na projektu účastnili, byli učitelé naší školy, kteří znali žáky i jejich učitele. Všichni tak vzájemně konzultovali jazykovou vybavenost žáků a pracovali ve vzájemné spolupráci. Žákům cizincům se tak dařilo velice dobře adaptovat na nové prostředí a díky pravidelnému rozvoji znalostí českého jazyka probíhala integrace bez větších problémů.

V současné době probíhá na naší škole doučování dětí s OMJ také v rámci projektu MŠMT. Toto vyučování ovšem probíhá v době dopoledního vyučování. Žáci jsou vyzvedáváni z hodin. Přichází tak o různé vyučovací předměty. Z důvodu nedostatku vyučujících pro toto dopolední doučování (všichni vyučující se věnují běžné dopolední výuce), nelze dětem poskytnout potřebné a dostačující množství hodin výuky. Dalším důvodem jsou školní prostory. Ty jsou v současné době díky nově přichozím žákům naplněny na maximum a nejsou k dispozici žádné prostory pro kvalitní dopolední výuku – využití základních pomůcek pro výuku – interaktivní tabule, dataprojektor atd.

Naopak v odpoledních hodinách, po běžné výuce, jsou personální i kapacitní podmínky vyhovující k aktivitám spojených s výukou českého jazyka. Vstřícní učitelé jsou tak připraveni žákům pomáhat se zvládnutím jazykové bariéry. Také rodiče těchto žáků projevují o odpolední aktivity pro jejich děti velký zájem. Děti zde pracují v menších skupinách. Jsou vždy řazeny do skupin dle ročníků. Aktivity se tak soustředí na rozvoj slovní zásoby. Program pro děti s neznalostí jazyka lze nabídnout i 3x týdně. V minulých letech jsme se snažili do projektu zahrnout i zákonné zástupce našich dětí. Bohužel o tuto aktivitu nebyl zájem.

Byla by velká škoda, kdyby tento projekt nemohl v naší škole pokračovat. Vyučující v lednu letošního roku navázali na realizaci projektu z minulých let a dětem se věnují dál s očekáváním, zda bude tento projekt možné realizovat i v roce 2023.

Předpokládaná cílová skupina a její počty

Cílovou skupinou by nadále byli žáci 1. stupně. Konkrétně žáci z 1. – 5. ročníků. V současné době je na 1. stupni 40 žáků z Ukrajiny. Z toho 12 žáků, kteří přišli z důvodu migrace před válkou. Prioritou by bylo vytváření programu pro žáky, kteří mají s ČJ největší problém, ale i nadále by byl umožněn i ostatním žákům z Ukrajiny, ale i dalším žákům s OMJ, kteří se v českém jazyce potřebují zdokonalovat.

Popis aktivit projektu:

Preferovanou aktivitou projektu je odbourávání jazykové bariéry žáků s OMJ. V současné době především u dětí z Ukrajiny. Tito žáci přišli a přicházejí s úplnou neznalostí českého jazyka. Zapojením do projektu ve spojení s žáky z Ukrajiny, kteří naši školu navštěvují již delší dobu, je ideální koncept.

Žáci navazují snadno nová přátelství, prospívá to jejich adaptaci, a především jsou motivováni svými vrstevníky jejich znalostmi českého jazyka. Jak jsem již uvedla, jedná se především o rozvoj slovní zásoby, komunikace s vrstevníky, pedagogy. Odpolední aktivity jsou zaměřeny také na rozvoj sociokulturní orientace žáků, je zde možnost výuky v okolí školy, v přírodě, u vody, v lese. Nevylučují se poznávací výlety, aktivity mimo školu.

Nabízíme aktivizující program žáků prvních až pátých ročníků pro snadnější adaptaci do nového prostředí, poznávání sociokulturních hodnot naší společnosti, rozvoj a zdokonalování jazykových schopností.

Žáci jsou rozděleni dle ročníků do skupin. V prvních až třetích ročnících probíhá setkávání 3x v týdnu. Někteří žáci využívají všechny termíny. Ve 4.-5. ročnících probíhá setkávání 1x týdně. Žáci jsou vyzvedáváni po vyučování ze školní družiny vyučujícími. Pro získávání jazykových znalostí je využíváno mnoho vyučovacích metod a forem. Pro snadnější pochopení slov pracují vyučující s demonstračními kartami, k procvičování mají žáci k dispozici učebnice a pracovní sešity Domino. Děti využívají školní tablety s výukovým programem ČJ, ale i zábavných her, které rozvíjí jejich slovní zásobu. Ve skupinách na daná témata vytváří různé projekty, které jsou poté vystavovány a prezentovány ve školní galerii. Jednotliví vyučující žáků s OMJ na základě komunikace s třídními učiteli a učiteli ČJ se zaměřují na doplnění znalostí, které žákům dělají obtíže při výuce.

Přestože aktivity, které jsou hrazeny z MVČR probíhají ve škole, nejedná se o klasické vyučování nebo doučování.

Koordinátor projektu je v kontaktu s rodiči, žáky, učiteli. Také s MČ Prahy 14. Zajišťuje aktuální seznamy žáků, kontaktuje rodiče o termínech různých aktivit, tvoří pravidelný rozvrh. Podílí se na zajišťování prostorů pro aktivity. Společně s učiteli vymýšlí program, aby byl pro děti pestrý, zábavný a zajímavý. Zajišťuje dle možností školy pomůcky potřebné k tvorbě co nejpestřejšího programu. Také zajišťuje evidenci a vykazování odpracovaných hodin všech pedagogických pracovníků, kteří se na projektu podílí. Píše závěrečnou zprávu a žádost o nový projekt.

Velmi si vážíme Vaší dosavadní pomoci a věříme, že se dětem budeme v tomto duchu moci věnovat i nadále a napomáhat jim v jejich úspěšné integraci do společnosti.

B: ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Aktivity	Měsíc											
	I.	II.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Aktivity 1.-2. ročníků	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Aktivity 3. ročníky	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Aktivity 4.-5. ročníků	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Koordinátor projektu	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

C: PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ DÍLČÍHO PROJEKTU:

Mgr. Dominik Sucháň – aktivity 1.-2. ročníky
 Mgr. Emílie Affašová – aktivity 3. ročníků
 Mgr. Milena Dlabolová – aktivity 4. – 5. ročníky
 Mgr. Petra Medová – koordinátor projektu

D: CELKOVÉ NÁKLADY DÍLČÍHO PROJEKTU: 100.000 Kč

E: ROZPOČET DÍLČÍHO PROJEKTU

- [REDAKCE]
12 hodin v měsíci x 10 měsíců = 120 hodin a 250 Kč.
Celkem 30 000 Kč

- [REDAKCE]
12 hodin v měsíci x 10 měsíců = 120 hodin a 250 Kč.
Celkem 30 000 Kč

- [REDAKCE]
4 hodiny v měsíci x 10 měsíců = 40 hodin a 250 Kč.
Celkem 10 000 Kč

- [REDAKCE]
12 hodin v měsíci x 10 měsíců = 120 hodin a 250 Kč.
Celkem 30 000 Kč

Projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023 je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Příloha č. 2 smlouvy o realizaci dílčího projektu

Pravidla pro dokládání způsobilých výdajů v rámci projektu “ Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023”

Tato pravidla jsou platná pro refundaci způsobilých výdajů (uznatelných nákladů) vynaložených na realizaci dílčích projektů v rámci projektu MČ Praha 14 „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023”.

Žádosti o platbu, které neobsahují náležitosti nebo doklady dle těchto pravidel a dle příslušných zákonů, nebudou proplaceny!

Způsobilými jsou pouze výdaje uvedené v dílčích projektech realizátorů, schválených rozhodnutím Ministerstva Vnitra ČR č. 46/2023/ICOBCE ze dne 22. 03. 2023 pod čj.: MV-197682-114/OAM-2022.

Uznatelnými jsou náklady vzniklé v době stanovené v projektu partnera, maximálně však v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Způsobilými výdaji jsou výdaje přímo související s uznatelnými náklady.

Všechny originály účetních dokladů, tj. faktury, paragony, smlouvy, dohody vztahující se k dotaci musí být označeny ÚZ 14007.

Je nutno dohlédnout, aby účetní doklady byly čitelné a úplné, a aby bylo z účetních dokladů zřejmé, jaké zboží v jakém množství a za jakou cenu bylo zakoupeno (například 8x/ks sada zvýrazňovačů, 20x/ks sešit A4 linkovaný, atp.). Doklady, na nichž nebude uvedena jednotková cena, nebudou k prokázání vynaložení způsobilých výdajů dostačující.

Všechny účetní doklady musí obsahovat základní náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o platbu musí být příjemci předkládány prostřednictvím řádně vyplněného vzoru (příloha č. 3 smlouvy).

Žádosti předkládané partnerem příjemci musí obsahovat **seznam účetních dokladů** (součást závazného formuláře). Všechny účetní doklady musí být v rozpisu očíslovány a uvedená čísla musí přesně souhlasit s čísly uvedenými na dokladech.

K žádosti o platbu partner přiloží fotokopie následujících dokladů:

Osobní výdaje (na DPP):

- Dohoda o provedení práce (dohody musí být uzavřeny v souladu s příslušnými právními předpisy a musí obsahovat povinné náležitosti, v dohodě musí být popsána náplň práce s jednoznačnou identifikací aktivity projektu) – dohodu je nutné doložit pouze jednou, spolu s první žádostí o platbu, kde daná smlouva figuruje
- Měsíční výkaz práce (timesheet) podepsaný zaměstnancem a osobou, která práci za zaměstnavatele přebrala. Výkaz práce musí obsahovat počet odpracovaných hodin v daném měsíci a náplň práce. Je možné vypracovat hromadný výkaz práce za všechny zaměstnance zapojené v projektu.

Projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023 je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



- Mzdový list, nebo výplatnice nebo rekapitulace mezd (ze kterého musí být patrné komu, kolik, za co bylo vyplaceno, s rozdělením na odměnu k výplatě, zákonné odvody a daně)
- Doklad o úhradě mzdy
 - výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad nebo čestné prohlášení zaměstnance o obdržení mzdy (v případě bezhotovostního převodu je nutné prostředky převést odděleně od mzdy za další pracovní poměry pracovníka nebo zřetelně vyznačit výši odměny plynoucí z projektových aktivit)
- Výpis z účtu prokazující zaplacení zákonných odvodů a daní. (v případě hromadného zaplacení zákonných odvodů a daní za více osob čestné prohlášení, že v celkové částce je zahrnut odvod za danou osobu s uvedením výše odvodu)

Materiál

- Doklad o nákupu – daňový doklad/faktura se zřejmou identifikací předmětu plnění pro posouzení způsobilosti daného výdaje, s podrobným rozpisem dodávaného zboží a s uvedením jednotkové ceny.
- Doklad o úhradě – výpis z účtu/výdajový pokladní doklad

Služby

- Objednávka/smlouva (musí z ní vyplývat charakter a rozsah služby - např. u přepravného musí obsahovat odkud, kam, jakým dopravním prostředkem a pro kolik cestujících je přeprava vykonávána)
- Doklad o pořízení (daňový doklad/faktura - opět s uvedením charakteru a rozsahu služby)
- Doklad o zaplacení – výpis z účtu/výdajový pokladní doklad
- Seznam přepravovaných, ubytovaných, zúčastněných osob (v závislosti na typu výdaje)

Projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023“
je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



ZÁVAZNÝ VZOR MĚSÍČNÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY ZA PROJEKT

Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023

Realizátor:			
Měsíc¹:		osoba odpovědná za realizaci:	

Přehled o realizovaných aktivitách:

Aktivita ²	datum realizace ³	počet hodin ⁴	počet účastníků / kontaktů			změny oproti harmonogramu ⁵	náhradní měsíc realizace ⁶
			celkem	cizinci ⁷	Češi+EU		
Celkem:							

Slovní komentář k proběhlým aktivitám⁸:

--

V Praze dne

_____ .
Jméno a příjmení

**Projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023
“ je realizován za podpory MV ČR a MČ Praha 14**



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



-
- ¹ Zprávu je nutno dodat elektronicky na adresu [redacted] vždy do 10. dne v měsíci
- ² Název aktivity podle harmonogramu projektu.
- ³ Pouze u aktivit probíhajících jednorázově, nebo opakovaně (výlety) nikoli však pravidelně nebo průběžně (jako např. doučování nebo koordinace).
- ⁴ Počet hodin práce odvedených na aktivitu (součet za všechny pracovníky) – měl by odpovídat počtu hodin vykázaných v rámci fakturace za daný měsíc.
- ⁵ ANO/NE
- ⁶ Vyplnit v případě, že aktivita neprobíhá v souladu s harmonogramem.
- ⁷ Údaj o počtu cizinců z tzv. TŘETÍCH ZEMÍ, tedy pocházejících ze zemi mimo EU
- ⁸ Nové poznatky, komentář k proběhlým aktivitám, problémy při realizaci, upřesnění a zdůvodnění změn v harmonogramu

**NÁZEV ORGANIZACE, ADRESA,
IČO, telefon, fax, e-mail**

„Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023“

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci dílčího projektu č. ...

Název dílčího projektu:

úvodní odstavec představující v kostce podstatu dílčího projektu a výsledky projektu– Musí obsahovat informaci o zaměření projektu, stanovených cílech a jejich naplnění, dodržení harmonogramu a popisu projektu, celkovém počtu účastníků s rozdělením na cizince ze třetích zemí a občany z EU - např.:

Dílčí projekt byl zaměřen na . . . Stanovili jsme si tyto cíle . . . , které se nám (ne)podařilo splnit úspěšnou realizací aktivit . . . (popište, co se díky projektu změnilo) Aktivitty proběhly v souladu s harmonogramem projektu, krom drobných odchylek popsanych níže . . . Do aktivit projektu se přímo zapojilo celkem ... účastníků, z toho ... cizinců ze třetích zemí a ... příslušníků zemí EU!¹ (v případě, že se žák účastní více projektových aktivit (např. doučování + pedagogická asistence), bude v tomto počtu uveden jen jednou. Součet účastníků uvedených u jednotlivých aktivit se v tom případě nerovná celkovému počtu účastníků!) Nepřímo aktivity projektu ovlivnily přibližně ... osob (např. všechny žáky školy + stručně popsat formu nepřímého zapojení – projekce, školní akce, školní časopis, apod.) (doplňte také tabulku obsahující přehled počtu přímých účastníků podle země původu – např. viz níže)

Účastníci projektu dle státní příslušnosti	
ČR + EU	
VIETNAM	
RUSKO	
UKRAJINA	
.....	
Celkem	

1. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT PROJEKTU²

aktivita

popis průběhu aktivity, uvedení počtu účastníků (celkem, cizinců, Čechů+EU) s rozlišením podle země původu (např. 5 Ukrajinců, 4 Vietnamci...) za celou

¹ (v případě, že se žák účastní více projektových aktivit (např. doučování + pedagogická asistence), bude v tomto počtu uveden jen jednou. Součet účastníků uvedených u jednotlivých aktivit se v tom případě nerovná celkovému počtu účastníků!)

² Aktivitou projektu je myšlena aktivita uvedená v HARMONOGRAMU nebo POPISU projektu

aktivitu (pokud to charakter aktivity umožňuje), soulad s harmonogramem (a zdůvodnění případných odchylek), zhodnocení výsledků aktivity, uvedení poznatků a postřehů získaných v průběhu realizace, u aktivit sestávajících z alespoň 2 jednorázových akcí, jako jsou výlety, výjezdy, představení, celoškolské akce, přednášky, multikulturní dílny, atp. navíc VŽDY vytvořit tabulku v tomto formátu (nebo obsahující všechny dané údaje):

Název aktivity (podle projektu)				
název akce	Datum	počet účastníků		
		celkem	cizinci	Češi+EU
Výlet na	1.10.2023	15	8	7
.....				
.....				
.....				
.....				

Vhodné je uvést také reakce a zpětné vazby účastníků.

2. HARMONOGRAM PROJEKTU, S VYZNAČENÍM SKUTEČNÉ REALIZACE

(„X“ = označení plánovaných termínů, „O“ = označení skutečných termínů)
(tabulku prosím neupravujte)

Aktivity	Měsíc											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Na tomto místě prosím uveďte stručné zdůvodnění jednotlivých odchylek od harmonogramu uvedeného v projektu.

3. SOUHRN ZÍSKANÝCH POZNATKŮ K INTEGRACI CIZINCŮ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Zde prosím uveďte souhrnné poznatky z projektu (jakousi analýzu situace a potřeb cizinců) a závěrečné hodnocení. Pokuste se přitom odpovědět na následující otázky:

1. Jakým problémům jste museli čelit během realizace projektu?
2. Co se podařilo? (konkrétní výsledky a úspěchy)
3. Co se nepodařilo? (+důvody)

4. Jaké nové poznatky k integraci cizinců vám projekt přinesl, jak je možno je dále rozvíjet?
5. Uveďte jakými způsoby byl projekt zveřejněn a medializován. (např. webové stránky, školní časopis, atp.)
6. Uveďte ohlasy, s jakými se projekt setkal u realizátorů, zástupců města/městské části, cizinců, veřejnosti.
7. Jaká jsou vaše doporučení pro další aktivity či změny ve prospěch začleňování cizinců do společnosti?

4. ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU

Vyúčtování musí odpovídat struktuře rozpočtu uvedené v projektu a **musí porovnávat položkové částky původně plánované a skutečně čerpané**. Případné nevyužití prostředků musí být stručně zdůvodněno.

Vypracujte prosím tabulku/y, viz. níže – pozn. nuly v řádce „celkem“ jsou výsledkem vzorce SUMA(ABOVE), a po zadání čísel k položkám je stačí aktualizovat v rolovacím menu. Prostředky jsou přísně zúčtovatelné a je nepřípustné přesouvat je z jedné položky do jiné, nebo zaměňovat význam některé položky!!! Využití materiálních nákladů musí být v komentáři rozepsáno (např. 2x toner do tiskárny 4000,-)

Název aktivity (doučování, mzdové náklady, zajištění projektu, víkendový pobyt... – rozdělení stejné jako v projektu)				
položka	rozpočet	čerpano	rozdíl	komentář
Celkem	0	0	0	

Název aktivity (doučování, mzdové náklady, zajištění projektu, víkendový pobyt... – rozdělení stejné jako v projektu)				
položka	rozpočet	čerpano	rozdíl	komentář
Celkem	0	0	0	