

Specifikace - náklady A1 projektu						Podle Smlouvy		Dodatek č. 1	
Příjemce-koordinátor: NPÚ 2023									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	
	GP	řešitel příjemce-koordinátora, koordinace výzkumu, výzkum – historie, stavební historie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, výstavy, památkový postup, podklady pro audiovizuální tvorbu	0,25	126	126	0,25	126	126	
	RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy	0,25	82	82	0,25	82	82	
	RP	výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost	0,50	160	160	0,50	160	160	



<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>	
Na projektu budou pracovat zaměstnanci příjemce-koordinátora, NPÚ z Územních odborných pracovišť v Ostravě a Kroměříži, a z Územní památkové správy v Kroměříži. Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkovému zařazení.	

<b>Příjemce č. 1: SU 2023</b>								
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	řešitel příjemce, koordinace výzkumu, výzkum-historie, tvorba odborných výsledků, publikační činnost	0,25	125	125	0,25	125	125
	RP	výzkum - historie a turismus, sběr dat,, dokumentace tvorba výsledků	0,20	70	70	0,20	70	70
	RP	výzkum - historie, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	80	80	0,20	80	80
	RP	výzkum - historie a dějiny umění, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	70	70	0,20	70	70
	RP	výzkum - archeologie, sběr dat, garant odborných výstupů - mapy	0,25	88	88	0,25	88	88

	RP	sběr dat při výzkumu a dokumentaci, samostatné řešení dílčích úkolů při výzkumu (tvorbě GIS), publikační činnost - mapy	0,20	60	60	0,20	60	60
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál				0,00	0	0
<b>Celkem:</b>			<b>1,30</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>1,30</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu v daném roce a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce.								

<b>Příjemce č. 2: UP 2023</b>	
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Koordinační projektový pracovník, geoinformatik, kartograf	0,30	113	113	0,30	113	113
	RP	Geoinformatik - fotogrammetrie	0,20	75	75	0,20	75	75
	RP	Geoinformatik - 3D modelování	0,20	75	75	0,20	75	75
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	25	25	0,10	25	25
<b>Celkem:</b>			<b>0,80</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>0,80</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Všechny platy pracovníků - zaměstnanců příjemce - odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce. Uvedené částky jsou zaokrouhlené nahoru.								

Specifikace - náklady A1 projektu						Podle Smlouvy			Dodatek č. 1		
Příjemce-koordinátor: NPÚ 2024											
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1											
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu		Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)		
		GP	řešitel příjemce-koordinátora, koordinace výzkumu, výzkum – historie, stavební historie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, výstavy, památkový postup, podklady pro audiovizuální tvorbu	0,25	151	151	0,25	151	151		
		RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,25	98	98	0,00	0	0		
		RP	výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,50	192	192	0,00	0	0		
		RP	výzkum – stavební historie, koordinace odborných činností ve vztahu ke stavebněhistorickým průzkumům, tvorba odborných výsledků – památkový postup, výstavy, mapy, podklady pro audiovizuální tvorbu, publikační činnost	0,20	95	95	0,20	95	95		

	RP	sběr a zpracování dat pro mapy s odborným obsahem, podíl na tvorbě mapových výstupů	0,20	91	91	0,20	91	91
	RP	výzkum – archeologie, koordinace odborných činností ve vztahu k archeologickým výzkumům, tvorba odborných výsledků – výstavy, mapy, publikační činnost	0,20	95	95	0,20	95	95
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy	0,00	0	0	0,25	98	98
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost	0,00	0	0	0,50	192	192
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,50	232	232	0,50	232	232
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	165	165	0,30	165	165
<b>Celkem:</b>			<b>2,40</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>2,40</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>

<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>	
Na projektu budou pracovat zaměstnanci příjemce-koordinátora, NPÚ z Územních odborných pracovišť v Ostravě a Kroměříži, a z Územní památkové správy v Kroměříži. Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkovému zařazení.	

<b>Příjemce č. 1: SU 2024</b>								
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	řešitel příjemce, koordinace výzkumu, výzkum-historie, tvorba odborných výsledků, publikační činnost	0,25	150	150	0,25	150	150
	RP	výzkum - historie a turismus, sběr dat,, dokumentace tvorba výsledků	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - historie, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	96	96	0,20	96	96
	RP	výzkum - historie a dějiny umění, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - archeologie, sběr dat, garant odborných výstupů - mapy	0,25	105	105	0,25	105	105



	RP	sběr dat při výzkumu a dokumentaci, samostatné řešení dílčích úkolů při výzkumu (tvorbě GIS), publikační činnost - mapy	0,20	72	72	0,20	72	72
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál				0,00	0	0
<b>Celkem:</b>			<b>1,30</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>1,30</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu v daném roce a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce.								

<b>Příjemce č. 2: UP 2024</b>	
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Koordinační projektový pracovník, geoinformatik, kartograf	0,30	135	135	0,30	135	135
	RP	Geoinformatik - fotogrammetrie	0,20	90	90	0,20	90	90
	RP	Geoinformatik - 3D modelování	0,20	90	90	0,20	90	90
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	30	30	0,10	30	30
<b>Celkem:</b>			<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Všechny platy pracovníků - zaměstnanců příjemce - odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce. Uvedené částky jsou zaokrouhlené nahoru.								

Specifikace - náklady A1 projektu						Podle Smlouvy		Dodatek č. 1	
Příjemce-kordinátor: NPÚ 2025									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	
	GP	řešitel příjemce-kordinátora, koordinace výzkumu, výzkum – historie, stavební historie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, výstavy, památkový postup, podklady pro audiovizuální tvorbu	0,25	151	151	0,25	151	151	
	RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,25	98	98	0,00	0	0	
	RP	výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,50	192	192	0,00	0	0	
						0,00	0	0	

						0,00	0	0
	RP	výzkum – archeologie, koordinace odborných činností ve vztahu k archeologickým výzkumům, tvorba odborných výsledků – výstavy, mapy, publikační činnost	0,20	95	95	0,20	95	95
	RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – výstavy, mapy, publikační činnost	0,20	91	91	0,20	91	91
	RP	výzkum – historie, tvorba odborných výsledků – památkový postup, publikační činnost	0,20	89	89	0,20	89	89
	RP	výzkum - stavební historie, tvorba odborných výsledků - výstavy, mapy, podklady pro audiovizuální tvorbu, publikační činnost	0,20	94	94	0,20	94	94
	RP	tvorba odborných výsledků - výstavy, památkový postup	0,20	89	89	0,20	89	89
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy	0,00	0	0	0,25	98	98
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost	0,00	0	0	0,50	192	192
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,35	171	171	0,35	171	171
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	165	165	0,30	165	165
<b>Celkem:</b>			<b>2,65</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>2,65</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>

<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>	
Na projektu budou pracovat zaměstnanci příjemce-koordinátora, NPÚ z Územních odborných pracovišť v Ostravě a Kroměříži, a z Územní památkové správy v Kroměříži. Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkovému zařazení.	

<b>Příjemce č. 1: SU 2025</b>								
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	řešitel příjemce, koordinace výzkumu, výzkum-historie, tvorba odborných výsledků, publikační činnost	0,25	150	150	0,25	150	150
	RP	výzkum - historie a turismus, sběr dat,, dokumentace tvorba výsledků	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - historie, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	96	96	0,20	96	96
	RP	výzkum - historie a dějiny umění, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - archeologie, sběr dat, garant odborných výstupů - mapy	0,25	105	105	0,25	105	105

	RP	sběr dat při výzkumu a dokumentaci, samostatné řešení dílčích úkolů při výzkumu (tvorbě GIS), publikační činnost - mapy	0,20	72	72	0,20	72	72	
	RP	garant odborné a umělecké úrovně, příprava a realizace výstupů - audiovizuální tvorba	0,20	84	84	0,20	84	84	
	RP	fotodokumentace, koordinace audiovizuální tvorby, spolutvůrce audiovizuálního výstupu, popularizace odborných výsledků	0,20	72	72	0,20	72	72	
	RP	fotodokumentace, spolutvůrce audiovizuálního výstupu, popularizace odborných výsledků	0,20	72	72	0,20	72	72	
	RP	vývoj, sběr dat - archeoinformatika, podíl na tvorbě odborných výsledků - mapa	0,30	108	108	0,30	108	108	
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>									
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0	
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál				0,00	0	0	
<b>Celkem:</b>			<b>2,20</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>2,20</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>									
Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu v daném roce a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce.									

<b>Příjemce č. 2: UP 2025</b>	
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Koordináční projektový pracovník, geoinformatik, 3D modelování	0,30	135	135	0,30	135	135
	RP	Geoinformatik - fotogrammetrie	0,20	90	90	0,20	90	90
	RP	Geoinformatik - 3D modelování	0,20	90	90	0,20	90	90
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	30	30	0,10	30	30
<b>Celkem:</b>			<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Všechny platy pracovníků - zaměstnanců příjemce - odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce. Uvedené částky jsou zaokrouhlené nahoru.								

Specifikace - náklady A1 projektu						Podle Smlouvy		Dodatek č. 1	
Příjemce-kordinátor: NPÚ 2026									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	
	GP	řešitel příjemce-kordinátora, koordinace výzkumu, výzkum – historie, stavební historie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, výstavy, památkový postup, podklady pro audiovizuální tvorbu	0,25	151	151	0,25	151	151	
	RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,25	98	98	0,00	98	0	
	RP	výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,50	192	192	0,00	0	0	
						0,00	0	0	



						0,00	0	0
	RP	výzkum – archeologie, koordinace odborných činností ve vztahu k archeologickým výzkumům, tvorba odborných výsledků – výstavy, mapy, publikační činnost	0,20	95	95	0,20	95	95
	RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – výstavy, mapy, publikační činnost	0,20	91	91	0,20	91	91
						0,00	0	0
	RP	výzkum - stavební historie, tvorba odborných výsledků - výstavy, mapy, podklady pro audiovizuální tvorbu, publikační činnost	0,20	94	94	0,20	94	94
	RP	tvorba odborných výsledků - výstavy, památkový postup	0,20	89	89	0,20	89	89
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy	0,00	0	0	0,25	98	98
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost	0,00	0	0	0,50	192	192
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,85	405	405	0,85	405	405
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	165	165	0,30	165	165
<b>Celkem:</b>			<b>2,95</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>2,95</b>	<b>1 478</b>	<b>1 380</b>

<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>	
Na projektu budou pracovat zaměstnanci příjemce-koordinátora, NPÚ z Územních odborných pracovišť v Ostravě a Kroměříži, a z Územní památkové správy v Kroměříži. Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkovému zařazení.	

<b>Příjemce č. 1: SU 2026</b>								
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	řešitel příjemce, koordinace výzkumu, výzkum-historie, tvorba odborných výsledků, publikační činnost	0,25	150	150	0,25	150	150
	RP	výzkum - historie a turismus, sběr dat,, dokumentace tvorba výsledků	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - historie, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	96	96	0,20	96	96
	RP	výzkum - historie a dějiny umění, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - archeologie, sběr dat, garant odborných výstupů - mapy	0,25	105	105	0,25	105	105

	RP	sběr dat při výzkumu a dokumentaci, samostatné řešení dílčích úkolů při výzkumu (tvorbě GIS), publikační činnost - mapy	0,20	72	72	0,20	72	72	
	RP	garant odborné a umělecké úrovně, příprava a realizace výstupů - audiovizuální tvorba	0,30	126	126	0,30	126	126	
	RP	fotodokumentace, koordinace audiovizuální tvorby, spolutvůrce audiovizuálního výstupu, popularizace odborných výsledků	0,30	108	108	0,30	108	108	
	RP	fotodokumentace, spolutvůrce audiovizuálního výstupu, popularizace odborných výsledků	0,30	108	108	0,30	108	108	
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>									
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0	
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál				0,00	0	0	
<b>Celkem:</b>			<b>2,20</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>2,20</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>									
Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu v daném roce a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce.									

<b>Příjemce č. 2: UP 2026</b>	
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Koordináční projektový pracovník, geoinformatik, 3D modelování	0,30	135	135	0,30	135	135
	RP	Geoinformatik - fotogrammetrie	0,20	90	90	0,20	90	90
	RP	Geoinformatik - 3D modelování	0,20	90	90	0,20	90	90
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	30	30	0,10	30	30
<b>Celkem:</b>			<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Všechny platy pracovníků - zaměstnanců příjemce - odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce. Uvedené částky jsou zaokrouhlené nahoru.								

Specifikace - náklady A1 projektu						Podle Smlouvy		Dodatek č. 1	
Příjemce-koordinátor: NPÚ 2027									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	
	GP	řešitel příjemce-koordinátora, koordinace výzkumu, výzkum – historie, stavební historie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, výstavy, památkový postup, podklady pro audiovizuální tvorbu	0,25	151	151	0,25	151	151	
	RP	výzkum – archeologie, tvorba odborných výsledků – publikační činnost, mapy Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,25	98	98	0,00	0	0	
	RP	výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost Dodatek č. 1 - řešitelkou do 31.12.2023	0,50	192	192	0,00	0	0	
	RP	výzkum – stavební historie, koordinace odborných činností ve vztahu ke stavebněhistorickým průzkumům, tvorba odborných výsledků – památkový postup, výstavy, mapy, podklady pro audiovizuální tvorbu, publikační činnost	0,20	95	95	0,20	95	95	

	RP	sběr a zpracování dat pro mapy s odborným obsahem, podíl na tvorbě mapových výstupů	0,20	91	91	0,20	91	91
	RP	výzkum – archeologie, koordinace odborných činností ve vztahu k archeologickým výzkumům, tvorba odborných výsledků – výstavy, mapy, publikační činnost	0,20	95	95	0,20	95	95
						0,00	0	0
	RP	výzkum – historie, tvorba odborných výsledků – památkový postup, publikační činnost	0,20	89	89	0,20	89	89
						0,00	0	0
	RP	tvorba odborných výsledků - výstavy, památkový postup	0,20	89	89	0,20	89	89
	RP	výzkum - archeologie, tvorba odborných výsledků - výstavy, mapy, publikační činnost Dodatek č. 1 - rozšíření úvazku řešitele od 1.1.2027	0,20	100	100	0,45	198	198
	RP	Dodatek č. 1 - řešitelem od 1.1.2024 výzkum – historie, dokumentace, popularizace odborných výsledků, tvorba odborných výsledků – výstavy, publikační činnost	0,00	0	0	0,50	192	192
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,45	212	212	0,45	212	212
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	165	165	0,30	165	165
<b>Celkem:</b>			<b>2,95</b>	<b>1 377</b>	<b>1 377</b>	<b>2,95</b>	<b>1 377</b>	<b>1 377</b>

<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>	
Na projektu budou pracovat zaměstnanci příjemce-koordinátora, NPÚ z Územních odborných pracovišť v Ostravě a Kroměříži, a z Územní památkové správy v Kroměříži. Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkovému zařazení.	

<b>Příjemce č. 1: SU 2027</b>								
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	řešitel příjemce, koordinace výzkumu, výzkum-historie, tvorba odborných výsledků, publikační činnost	0,25	150	150	0,25	150	150
	RP	výzkum - historie a turismus, sběr dat,, dokumentace tvorba výsledků	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - historie, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	96	96	0,20	96	96
	RP	výzkum - historie a dějiny umění, sběr dat, tvorba odborných výsledků - publikační činnost	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	výzkum - archeologie, sběr dat, garant odborných výstupů - mapy	0,25	105	105	0,25	105	105

	RP	sběr dat při výzkumu a dokumentaci, samostatné řešení dílčích úkolů při výzkumu (tvorbě GIS), publikační činnost - mapy	0,20	72	72	0,20	72	72
	RP	garant odborné a umělecké úrovně, příprava a realizace výstupů - audiovizuální tvorba	0,20	84	84	0,20	84	84
						0,00	0	0
						0,00	0	0
	RP	vývoj, sběr dat - archeoinformatika, podíl na tvorbě odborných výsledků - mapa	0,30	108	108	0,30	108	108
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál				0,00	0	0
<b>Celkem:</b>			<b>1,80</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>1,80</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Platy pracovníků odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu v daném roce a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce.								

<b>Příjemce č. 2: UP 2027</b>	
<b>Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1</b>	



Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Koordináční projektový pracovník, geoinformatik, 3D modelování	0,30	135	135	0,30	135	135
	RP	Geoinformatik - fotogrammetrie	0,20	90	90	0,20	90	90
	RP	Geoinformatik - 3D modelování	0,20	90	90	0,20	90	90
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci				0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,10	30	30	0,10	30	30
<b>Celkem:</b>			<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>0,80</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>Komentář (pouze celé položce najednou):</b>								
Všechny platy pracovníků - zaměstnanců příjemce - odpovídají jejich pracovnímu úvazku na realizaci projektu a jejich tabulkového zařazení dle směrnic příjemce. Uvedené částky jsou zaokrouhlené nahoru.								