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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 

se sídlem: Mikulášské náměstí 808/23, 326 00 Plzeň 

IČO: 49778145 

DIČ: neplátce DPH 

zastoupený: Mgr. Petr Mazanec 

bankovní spojení: 107-1875660217/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL PALIS Plzeň, spol. s r. o. 

se sídlem: Kokořov 24, 330 11 Všeruby 

IČO: 40522521 

DIČ: CZ40522521 

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 688 uvedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupený: Jaromír Eisman, DiS. 

bankovní spojení: 237614131/0300 

Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby: Jaromír Eisman, DiS. (0201694) – obor pozemní stavby 

dále jen „zhotovitel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Školní jídelna – výdejna“. Zadávací řízení 
k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 5. 10. 2023. Veřejná zakázka byla zadaná 
v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1.3. Důvodem  uzavření  této  Smlouvy  je  vymezení  způsobu  a  rozsahu  provedení  díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem  (vyhláškou  č.  169/2016  Sb.)  v  podrobnostech  pro  provedení  stavby  v  souladu  s  vyhl. 
č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek  níže  uvedených  odborně  provést  dílo  spočívající v  realizaci  stavebních  prací  podle 
článku 3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba 
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména  v provedení:  Předmětem  veřejné  zakázky  je  novostavba  objektu,  sloužícího  pro  výdej 
dovezených  jídel  pro  žáky  gymnázia.  Bude  přistavěn  ke  stávající  budově  a  z  ní  budou  vedeny 
přípojky inženýrských sítí. Objekt je jednopodlažní dřevostavba, nepodsklepená. Konstrukce střechy 
je plochá s vegetačním povrchem. Hlavní fasády budou prosklené, ostatní s povrchem z trapézového 
plechu. Počet míst u stolu 70, kapacita výdeje až 200 jídel. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr,  jakož  i  podmínky  veřejné  zakázky.  Přesný  popis  předmětu  díla  je  zřejmý  z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 
zpracované  oprávněnou  osobou:  Ing.  Rudolf  Jedlička;  IČO:  11372494;  sídlo:  Pod  Nemocnicí 
1040/II, 337 01 Rokycany. 

b. Kompletní  projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  

c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy  nebo  specifikace  výrobků  či  konkrétní  dodavatelé,  je  toto  uvedení  pouze  příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky 
při zachování  shodných  nebo  lepších  parametrů  a  funkcí.  Materiály  uvedené  v  projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů 
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
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kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen 
řádně  realizovat  sjednané  dílo  za  sjednanou  cenu.    Zhotoviteli  jsou  známy  veškeré  technické, 
kvalitativní  a  jiné  podmínky  a disponuje  takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou 
k plnění Smlouvy nezbytné. 

3.3. Dílo  musí  být  provedeno plně  v souladu  s  projektovou  dokumentací,  touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel  je  povinen  v rámci  předmětu  díla  provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a 
uvedení do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace, 

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a  v jejich 
blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržovat  jednotlivá  ustanovení  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebním 
řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

e. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

f. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla. 

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při  provádění  díla  je  zhotovitel  povinen  řídit  se  pokyny  objednatele.  Zhotovitel  je  vždy  povinen 
zkoumat  s odbornou  péčí  vhodnost  pokynů  objednatele  a  na  případnou  nevhodnost  je  povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně  materiálu,  je  povinností  zhotovitele  zachovat  při  jeho  použití  minimálně  stejnou  jakost  a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným  normám  ČSN,  ČSN  (EN),  ON,  TP  a  ISO  pro  stavební  práce,  jejichž  závaznost  si  pro  účely 
smluvního vztahu  založeného  touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují 
k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu 
se stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.11. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  oprávněn  a  je  odborně způsobilý  provádět činnosti  dle  předmětu  díla 
a že práce  budou  prováděny  pod  odborným  vedením  oprávněné  osoby,  kterou  zhotovitel  uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  
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4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese: Mikulášské náměstí 808/23, 326 00 Plzeň. 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Staveniště  bude  zhotoviteli  předáno  do  pěti (5)  dnů  od  písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím  po  předání  staveniště.  Objednatel  vyzve  zhotovitele 
k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 7. 2024 

5.1. Předáním  a  převzetím  staveniště  se  rozumí  oboustranný  podpis  protokolu  o  předání  a  převzetí 
staveniště.  Zahájením  stavebních  prací  se  rozumí  započetí  vlastního  provádění  díla  zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů,  odstranění  zařízení  staveniště  a  vyklizení  staveniště,  pokud  nebude  písemně  dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním 
a převzetím  stavby  (díla)  se  rozumí  protokolární  předání  díla  po  dokončení  stavebních  prací  za 
podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen  staveniště řádně převzít do pěti  (5) pracovních dnů od doručení  výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání  a  převzetí  díla),  jehož  podpisem  oběma  smluvními  stranami  této  Smlouvy  dojde  teprve 
k faktickému  předání  díla  objednateli.  K předání  díla  objednateli  bude  přizván  technický  dozor 
stavebníka  a  dle  uvážení  objednatele  také  autorský  dozor  projektanta.  Předávací  protokol  musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

5.5. Ustanovením  předchozího  odstavce  není  dotčeno  oprávnění  objednatele  odmítnout  předmět  díla 
převzít,  pokud  vykazuje  jakékoliv  vady  či  nedodělky,  a  to  až  do  doby  jejich  úplného  odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a  předáním  předmětu  díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta. 

5.7. Spolu  s dílem  (předmětem  díla)  je  zhotovitel  povinen  předat  objednateli  doklady  vztahující  se 
k předmětu  díla.  Nejpozději  při  předání  díla  odevzdá  zhotovitel  objednateli  veškeré  atesty,  kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a 
výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o 
provedených  zkouškách,  revizní  zprávy,  doklad  o uložení  suti  na  skládku,  doklady  o  nakládání 
s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – dvě (2) paré v listinné podobě 
a jeden  krát  (1)  PD  skutečného  provedení  na  datovém  nosiči  v elektronické  podobě),  originál 
stavebního deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání 
díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než 
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 
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objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů 
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od 
jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a   náhradního  dodání,  jsou  zahrnuty  v ceně  za  dílo  a zhotovitel  není  oprávněn  od objednatele 
požadovat  jejich  náhradu.  Předáním  dokladů  objednateli  se  tyto  stávají  vlastnictvím  objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách  v  něm  uvedených,  v  souladu  s  Nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí    19 514 327,04 ,- Kč 

(slovy: devatenáctmilionůpětsetčtrnácttisíctřistadvacetsedm korun českých a čtyři haléře) 

Celkem za DPH 21%      4 098 008,68,- Kč 

(slovy: čtyřimilionydevadesátosmtisícosm korun českých a šedesátosm haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   23 612 335,72,- Kč 

(slovy: dvacettřimilionůšestsetdvanácttisíctřistatřicetpět korun českých a sedmdesátdva haléřů) 

6.2. Předmět  činnosti  dle  této  Smlouvy  podléhá  režimu  přenesení  daňové  povinnosti,  zhotovitel  je 
povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č.  235/2004 
Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o dani  z  přidané 
hodnoty“),  a  Pokynem  GFŘ  D-22  k  jednotnému  postupu  při  uplatňování  některých  ustanovení 
zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  k  §  26  a k příloze  č.  1 
pokynu. 

6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.  

6.4. DPH  se  pro  účely  této  Smlouvy  rozumí  peněžní  částka,  jejíž  výše  odpovídá  výši  daně  z přidané 
hodnoty  vypočtené  dle  zákona  o  dani  z  přidané  hodnoty.  DPH  je  uvedena  ve  výši  platné  ke  dni 
uzavření  této  Smlouvy.  Pro  případ  změny  sazby  DPH  v  období  od  uzavření  této  Smlouvy  do  data 
uskutečněného  zdanitelného  plnění,  respektive  do  data  realizace  jakékoli  platby  na  základě  této 
Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. 

6.5. Nedílnou  součástí  této  Smlouvy  je  krycí  list  rozpočtu,  rekapitulace  soupisu  prací  objektů  stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele  a  cenou  uvedenou  v čl.  6.1.  této  Smlouvy.  Soupis  prací  s  výkazem  výměr,  který  bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.6. Cena  za  dílo  je  úplná  a  konečná  a  zahrnuje  veškeré  práce  a  dodávky  nezbytné  pro  kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a 
se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na 
geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení 
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projektové  dokumentace  skutečného  provedení;  náklady  na  zařízení  staveniště,  na  dopravu,  na 
zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.7. Úhrada  ceny  za  dílo  bude  realizována  na  základě  zhotovitelem  vystavené  faktury.  Zhotovitel  je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení  každé  faktury,  když  nedílnou  přílohou  faktury  je  objednatelem,  či  jím  pověřenou 
osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná)  -  bude-li  soupis  prací  podepsán  v  listinné  podobě,  pak  v případě  vystavení  elektronické 
faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství 
či  druhu  provedených  prací,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce,  u  kterých  nedošlo 
k rozporu.  Splatnost  dílčích  faktur  je  třicet  (30)  kalendářních  dnů  ode  dne  doručení  objednateli. 
Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.9. Jsou-li  splněny  veškeré  podmínky  této  Smlouvy  a  příslušných  právních  předpisů  pro  vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli.  Nedílnou  přílohou  konečné  faktury  je  objednatelem  podepsaný  předávací  protokol, 
popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla.  

6.10. Každá  faktura musí  být označena  názvem  veřejné  zakázky.  Zhotovitel  předloží objednateli  fakturu 
v elektronické  podobě  nebo  v listinné  podobě.  Pokud  zhotovitel  vystaví  listinnou  fakturu,  bude 
obsahovat vždy  dva  (2) originály  daňových  účetních dokladů  (faktur) včetně  soupisu  provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být  doručena  objednateli  nejpozději  do  desátého  (10.)  dne  následujícího  měsíce  po  ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.11. Objednatel  zaplatí  zhotoviteli  na  základě  vystavených  a  odsouhlasených  faktur  částku  až  do  výše 
90 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn  zadržet  jako  závazek  za  řádné  dokončení  díla  dle  čl.  7.1  Smlouvy.  Objednatel  uhradí 
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu 
do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad 
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.12. V případě,  že  faktura  vystavená  zhotovitelem  nebude  mít  předepsané  náležitosti  stanovené  pro 
daňový  doklad,  nebo  bude  obsahovat  údaje  v   rozporu  s   touto  Smlouvou,  nebude  objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných  faktur  je  stejná  jako  původní  dohodnutá  lhůta  a  její  běh  počíná  dnem  vystavení 
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona  o  dani  z  přidané  hodnoty).    V  případě,  že  daňový  doklad  bude  obsahovat  jiný  než  takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.14. Zhotovitel  uhradí  objednateli  spotřebované  energie,  na  které  mu  objednatel  umožní  napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele. 
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6.15. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla: 

a. pokud objednatel  požaduje  práce,  které  nejsou  předmětem  díla,  avšak  s  dílem  neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c. pokud  se  při  realizaci  zjistí  skutečnosti,  které  nebyly  v  době  uzavření  Smlouvy  známé,  a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických  předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

6.16. Pro  změnu  ceny  díla  v případě  změn  u  prací,  které  jsou  obsaženy  v položkovém  rozpočtu,  bude 
změna  ceny  stanovena  na  základě  jednotkové  ceny  dané  práce  v položkovém  rozpočtu.  Nejsou-li 
tyto  práce  obsaženy  v položkovém  rozpočtu,  určí  se  jednotková  cena  předmětných  položek  na 
základě  návrhu  kalkulace  zhotovitele  odpovídající  smluvní  úrovni  ceny  díla  dle  položek  obecně 
dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.17. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude 
cena  díla  snížena  o  cenu  méněprací,  a  to  v  souladu  s cenami  z oceněného  soupisu  prací,  který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací. 

6.18. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 
s právními  předpisy, zejména  s § 222 ZZVZ.  Smluvní  strany v případě změny uzavřou dodatek 
ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně,  nejpozději  do  patnácti  (15)  kalendářních  dnů,  po  řádném  předání  díla  na  základě 
oboustranně  podepsaného  protokolu  o  předání  bez  vad  a  nedodělků,  pokud  dílo  při  předání 
netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených 
v předávacím protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla, 

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, 
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 

termínu dokončení díla, 
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 

nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště. 
Záruční doba 
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7.2. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. Záruční lhůta 
dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

7.3. Záruční  doba  počíná  běžet  předáním  díla  objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak.  O  předání  díla  bez  vad  a  nedodělků,  popř.  o  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.4. Poskytnutím  záruční  doby  zhotovitel  přejímá  závazek,  že  předmět  díla  bude  po  stanovenou  dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.6. Pokud  se  v průběhu  záruční  doby  na  předmětu  díla  vyskytne  jakákoliv  vada,  je  objednatel,  bez 
ohledu  na  charakter  vady  a  závažnost  porušení  Smlouvy  výskytem  takové  vady,  vždy  oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy 
z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení,  jež  se  nehodí  pro  účel  sjednaný  ve  Smlouvě,  popř.  není-li  tento  účel  ve  Smlouvě 
sjednán,  pro  účel,  k  němuž  se  takové  dílo  zpravidla  používá.  Za  vady  se  rovněž  považují  vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami 
díla  se  dále  rozumí  stav,  kdy  provedené  dílo,  nebo  jeho  část,  neodpovídá  právnímu  předpisu  či 
závazné  technické  normě,  je-li  tato  stanovena  (zejména  v  zákonu  o technických  požadavcích  na 
výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel  odpovídá  dále  za  veškeré  vady  díla  ve  sjednané  záruční  době,  a  to  za  vady  faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 
vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16. 

8.5. Volba  mezi nároky z vad díla náleží  zcela  objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní  volbu  oznámí  objednatel  zhotoviteli  v písemném  oznámení  zaslaném  kdykoliv  během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 
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8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli,  zda  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že  reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 
reklamovanou  vadu  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  deseti  (10)  pracovních  dnů  ode  dne 
uznání  reklamace,  není-li  písemně  sjednáno  s  objednatelem  jinak.  Jestliže  objednatel  v reklamaci 
výslovně  uvedl,  že  se  jedná  o  havárii,  je  zhotovitel  povinen  nastoupit  a  zahájit  odstraňování  vady 
(havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná  vada  nevznikla  vinou  zhotovitele,  je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré, 
v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8. Dodá-li  zhotovitel  dílo  s vadami,  není  shora  stanovenými  povinnostmi  zhotovitele  a oprávněními 
objednatele  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  způsobené  škody.  Uspokojením,  kterého  lze 
dosáhnout  uplatněním  některého  z nároků  z vad  díla,  není  dotčen  nárok  objednatele  uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V  případě,  že  zhotovitel  je  v  prodlení  s  odstraněním  vady  nebo  vadu  neodstraňuje  řádně,  je 
objednatel  oprávněn  zajistit  odstranění  vady  bez  dalšího  náhradním  dodavatelem  nebo  si  vadu 
odstranit  sám,  a  to  na  náklady  zhotovitele.  Veškeré  tyto  náklady  s  tímto  spojené  je  zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu 
tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD  (do doby úplného dokončení 
díla  bez  vad  a  nedodělků)  mít  sjednáno  a  udržovat  obecné pojištění  odpovědnosti  za  škodu 
z činnosti  způsobenou  třetí  osobě  na  majetku,  újmy  na  zdraví  nebo  smrti  způsobené  při  realizaci 
a v souvislosti  s realizací  díla  zhotovitelem,  jeho  zaměstnanci,  smluvními  partnery  (poddodavateli) 
a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 15 000 000 Kč (patnáct milionů 
Kč). 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2. Zhotovitel  je  v případě  potřeby  povinen  zajistit  podmínky  pro  výkon  funkce  technického  dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných  médií  a  jejich  připojení  na  odběrná  místa  odsouhlasená  objednatelem.  Zhotovitel  je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit 
(dle odst. 6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. 
energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. 

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od  předání  staveniště  zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  škody  způsobené  na  stavebním  díle,  jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu   realizace  díla  poskytovat  objednateli  potřebnou  součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla.  
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10.7. Zhotovitel  bude  plně  respektovat  provoz  v objektu  výstavby  a  s dostatečným  předstihem  bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.8. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  časový  harmonogram,  který  je  přílohou  č.  1  této  Smlouvy. 
Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, 
zajištění  zařízení  staveniště  proti  vstupu  cizích  osob  a  minimalizovat  negativní  vlivy  výstavby 
(hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění 
bezpečnosti  osob,  které  se  budou  na staveništi  pohybovat  a  zabránění  přístupu  nepovolaným 
osobám. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 
s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu,  překopy  atd.  (tzn.  plochy  mimo  pozemky  pro  stavbu).  Zhotovitel  odpovídá  za  uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu  se  provádění  díla  nachází,  a  o  všech  skutečnostech,  které  mohou  mít  pro  objednatele 
v souvislosti  s prováděním  díla  význam.  O  skutečnostech  zásadních  pro  objednatele  v  souvislosti 
s prováděním  díla  (zejm.  jakékoliv  skutečnosti  ohrožující  včasné  a řádné  dodání  díla)  je  zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. 
Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné 
vedení  a  organizaci  stavby  osobně  na  místě  realizace  díla  v  rozsahu  dostatečném  pro  naplnění 
povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí 
je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický 
dozor stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na 
které  má  být  schváleno  zakrytí  konstrukcí.  Stavbyvedoucí  je  povinen  zajistit  provedení  veškerých 
úkonů požadovaných v projektové dokumentaci. 

10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, 
má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu 
s identifikačními  údaji  poddodavatelů.  V případě,  že  vybraný  dodavatel  zamýšlí  provést  výměnu 
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a 
koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.  

10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu 
požadavků  zadávací  dokumentace.  Splnění  způsobilosti  (kvalifikace)  nového  poddodavatele  doloží 
zhotovitel objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke 
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splnění  způsobilosti  (kvalifikace)  před  zahájením  činnosti  nového  poddodavatele.  V případě  že  by 
nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

Objednatel  je  povinen  uchovávat  veškerou  originální  dokumentaci  související s  veřejnou  zakázkou 
včetně účetních dokladů po dobu minimálně však 10 let od finančního ukončení projektu. 

 

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 
157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato  Smlouva,  nebude-li  dodržena  kvalita  díla  nebo  pokud  zhotovitel  nebude  dodržovat  platné 
právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel  je  povinen  při  pozastavení  postupu  prací  na  díle  nebo  jeho  části  podle  tohoto  článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola  bude  prováděna  formou  sjednaných  pravidelných  kontrolních  dnů  (předpoklad  konání 
1x týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel  má  právo  na  provedení  dodatečné  kontroly,  nahradí  však  zhotoviteli  náklady  s tím 
spojené. 

13.3. Objednatel  nebo  jím  zmocněná  osoba  je  oprávněna  kontrolovat  provádění  díla,  a  to  kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit.  Provedení kontroly 
a případné  zjištění  vad  objednatelem  nebo  jím  zmocněnou  osobou  nemá  vliv  na  odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na  výzvu  zhotovitele  nejpozději  do  tří  (3)  pracovních  dnů  od  obdržení  této  výzvy.  Není-li  tato 
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 
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14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající  dílo  je  od  počátku  výroby  vlastnictvím  objednatele,  komponenty  se  stávají  součástí  díla 
po provedení  jejich  montáže  zhotovitelem.  Nebezpečí  vzniku  škody  na  věci  nese  zhotovitel  až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 

15. SANKCE 

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých 
(3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není 
dotčeno  právo  objednatele  vypovědět  smlouvu  nebo  odstoupit  od  smlouvy  podle  čl. 16  této 
smlouvy. 

15.3. Pokud  zhotovitel  nezahájí  realizaci  díla  nejpozději  do  patnácti  (15)  kalendářních  dnů  od  předání 
staveniště,  objednatel  je  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  tři 
tisíce  korun  českých  (3.000,00  Kč)  za  každý  započatý  den  následující  po  patnáctém  (15.)  dni  od 
předání  staveniště,  dokud  nedojde  k  započetí  realizace  díla.  Tím  není  dotčeno  právo  objednatele 
vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy. 

15.4. Při  nesplnění  lhůty  pro  zhotovení  díla  je  objednatel  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %)  z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

15.5. Při  nesplnění  termínu  pro  odstranění  vad  a  nedodělků,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  po 
zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  jeden  tisíc  korun  českých  (1.000,00  Kč)  za  každý 
započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a 
řádného splnění, a to i opakovaně. 

15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. 
V případech,  kdy  se  jedná o  vadu  bránící  v řádném  užívání  díla,  případně  hrozí-li  nebezpečí  škody 
velkého  rozsahu  (havárie),  je  objednatel  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  zaplacení  smluvní 
pokuty  ve  výši  deset  tisíc  korun  českých  (10.000,00  Kč)  za  každý  započatý  den  prodlení  oproti 
sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 
realizace  závazných  uzlových  bodů  uvedených  v  harmonogramu  prací,  a  to  ve  výši  pět tisíc  korun 
českých (5.000,00 Kč) za každý  započatý den prodlení. 

15.8. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla za 
každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den. 

15.9. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 
stavbyvedoucího  a  zajištění  odborného  vedení  stavby  osobou  stavbyvedoucího,  může  objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za 
každé  jednotlivé  porušení.  Porušením  této  povinnosti  se  rozumí  také  neprovedení  kontrol  částí 
stavby  před  zakrytím  a  dokončením  jednotlivých  technologických  etap  výstavby,  které  musí  být 
zaznamenány  ve  stavebním  deníku  a  podepsány  osobou  stavbyvedoucího,  technického  dozoru 
stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících 
stavebních  prací  osobou  stavbyvedoucího  min.  jedenkrát  (1x)  týdně  s  potvrzením  ve  stavebním 
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deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě 
nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím 
konstrukcí. 

15.10. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat  po  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  jeden  tisíc  korun  českých  (1.000,00  Kč)  za  každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.11. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců),  a  to  vůči všem  osobám, které  se  na  plnění  zakázky  podílejí  a  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou 
práce  na  předmětu  plnění  prováděny  bezprostředně  zhotovitelem  či  jeho  poddodavateli  a  zajistit 
dodržování  mezinárodních  úmluv  o  lidských  právech,  sociálních  či  pracovních  právech,  zejména 
úmluv  Mezinárodní  organizace  práce  (ILO))  bude  zhotoviteli  účtována  pokuta  dvacet  tisíc  korun 
českých (20.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení. 

15.12. V případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele zajistit na výzvu Objednatele v průběhu 
realizace díla exkurzi pro žáky školy, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši dvacet tisíc 
korun českých (20.000,00 Kč) bez DPH. 

15.13. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

15.14. Objednatel  je  oprávněn  uplatnit  více  smluvních  pokut  samostatně  vedle  sebe  v případě  porušení 
více povinností. 

15.15. V  případě,  že  objednateli  vznikne  nárok  na  smluvní  pokutu  nebo  jinou  majetkovou  sankci  vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.16. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody. 

15.17. Ujednání  o  smluvních  pokutách  zůstávají  v platnosti  i  v případě  ukončení  Smlouvy  odstoupením 
nebo  výpovědí  a nemají  vliv  na případnou  možnost  domáhat  se  vedle  smluvní  pokuty  i  náhrady 
škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,  

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své  povinnosti  podstatným  způsobem,  ve  vztahu  ke  zhotoviteli  bude  zahájeno  insolvenční  řízení, 
popř.  likvidace,  nebo  se  již  v tomto  řízení  nachází,  dále  pokud  zhotovitel  ve  své  nabídce  v rámci 
veřejné  zakázky  uvedl  informace  nebo  doklady,  které  neodpovídají  skutečnosti  nebo  které  měly, 
nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a. zhotovitel  provádí  dílo  nekvalitním  způsobem  v rozporu  s ustanoveními  obsaženými  v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
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dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně  odpovídajícím  způsobem  a  kvalitně  nutné  opravy,  úpravy  apod.  bez  zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c. zhotovitel  je  v prodlení  s plněním  některého  ze  závazných  uzlových  bodů  harmonogramu  po 
dobu  delší  patnácti  (15)  kalendářních  dnů.  Tato  výpověď  však  nemá  vliv  na vznik,  existenci  a 
trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d. zhotovitel  provádí  dílo  v rozporu  se  svými  povinnostmi,  nereaguje-li  na  výzvu  technického 
dozoru  stavebníka,  autorského  dozoru  či  objednatele  do  pěti  (5)  pracovních  dnů  (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 
provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

e. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a 
zadávací dokumentací oznámen; 

f. nepřevzal-li  zhotovitel  staveniště  do  pěti  (5)  pracovních  dnů  od  doručení  výzvy  objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

g. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, 

h. pokud  zhotovitel  po  předání  staveniště  do  patnácti  (15)  kalendářních  dnů  nezačne  s realizací 
díla, pokud není písemně sjednáno jinak; 

i. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a 
současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. 
Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od 
smlouvy  v  případech  stanovených  ve  čl.  16.3.  písm.  f.,  g.,  h.  a  i.  Smlouvy,  zhotovitel  je  rovněž 
oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň 
částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky  a   pohledávky  do  třiceti  (30)  dnů  od  nabytí  účinku  výpovědi/odstoupení.  Při  výpovědi  se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele. 

16.7. Výpověď  nebo  odstoupení  od  této  Smlouvy  musí  smluvní  strana  učinit  písemně.  Právní  účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. 
této  Smlouvy  ze  zavinění,  které  je  jednoznačně  na  straně  zhotovitele  díla  spočívající  především  v 
nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním 
způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení 
smluvních termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit k uzavření nové smlouvy o 
dílo účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle 
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jeho  nabídky,  a  to  i  opakovaně.  Tím  nejsou  dotčena  práva  objednatele  plynoucí  z této  Smlouvy, 
která se vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro  účely  vzájemné  komunikace  mezi  smluvními  stranami  jsou  oprávněny  jednat  níže  uvedené 
osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele: Mgr. Petr Mazanec 

Tel.: +420 777 454 930 

e-mail petr.mazanec@mikulasske.cz  

 

za zhotovitele: Jaromír Eisman, DiS. 

Tel.: +420 602 265 548 

e-mail eisman@palis.cz  

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele: Mgr. Petr Mazanec 

Tel.: +420 777 454 930 

e-mail petr.mazanec@mikulasske.cz 

 

za zhotovitele: Jaromír Eisman, DiS. 

Tel.: +420 602 265 548 

e-mail eisman@palis.cz 

 

Odborné osoby: 

za objednatele:  Ing. Milan Froněk 

Tel.: +420 607 176 605 

e-mail fronek@pilstav.cz  

 

za zhotovitele: Jaromír Eisman, DiS. 

Tel.: +420 602 265 548 

e-mail eisman@palis.cz 

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je  vyžadována  písemná  forma,  bude  takové  sdělení  zasláno  prostřednictvím  e-mailu  opatřeného 
zaručeným  elektronickým  podpisem  zástupce  smluvní  strany  na  e-mail  kontaktní  osoby  druhé 
smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření 
potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy 
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17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument 
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V  případě,  že  se  ke  kterémukoli  ustanovení  této  Smlouvy  či  k  jeho  části  podle  zákona  jako  ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost 
ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude 
platné,  účinné  a  vymahatelné  a jehož  věcný  obsah  a  ekonomický  význam  bude  shodný  nebo  co 
nejvíce  podobný  nahrazovanému  ustanovení  tak,  aby  účel  a  smysl  této  Smlouvy  zůstal  zachován. 
Pokud  by  kterékoli  ustanovení  této  Smlouvy  bylo  shledáno  neplatným  či  nevykonatelným,  ostatní 
ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany  této  Smlouvy  se  dohodly,  že  se  tato  Smlouva  řídí  výhradně  českým  právním  řádem.  Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 
objednateli  obnovení  jednání  o  této  Smlouvě  a/nebo  podávat  soudu  návrh  na  změnu  smluvního 
závazku  či  jeho  zrušení  z  důvodu  podstatné  změny  okolností  zakládající  zvlášť  hrubý  nepoměr  v 
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností 
dle  §  2620  odst.  2  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 
Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.15 
této smlouvy. 

18.4. Veškeré  změny  této  Smlouvy  mohou  být  po  dohodě  smluvních  stran  činěny  pouze  písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

18.5. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  objednatel  má  povinnost  tuto  Smlouvu  včetně  všech  jejích  příloh, 
změn a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání  veřejných  zakázek  a v souladu  se  zákonem č.  340/2015  Sb., o  registru  smluv.  Uveřejnění 
Smlouvy  v zákonné  lhůtě   v  registru  smluv  zajistí  objednatel.  Zhotovitel  souhlasí  s tím,  že  tato 
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 
smlouvy.  Povinnost  objednatele  ke  zpracování  osobních  údajů  v  zadávacím  řízení  vyplývá  přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné  zadání  veřejné  zakázky.  Osobní  údaje  budou  zpracovány  až  do  uplynutí  skartační  lhůty 
této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. 

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.9. Smluvní  strany  této  Smlouvy  prohlašují,  že  si  tuto  Smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Přílohy ke Smlouvě: 

Příloha č. 1 – harmonogram prací 

Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou 

 

 

 

v Plzni 

 

Mgr. Petr Mazanec 

ředitel 

 

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 

 

za objednatele 

 

 

v Kokořově 

 

Ing. Jaromír Eisman 

jednatel 

 

PALIS Plzeň, spol. s r.o. 

 

za zhotovitele 
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