
Regulace a vypora'dénl’ ambulantm’ch a dalél’ch segmentL‘] pro rok 2023

Shrnu’o’, popis a cenové kalkulace, verze 2, 8.112023

Shrnu‘n’

V rémci implementace Regulaci a vyporédénl’ (déle RaV) ambulantm’ch a dalél'ch segmentfl (déle AMB)

pro rok 2023 bude realizovény préce ve trech oblastech:

o PFI’prava Wpoéetm’ho systému RaV pro rok 2023

o Poskytovém’ zvy’téené podpory v kritickém obdobl' vypoétfi RaV AMB

o Realizace novy'lch funkcionalit pro rok 2023

Pfiprava Wpoéetm’ho systému RaV pro rok 2023

Tato oblast zahrnuje pfipravu a kontrolu prostFedI’, algoritmfl a parametrl‘II/él’selm’kfl vyhradné pro

nésledujl'ci ambulantnl' segmenty a segmenty neakutm’ Ifiikové péée:

 

 

 

 

 

Kéd Popis

O1 zubm’ Iékafstvi

03 ambulantnl' specializované péée

06 zdravotnické zéchranné slqua

11 zdravotnické dopravnl' sluiba

33 ambulance - prevence ACR

35 laboratore — prevence ACR

38 radiodiagnostika - prevence ACR

KO koroner

O4 doméci péée

O5 laboratofe

08 radiodiagnostika

12 fyzioterapie, ergoterapie

PP doméci paliativni péée

PV domécr’ umélé plicnl' ventilace

02 véeobecné praktické lékarstvi

13 Iékarské pohotovostnl’ sluzba

14 in vitro fertilizace

52 praktické Iékarstvi pro déti a dorost

99 Iékérenské péée

CZ centra duéevm’ho zdravr’

GY gynekologie a porodnictvi

JP jednodenni péée (novy segment)

07 oéetrovatelska’ lGZka

09 LDN

HO hospic

OL OLU

DI NIP

DO DIOP

SL zvla’étni ambulantni péée — odb. 913

82 zvléétni ambulantm’ péée — odb. 004   



Poskytovénl' zvVéené podpory v krifickém obdobl’ Wpoétfl RaV AMB

V obdobl' duben 2024 — Eerven 2024 bude Objednateli poskytova’na zvy’téena’ technicka’, odborné a

organizaém’ podpora pFi realizaci Wpoétfl na kontrolm’m a nésledné i provoznl'm prostFedI'. Tato podpora

bude zahéjena se zahéjem’m pfedfindlnich vy'Ipoétfi na kontrolnl'm prostredl' a ukonéena s odeslénim

finélniho vyL'IétovénI’ RaV AMB z provozm’ho prostredl’.

Realizace novah funkcionalit pro rok 2023

Pro rok 2023 budou mj. realizovény nové funkcionality a zmény:

0 Nova’ péée

0 Segment JP (vyjmutl' ze segmentu 03 a vytvorenl' nového segmentu JP)

0 VVpoéet refereném’ch hodnot pro segment 03

o Upravy v segmentu 03

0 Evidence pracoviét’ — hlavnl’ a vedlejél' odbornost

Nova’ péEe

Bude implementovéno rozél'rené zpracovéni nové péée, které na zékladé zadam'Ich nasmlouvanY/ch

podml'nek o Uhradé takzvané nové péée (tj. péée nasmlouvané v hodnoceném obdobl’, které nebyla

nasmlouvané v obdobl' referenénim) umoini Uhradu nové péEe omezovat Iimitem, nebo ji regulovat

pres hodnotu PURO. Tato implementace si vyiédé:

o roz§ireni malého bagru a malé pumpy o nové konfiguraém’ tabulky nové péée,

o roz§ireni algoritmu vytvérenl' takzvany'Ich regulaénich skupin, aby se umoinilo jejich dynamické

generovém’ na zékladé pfisluéné konfigurace nové péée,

o doplnénl' vy’Ipoétu vlastnl'ho vypoFa’dénr’ relevantnl'ch segmentfl o uplatnénl’ Iimitfl na novou

pééi, napriklad v segmentu 04, 12, 03, ...,

o odpovidajfcr’ Upravy generovém’ sttupm’ch dat vypora'dém' za novou pééi.

Segment JP

Bude realizova’na analea a implementace vyporédanl' nového segmentu Jednodennl' péée. Do roku

2022 se jednodenni péée zpracovévala jako souéa’st vyporédénl' segmentu 03. Proto je kromé

nového vaoétu JP nutné upravit i algoritmus Wpoétu v segmentu 03. To si vyiédé:

o rozél'renl' malého bagru a malé pumpy o novv Eiselm’k kédu jednodennl' péée,

o rozél'rem’ datového modelu vaoétu,

o névrh a implementaci algoritmu nového vaoEtu vyporédém’ v JP segmentu,

o generovéni sttupnI’ch dat vyporédénl’ - §ab|ony, dI’IEI’ VVSIedky a dokumentaém’ soubory,

o L’Jpravy v segmente O3: zruéem’ éésti VVpOEtU a generovénisttupnY/Ch dat v odbornostech

*J*,*Z*.

Vy’poéet referenénich hodnot pro segment 03

V RaV pro rok 2023 se budou poprvé poél'tat referenEnI’ hodnoty (PUROo, UHRMr, UHRref, POPref,

PBref, ZUMROO, ZULPROo, POPref) po odbornostech vsegmentu 03. Budou poél'tény z minuchh

vyflétovém’ referenénr’ho obdobl' v modulu RaV, pripadné z produkém’ch dat. Refereném’ hodnoty ui

nebudou zadévény uiivatelem skrze vlastnosti a parametry. To si vyiédé:

- roz§ireni algoritmu vaoétu 03 o népoéet referenénl’ch hodnot a jejich pouiiti,



o doplnéni referenénich hodnot do sttupnich dat vyporédéni a jejich zobrazeni vdiléich

vy'Isledcich.

Upravy v segmentu 03

To si vyiédé:

o Uprava algoritmu Wpoétu 03 z dflvodu zmény zpracovéni nové péée,

o zmény generovéni vy'IstupnI'ch dat vyporédéni v §abloné a v diléich vy'Isledcich,

o zohlednéni platnosti snecentrove u Eiselniku centrové péée.

Evidence pracovifit' — hlavni a vedlejfii odbornost

VRaV momentélné u pracoviét’ evidujeme jenom hlavni odbornost. VISRZP je moiné evidovat

pracoviété souéasné s vice odbornostmi tzv. vedlejéimi. Aby bylo moiné zpracovévat vykézanou pééi

pro v§echny odbornosti pracoviét’, je nutné:

o roz§ireni malého bagru a malé pumpy o vedlejél’ odbornosti pracovi§t’,

o upravit vaoEet vsegmentech 02,52, pokud vtéchto segmentech probihé vaoEet po

jednotlivy’Ich pracoviétich a odbornostech.

Cenové kalkulace
 

 

 

Popis / Ceny v Ki’: bez DPH Cena dle RD Cena po slevé

PFiprava Wpoéetniho systému RaV pro rok 2023 1 406 000 1 141 500

Poskytovéni zvVéené podpory v kritickém obdobi vaoétCi RaV AMB 1 184 000 960 000

Realizace novy'Ich funkcionalit pro rok 2023 1 110 000 900 000

Celkem 3 001 500  
 

Harmonogram a platean kalendér
 

Pfiprava vy'poéetniho systému RaV pro rok 2023

Fakturace

v KE bez

DPH Termin
 

Implementace a predloieni k testovéni - prvni skupina segmentfi 500 000 31.12.2023
 

Implementace a predloieni k testovéni — druhé skupina segmentfl 241 500 28.02.2024
 

Ukonéem’ testova’ni a akceptace Fe§eni 200 000 30.04.2024
 

Provedeni provoznich chodfl a odeslénl’ vyfiétovéni - AMB 100 000 31.05.2024
 

Provedeni provoznich chodfl a odesla’ni vyt’iétovéni - Dlouhodoba' a nésledné péée 100 000 30.06.2024
 

 

Poskytovéni zv9§ené podpory v kritickém obdobi’ vipoétfi RaV AMB
 

podpora duben 2024 320 000 30.04.2024
 

podpora kvéten 2024 320 000 31.05.2024
 

podpora Eerven 2024 320 000 30.06.2024
 

 

Realizace novfrch funkcionalit pro rok 2023
 

Implementace a predloieni k testovéni 600 000 28.02.2024
  Ukonceni testovéni a akceptace Fe§eni   300 000 30.04.2024
 

 


