
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000835 
Číslo smlouvy konzultanta: 23-284

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, VD-ZDS, TP a AD

bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. Společnost PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021 
PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
Jako správce společnosti „ PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
49446703
CZ49446703
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zápis v obchodním rej střiku: vedeném Kraj ským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
zastoupen:
Jako společník společnosti „ PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021 

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM; včetně geometrických plánů a Záborového 
elaborátu

- Výkon inženýrské činnosti ke VD-ZDS včetně majetkoprávního projednání a majetkoprávní činnosti,

- Výkon autorského dozoru,

- Technická pomoc,

-Vyhotovení návrhu ZVS

-Vyhotovení projektové dokumentace pro odnětí ze ZPF 

-Vyhotovení projektové dokumentace pro odnětí ze PUPFL 

-Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 
uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 
formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na proj ektové 
práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 
01ST-000884, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM 

protokolu
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

5 034 690,- 1 057 285,- 6 091 975,-

(dále jen „cena plněnř ).

2. Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této 
Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek) je

Článek III.

Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí 
Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3, km 30-31, Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na 
vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nejsou určeny.
5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 

personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
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7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant 
objednateli předá v termínu:

Popis části díla (služeb) Zahájení plnění Dokončení plnění

VD-ZDS -  koncept do 4 měsíců od výzvy 
Objednatele k zahájení plnění do 4 měsíců ode dne zahájení

VD-ZDS -  koncept čistopisu
ode dne oficiálního předání 

připomínek od Objednatele ke 
konceptu VD-ZDS

do 1 měsíce ode dne zahájení

VD-ZDS -  čistopis
ode dne oficiálního předání 

připomínek ke konceptu čistopisu 
VD-ZDS

do 2 týdnů ode dne zahájení

Výkon technické pomoci 
(včetně MPV a specifické IČ)

od výzvy Objednatele k zahájení 
plnění do konce realizace stavby

Výkon autorského dozoru od výzvy Objednatele k zahájení 
plnění po dobu realizace stavby

Reambulace zaměření do 10 dní od účinnosti Smlouvy do 2 týdnů ode dne zahájení

ZE -  Předání konceptu ZE do 10 dní od účinnosti Smlouvy do 2 týdnů ode dne zahájení

ZE -  Čistopis ZE okamžikem schválení konceptu 
ZE do 1 týdne ode dne zahájení

GP -  Zahájení zpracování okamžikem vydání čistopisu ZE do 1 týdne ode dne zahájení
GP -  Odeslání oznámení 

vlastníkům dotčených 
pozemků

do 3 pracovních dnů od zahájení 
zpracování GP do 2 týdnů ode dne zahájení

GP -  Vytyčení a seznámení 
vlastníků s návrhem GP 

v terénu

do 10 dnů od odeslání oznámení 
vlastníkům dotčených pozemků do 3 týdnů ode dne zahájení

GP -  Kompletace GP + 
podání GP na KP k potvrzení

do 10 dnů od seznámení vlastníků 
s návrhem GP do 1 týdne ode dne zahájení

GP -  Potvrzení GP 
katastrálním pracovištěm okamžikem podání na KP do 30 dnů ode dne zahájení

ZE -  Aktualizace ZE po 
potvrzených GP KP okamžikem potvrzení GP do 1 týdne ode dne zahájení

ZVS -  Zhotovení návrhu ZVS okamžikem schválení konceptu 
ZE do 2 týdnů ode dne zahájení

Dokumentace pro odnětí ze 
ZPF okamžikem vydání čistopisu ZE do 3 měsíců ode dne zahájení

Dokumentace pro odnětí z 
PUPFL okamžikem vydání čistopisu ZE do 3 měsíců ode dne zahájení

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 
vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví- 
li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat 
a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle
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předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa:
PSČ: 
k rukám

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
e-mail:

k rukám:

Na Pankráci 546/56, Praha 4 
140 00

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb dle Přílohy č. 4 Harmonogram, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: netýká se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 7 Dokumentace - DÚR D3 0304
Příloha č. 8 Dokumentace -  D3 0304 Doplňující HGP předběžného GTP 
Příloha č. 9 Dokumentace - D3 0304 Předběžný GTP
Příloha č. 10 Dokumentace -  D3 0304-0305/1 Doplňkový průzkum předběžného GTP

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09 
13:16:42 +0T00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

ROZSAH SLUŽEB
Čl. 1

Specifikace projektu
Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, 
VD-ZDS, TP a AD bez BIM

Specifikace projektu: Předmětem plnění je poskytování služeb, které spočívají ve zpracování 
dokumentace (projektu) ve stupni VD-ZDS doplňujícího geotechnického průzkumu ve formě 
průzkumné štoly pro SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch na stavbě D3 0304 včetně soupisu 
prací (s výkazem výměr), kontrolního rozpočtu, geodetických podkladů, související 
dokumentace, technické specifikace a harmonogramu vyhotoveného v souladu s principy 
Metodiky SFDI. Projekt průzkumu bude zpracován v souladu s TP 76 a veškerou související 
legislativou a normami.

Projekt geologických prací doplňujícího průzkumu bude navazovat na podrobný GTP, 
předběžné geotechnické průzkumy a doplňující geotechnické a hydrogeologické průzkumy 
předběžného GTP. Účelem průzkumu je získání dalších podkladů pro zpracování dokumentace 
DSP.

V rámci zpracování projektu bude rovněž prověřena realizovatelnost navržených průzkumných 
prací jak z hlediska přístupu pro použitou techniku, tak vlastního provádění průzkumných prací 
vrtnou technikou v terénu.

Cíle průzkumné štoly a doplňujícího GTP

Obecně jsou cíle všech stupňů IG a GT průzkumů definovány v TP 76 C. Pro SO 304-607 Tunel 
Prostřední Vrch se zpřesňují následovně:

• Ověřit podmínky pro ražbu tunelu a parametrizovat horninové prostředí pro následné 
matematické modelování ražby tunelu Prostřední Vrch;

• Ověřit metody pomocných opatření pro snížení negativních účinků ražby;

• Dokumentovat účinky ražby podzemního díla na povrch tak, aby byly využitelné pro 
následné matematické modelování ražby tunelu Prostřední Vrch;

Projekt geologických prací (doplňujícího GTP)

Část bude obsahovat následující:

• název geologického úkolu, označení druhu a etapy geologických prací;

• území pro provádění prací s uvedením názvu obce, okresu a kraje; u regionálních prací 
s uvedením zkoumaného regionu a názvů krajů nebo jiným vymezením;

• identifikaci objednavatele a organizace, která je řešitelem geologického úkolu;

• cíl geologických prací a požadavky na výstupy řešení geologického úkolu;
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• závěry ze zhodnocení výsledků a poznatků získaných dřívějšími geologickými pracemi 
z hlediska jejich využitelnosti pro řešení geologického úkolu;

• postup řešení geologického úkolu s vymezením druhů jednotlivých projektovaných 
prací, jejich specifikace rozsahu a metodiky, včetně uvedení jejich vztahu k záj mům chráněným 
zvláštními právními předpisy, které představují střety zájmů s jejich provedením;

• specifikaci a metodiku odběru vzorků, místo a způsob jejich uchovávání, pokud je  odběr 
vzorků projektován;

• kvalitativní podmínky pro provádění a vyhodnocování geologických prací, způsob a 
přesnost jejich lokalizace a specifikaci kontrolních prací, pokud jsou k prokázání kvality 
výsledku řešení geologického úkolu požadovány;

• časový harmonogram prací.

Do návrhu projektu průzkumných prací budou dále zapracovány následující požadavky 
Objednatele:

1) Na základě navržených průzkumných děl vypsat všechny podélné a příčné 
inženýrskogeologické řezy, které se budou požadovat vyhotovit. U profilů a řezů bude 
stanoveno měřítko, ve kterém se požaduje jejich vyhotovení, (profily a řezy budou vypisovány 
po stavebních objektech)

2) Bude jednoznačně stanoveno měřítko „situací průzkumných prací“ (vrtů, 
geofyzikálních měření)

3) Bude jednoznačně určeno měřítko případné účelové IG a HG mapy.

4) Měřítka situací v dílčích zprávách (hydrogeologie, geofyzika) budou ve stejném měřítku 
jako „situace průzkumných prací“

5) Geofyzikální profily budou vedeny výhradně přes místa odkryvných prací a to i z 
dřívějších etap průzkumů.

6) Geofyzikální profily budou ve stej ném měřítku a stej né orientaci j ako j sou profily a řezy 
inženýrskogeologické

7) Jedním z výsledků geofyzikálního průzkumu bude aplikace měření na geologii 
zobrazená v profilech/řezech

8) Anomálie zjištěné při karotážním měření (u všech použitých metod) budou 
komentovány

9) Výsledky karotážního měření budou zohledněny v popisu vrtu.

10) Vrty pro hydrogeologii budou realizovány pokud možno j ádrově

11) Pasporty budou vyhotoveny tak, že v nich budou pro daný úsek nebo stavební objekt 
(mosty) uvedeny všechny pro návrh konstrukce potřebné informace a to tak, aby je uživatel 
nemusel ve v „Dokumentaci IGP/GTP“ vyhledávat.

12) Pasporty budou vyhotoveny tak, že budou samostatnou a vyjímatelnou složkou
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13) Pasporty budou, kromě jiného, obsahovat pro daný úsek výřezy z IG profilů, všechny 
IG řezy k danému úseku, popisy vrtů

14) Pokud bude materiál získaný v trase použit k výstavbě zemních těles, zásypu atd. v 
rámci stavy není třeba arsen ani další sledované prvky z výluhů sledovat.

15) Pokud není vyrovnaná zemní bilance a počítá se, že část zeminy (přebytek) nebo část 
zeminy nevhodné - nepoužitelné do zemního tělesa bude muset být odvezena na skládku, až 
pak se tento materiál stává odpadem a zhotovitel je  povinen klasifikovat odpad - pak se dělají 
rozbory a stanovení pouze arsenu nepostačí. Pokud se matriál ze stavby (staveniště) nevyváží, 
nepovažuje se za odpad)

16) Obdobně to platí o materiálech dovezených na stavbu - jedná se o výrobky a zde musí 
být prokázána jejich nezávadnost a bezpečnost a musí k nim být přiloženy patřičné doklady 
vyplývající z NV 163/2002, zák. 22/1997, nařízení Evropského parlamentu a Rady 305/2011, 
zák. 102/2001 a MP SJ-PK část 11/5 Ostatní výrobky.

Projekt bude sestávat z následujících částí:

• A.1 -  Technická zpráva (popis průzkumných geologických prací dle §5, odst. (1) Vyhl. 
369/2004 Sb.)

• A.2 -  Situace s vyznačením průzkumných děl (rozrážky v podzemí, povrchová 
průzkumná díla)

• A.3 -  Schématické výkresy rozrážek a průzkumných děl (v podrobnosti pro zadání 
průzkumných prací)

• A.4.1 -  Soupis prací včetně Výkazu výměr

• A.4.2 -  Kontrolní rozpočet 

Projekt monitoringu průzkumné štoly

Obsah projektu monitoringu dle TP 237 v podrobnostech zadávací dokumentace. Projekt 
monitoringu vychází z požadavků a za podmínek stanovených v projektu geologických prací a 
s touto částí musí být plně kompatibilní.

Projekt bude sestávat z následujících částí:

• B.1 -  Technická zpráva monitoringu

• B.2 -  Situace monitoringu

• B.3.1 -  Soupis prací včetně Výkazu výměr

• B.3.2 -  Kontrolní rozpočet

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

-  Nepoužije se.
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Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb:

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

ČI. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSUD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty 
zadávací dokumentace stavby) nebo ZDS pro stavby realizované na základě smluvních 
podmínek FIDIC -  žlutá kniha, včetně geometrických plánů a Záborového elaborátu;

b) výkon majetkoprávního vypořádání;

c) výkon autorského dozoru;

d) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

e) vyhotovení návrhu ZVS

f) vyhotovení projektové dokumentace pro odnětí ze ZPF

g) vyhotovení projektové dokumentace pro odnětí ze PUPFL

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 
Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 
kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 
zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 
služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on- 
line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
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- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy v platném znění

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 
platném znění

- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 
platném znění

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz) .

Konzultant je  při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami: Podmínky, které jsou uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této 
Smlouvě, a dále obecně závaznými právními přepisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva 
dopravy. Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 
telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Požadavky na zpracování BIM se řídí oborovými metodikami BIM, přičemž zpracovatel je 
povinen respektovat i další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti 
aktuální v době zpracování Služby dle konkrétní Smlouvy.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy,

Stránka 11 z 37

http://www.rsd.cz
http://www.pjpk.cz


tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je  rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, 
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů 
smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i 
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu 
nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů 
na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení 
a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB 
se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným 
a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen využívat on-line aplikaci 
Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení 
přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní 
řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, 
jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmů, 
věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a 
zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. 
Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu 
školení, podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy
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VFZE z důvodu automatizace a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání 
podporou MPV, který je nedílnou součástí ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je  povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány 
a pro tento účel implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako 
celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace 
poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost 
či majetkoprávní příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je  Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 
STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi 
Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu 
prací a ZTKP. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování 
VD-ZDS.

Specifikace prací projektu ve stupni VD-ZDS

V rozsahu dle požadavků §5, odst. (2) Vyhl. 369/2004 Sb. a přiměřeně k ustanovení Vyhl. 
499/2006 Sb.:

• vypracování technického řešení průzkumné štoly;
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• identifikaci provozovatele technických prací;

• specifikaci technických prací, specifikaci strojů nebo zařízení použitých pro jejich 
provedení a technologický postup práce;

• řešení přípravy pracoviště, zejména dopravy, přívodu vody, energie a dalších prací 
potřebných k bezpečnému provedení projektovaných prací, specifikaci dočasných staveb a 
jejich umístění a způsob uložení materiálů;

• určení místa a způsobu ukládání vzorků, vrtné drtě, použitého vrtného výplachu a jiných 
hmot vzniklých při provádění technických prací;

• řešení likvidačních, popřípadě zajišťovacích a rekultivačních prací;

• návrh opatření k řešení střetů zájmů chráněných zvláštními právními předpisy k 
předcházení vzniku škod při provádění geologických prací;

• návrh opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně sociálního a 
hygienického vybavení, popřípadě odkaz na odpovídající interní předpis organizace.

Projekt bude sestávat z následujících částí:

• A -  Souhrnné řešení stavby

• B -  Stavební část

• D -  Doklady

• E -  Soupis prací včetně Výkazu výměr

• F -  Kontrolní rozpočet

• G -  Souvisící dokumentace

• H -  ZTKP 

Požadavky na projektové práce

Projektová dokumentace ve stupni podrobnosti VD-ZDS pro výběr zhotovitele na ražbu 
průzkumné štoly a průzkumné práce v podrobnostech pro doplňující GTP dle TP 76 C 
Inženýrskogeologický průzkum pro tunely pozemních komunikací.

Vypracovaná projektová dokumentace průzkumné štoly bude podkladem pro vypsání 
výběrového řízení na dodávku doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu průzkumnou 
štolou pro stavbu tunelu Prostřední Vrch.

Základní podklad pro zpracování projektové dokumentace průzkumné štoly a souvisících 
průzkumných prací ve štole a na povrchu jsou:

• TP 76 C Inženýrskogeologický průzkum pro tunely na pozemních komunikacích (platná 
verze, resp. verze 12.2020)

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (v přiměřeném rozsahu)

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. V platném znění (v přiměřeném rozsahu)
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• TKP-D pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Tunely, podzemní 
objekty a galerie (v přiměřeném rozsahu)

• TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 24. Tunely, (v přiměřeném rozsahu). 

Výstupy prováděných prací budou předány Objednateli v následujícím počtu

• Koncept VD-ZDS -  1x digitálně (pdf+otevřený formát)

• Koncept čistopisu VD-ZDS -  1x digitálně (pdf+otevřený formát)

• Čistopis VD-ZDS -  1x výtisk v listinné podobě + 1 x digitálně na CD (pdf+otevřený
formát)

Součástí plnění je  mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu pro 
úroveň VZ-ZDS), projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad dočasných záborů včetně 
věcných břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do majetkoprávního vypořádání a 
zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-VD-ZDS s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 
dočasných záborů i věcných břemen, který je  vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 
plánů (GP).

Konzultant zpracuj e a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Obj ednatelem 
odsouhlaseného ZE-VD-ZDS, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje 
čistopis ZE-VD-ZDS dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu 
C3. Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 
automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.

Záborový elaborát bude vytvořen dle předpisu C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního 
záborového elaborátu pro ŘSD ČR, platném znění. Tento předpis je dostupný pod 
následujícím odkazem: Datové předpisy - ŘSD ČR (rsd.cz)

Konzultant zpracuje Harmonogram postupu výstavby s využitím technického předpisu ŘSD 
ČR „M1 -  Metodika pro tvorbu harmonogramu (Katalog prací)“ .

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
b) Doplňující odborné, popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů;
c) Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;
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d) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 
požadovaného technického řešení;

e) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
f) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na 

základě pokynu Objednatele;
g) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele;
h) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby;
i) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 

externích poradců;
j) Technická, zakázková a organizační pomoc v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby;
k) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při řešení sporných otázek mezi Objednatelem 

a Konzultantem, při předcházení sporů, při smírném řešení sporů i v rámci případných 
soudních či rozhodčích řízeních;

l) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízeních a 
navazujících soudních řízeních správních;

m) Technická pomoc při provedení kontroly zpracování projektové dokumentace všech 
projektových stupňů z pohledu norem, předpisů, zákonů;

n) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;
o) Na základě pokynu Objednatel zpracování změn či doplnění PDPS v průběhu realizace 

stavby
p) Technická pomoc v rámci zpracování modelu BIM;
q) Technická pomoc Objednateli v rozsahu provedení technické asistence při posouzení, 

přípravě a realizaci ZB V :

i. Přípravná fáze zahrnující provedení:
- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace 

a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, 
specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností 
spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti 
Objednatele.

ii. Analytická fáze zahrnující provedení:
- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny 

během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní 
argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Konzultantem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel 
FIDIC a ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové 
praxe MMR, ÚOHS a SFDI, včetně související analýzy splnění podmínek pro 
realizaci ZBV.

iii. Finální fáze zahrnující provedení:
- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků 

základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.
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činnost bude soustředěna zejména na přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých 
ZBV a začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících 
podkladů a informací za použití výkladové praxe dle ZZVZ.

Výsledným výstupem finální fáze bude
- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh;
- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se ZZVZ;
- cenové posouzení.

r) Technická pomoc Objednateli při zpracování odborných analýz a posudků:
i. Analýza zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, včetně 

doporučení na úpravu zadávacích podmínek;
ii. Analýza žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

stavební práce, včetně přípravy návrhu vypořádání žádostí;
iii. Analýza námitek dodavatelů proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky na 

stavební práce, posouzení důvodnosti námitek a zákonnosti a věcné správnosti 
postupu Objednatele, včetně přípravy návrhu na vypořádání námitek;

iv. Analýza podnětů a návrhů k ÚOHS na přezkum úkonů Objednatele v zadávacím 
řízení veřejné zakázky na stavební práce, včetně přípravy návrhu jednotlivých 
vyjádření Objednatele a případného rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS;

v. Analýza podaných správních žalob event. analýza možností podání správních 
žalob, navazujících na správní řízení před ÚOHS, včetně přípravy návrhu 
procesních úkonů Objednatele;

vi. Oponentura k znaleckým posudkům a odborným vyjádřením a stanoviskům, 
zpracovaným pro Objednatele třetími osobami;

vii. Analýza problematických aspektů nabídek účastníků zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce;

viii. Příprava doporučení Objednateli a jím jmenovaným komisím k postupu při 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce;

ix. Analýza možností zaslání výzev účastníkům zadávacího řízení k vysvětlení 
nabídek, včetně přípravy návrhu souvisejících výzev;

x. Posouzení možností Objednatele ve vztahu k prošetření mimořádně nízké 
nabídkové ceny;

xi. Analýza dodatečných sdělení účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

xii. Analýza jednotlivých úkonů Objednatele v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
stavební práce;

xiii. Analýza nároků zhotovitele v rámci plnění smlouvy o dílo, včetně přípravy návrhu 
řešení;

xiv. Analýza vadného plnění zhotovitele a jeho důsledků z hlediska uzavřené smlouvy 
o dílo, včetně přípravy souvisejících dokumentů pro Objednatele;

xv. Analýza postupu správce stavby, resp. technického dozoru stavby z hlediska 
uzavřených smluv a příprava návrhu souvisejících dokumentů pro Objednatele.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD)

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a 
přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.
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Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost 
upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti 
na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích 
na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění 
stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
zástupce Objednatele.

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 
dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Konzultantu jako osobu vykonávající autorský dozor 
dodavateli stavby a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, 
posouzení změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění.

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 
projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v 
průběhu realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi).

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.

Autorský dozor

Autorský dozor projektanta/projektantů se předpokládá ve smyslu TP76C v období během 
realizace průzkumné štoly a souvisících průzkumných a monitorovacích prací. Tzn. tři osoby 
pro tři oblasti (ražba, průzkumné práce, monitoring) s průměrným vytížením cca jeden den v 
každém kalendářním týdnu pro každou z těchto osob.

Další činnosti specifikovány v příloze „Oceněný soupis prací“ .
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Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění
Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

VD-ZDS
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 1x elektronicky (PDF + otevřený formát) 

na datovém nosiči
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu 1x elektronicky (PDF + otevřený 

formát) na datovém nosiči
• VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 1x listinná podoba, 1x elektronicky na CD 

(PDF + otevřený formát) na datovém nosiči
• Datový nosič se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve

formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
• VD-ZDS čistopis po zadávacím řízení 5x elektronicky (PDF + C2), 5x 

autorizovaná PD v tištěné podobě
• Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu

2x/2x elektronicky (PDF + C3) na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je  povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno ve formátu *.ifc a po dohodě s Objednatelem ve 
formátu *.dwg či jiných nativních formátech dle použitých SW.

Čl. 4
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,
(iii) geotechnika
(iv) objekty stavebního řešení tunelů

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120-
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TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve 
znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 5
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 
9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 
certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.
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D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, 
____________ VD-ZDS. TP a AD bez BIM____________
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové dohodě 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli/Výkon 
autoského dozoru 

(v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

300 000 000

BIM

Přirážka pro náročné stavby

Upravená procentní sazba po přirážce

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 3 108 690 1 926 000 5 034 690 1
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být bud' shodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr 
může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická 
pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. 
Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové 
tabulce uchazeče.
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Tabulka č. 6 SOUPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, VD-ZDS, TP a AD bez BIM

Popis prací

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Zadavatelem Počet hodin dle nabídky
předpokládaný počet hodin dodavatele Kč/hod Cena v Kč

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 3 108 690

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu
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Tabulka č. 7 SOUPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/Technická pomoc

D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, VD-ZDS, TP a AD bez BIM

Technická pomoc (TP)

Autorský dozor (AD)

|Celkem Kč bez DPH (TP + AD) | 1926 000 j
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
(iv) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství
(v) zodpovědný projektant v oboru geotechnika
(vi) zodpovědný projektant v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací

1.4 Služby od třetích stran
Nej sou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je  fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je  fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních.

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
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Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Rámcové dohody,

pro každou jednu škodní 
událost minimálně 
125.000.000,- Kč
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ODMĚNA A PLATBA, 
ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě 

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2.1 Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, 
uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní 
Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude 
cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je 
možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno 
jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, 
dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

2.2 Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

2.1 Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné 
Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující 
se k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ Evidenci odpracované doby 
předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc 
Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, 
a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní 
osoba objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu 
(Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období 
(není nutné vykazovat měsíčně).

2.2 Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní 
čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě 
uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu 
eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční 
faktury Konzultantem, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá Konzultant 
objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ realizována, spolu se (i) zprávou 
o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). 
Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu 
(Předávacího protokolu).
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2.3 Majetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:
- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky 

v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky, kteří 

jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu podá úplný návrh 
na vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitimní rozhodnutí;

- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná 
břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

2.4 Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených 
splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu VD-ZDS;
Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS;
- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS 

po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího 
uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. 
Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní 
osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní 
Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
(činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. T ím není dotčena shora 
uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu VD-ZDS.

3. Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné 
Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu 
Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

4. Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li 
jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou 
dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců 
DPH“.
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Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. 
Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a 
Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury obj ednateli 
a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního 
měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 
Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3

6. Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7. Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě 
prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z 
prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní 
pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

8. Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

záborový elaborát + geometrické plány
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného 
návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré pozemky dotčené 
stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

Koncept VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

Koncept čistopisu VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

Výkon technické pomoci/výkon AD
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení

9. Nepoužije se.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě výzvy Zadavatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací 
na adresu Konzultanta.

V případě požadavku Objednatele na dodání informačního modelu stavby (BIM), bude 
odevzdáván koncept BIM a čistopis BIM souběžně s konceptem a čistopisem samotné 
projektové dokumentace konkrétního stupně projektové přípravy.

Popis části díla (služeb) Zahájení plnění Dokončení plnění

VD-ZDS -  koncept do 4 měsíců od výzvy 
Objednatele k zahájení plnění do 4 měsíců ode dne zahájení

VD-ZDS -  koncept 
čistopisu

ode dne oficiálního předání 
připomínek od Objednatele ke 

konceptu VD-ZDS
do 1 měsíce ode dne zahájení

VD-ZDS -  čistopis
ode dne oficiálního předání 

připomínek ke konceptu 
čistopisu VD-ZDS

do 2 týdnů ode dne zaháj ení

Výkon technické pomoci 
(včetně MPV a specifické

IČ)

od výzvy Objednatele 
k zahájení plnění do konce realizace stavby

Výkon autorského dozoru od výzvy Objednatele 
k zahájení plnění po dobu realizace stavby

Reambulace zaměření
do 10 dní od účinnosti 

Smlouvy
do 2 týdnů ode dne zaháj ení

ZE -  Předání konceptu ZE do 10 dní od účinnosti 
Smlouvy do 2 týdnů ode dne zahájení

ZE -  Čistopis ZE okamžikem schválení konceptu 
ZE do 1 týdne ode dne zaháj ení

GP -  Zahájení zpracování okamžikem vydání čistopisu 
ZE do 1 týdne ode dne zaháj ení

GP -  Odeslání oznámení 
vlastníkům dotčených 

pozemků

do 3 pracovních dnů od 
zahájení zpracování GP do 2 týdnů ode dne zahájení

GP -  Vytyčení a 
seznámení vlastníků s 
návrhem GP v terénu

do 10 dnů od odeslání 
oznámení vlastníkům 
dotčených pozemků

do 3 týdnů ode dne zahájení

GP -  Kompletace GP + 
podání GP na KP k 

potvrzení

do 10 dnů od seznámení 
vlastníků s návrhem GP do 1 týdne ode dne zaháj ení

GP -  Potvrzení GP 
katastrálním pracovištěm okamžikem podání na KP do 30 dnů ode dne zahájení
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Popis části díla (služeb) Zahájení plnění Dokončení plnění

ZE -  Aktualizace ZE po 
potvrzených GP KP okamžikem potvrzení GP do 1 týdne ode dne zaháj ení

ZVS -  Zhotovení návrhu 
ZVS

okamžikem schválení konceptu 
ZE do 2 týdnů ode dne zahájení

Dokumentace pro odnětí 
ze ZPF

okamžikem vydání čistopisu 
ZE do 3 měsíců ode dne zahájení

Dokumentace pro odnětí z 
PUPFL

okamžikem vydání čistopisu 
ZE do 3 měsíců ode dne zahájení

Specifikace případných etap: viz. tabulka dílčích plnění výše, lhůta pro předání a převzetí 
plnění: viz. tabulka lhůt plnění výše.
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno,
IČO: 49446703,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto konzultant služby „D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, VD-ZDS, TP a AD bez 
BIM, 02PB-000835“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

Ing. Josef Gresl
IČO: 72477393 Činnost v oboru zpracování 

rozptylových studií a odborných 
posudků

Onixia Solutions s.r.o.
IČO: 28573528
Kavaleristů 1260/10, Olomouc, 
Hodolany

Činnost spočívající v provedení 
vizualizace, fotokompozice a 
videokompozice při plnění 
jednotlivé dílčí veřejné zakázky

MOVISIO s.r.o.
IČO: 26494183
Michelská 29/6, 140 00 Praha - 
Michle

Činnost spočívající v provedení 
vizualizace, fotokompozice a 
videokompozice při plnění 
jednotlivé dílčí veřejné zakázky

SANTIS a.s.

IČO: 25546791 
Brněnská 126/38, Žďárnad 
Sázavou 1, 591 01 Žďárnad 
Sázavou

Činnost v oboru pozemní stavby
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost AMBERG Engineering Brno, a.s. 
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno,
IČO: 49446703,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto konzultant služby „D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, VD-ZDS, TP a AD bez 
BIM, 02PB-000835“, (dále jen „konzultant11), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta 
se bude podílet na realizaci služby „D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, doplňující GTP, VD-ZDS, TP a 
AD bez BIM, 02PB-000835 “

Funkce
Koordinace celého projektu -  HIP akce 

Koordinace celého projektu -  HIP akce 
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika 

Zeměměřičské činnosti 
Posuzování vlivů na životní prostředí 

Hlavní koordinátor inženýrských činností 

Osoba zajišťující inženýrskou činnost 
Právník

Příjmení Jméno
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Koordinátor BIM 

Koordinátor BIM

Zodpovědný projektant v oboru tunelových staveb 
a rozsáhlých zemních prací

Zodpovědný projektant v oboru tunelových staveb 
a rozsáhlých zemních prací

Zodpovědný projektant v oboru technika prostředí 
staveb -  specializace technická zařízení -  
specialista vzduchotechnika

Projektant v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení -  elektrotechnika v tunelech

Osoba poskytující služby v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí

Osoba poskytující služby v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

DOKUMENTACE - DUR D3 0304

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU.
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Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

DOKUMENTACE - D3 0304 DOPLŇUJÍCÍ HGP PŘEDBĚŽNÉHO GTP

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU.
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Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

DOKUMENTACE - D3 0304 PREDBEZNY GTP

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU.
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Příloha č. 10, ke Smlouvě č. 02PB-000835 objednatele

DOKUMENTACE - D3 0304-0305/1 DOPLŇKOVÝ PRŮZKUM PŘEDBĚŽNÉHO
GTP

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU.

Digitálně podepsal:
Datum: 14.11.2023 6:57:56 +01:00
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