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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2023-068
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí Odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic -OMI MmP, tel:
466 859 330, e-mail:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Zastoupený: předsedou představenstva; , členem
představenstva; , DiS., členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: 
Tel: 
IČO: 15050050 DIČ: CZ15050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B , vložka 2583
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: UniCredit banka č. účtu:

číslo smlouvy: 2023/5010/0264
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva) je zhotovení díla:

BD Jana Palacha č.p. 2767 - sanace terasy v 5. NP.

2. Předmětem DÍLA je odstranění zatékání do domu č.p. Tlbl v ul. Jana Palacha, a to terasou v 5. 
NP. Keramická dlažba, která tvoří nášlapnou vrstvu terasy nevykazuje soudržnost s podkladem a 
je tzv. „odfouklá". Spáry keramické dlažby se drolí, lokálně zcela chybí. V místě dilatačních a
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odlehčovacích spár jsou mezery bez tmelu a jednotlivé nesoudržné dlaždice brání odtoku dešťové 
vody a umožňují zatékání dešťové vody do konstrukce. Hydroizolace terasy je nefunkční. 
Nefunkčnost hydroizolace se projevuje zatékáním ve 4. NP a špatným stavebně technickým 
stavem omítky obvodové stěny přiléhající k terase. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové 
dokumentace, vyhotovené společností Trento s.r.o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; 
IČO: 63219409, zpracované v 6/2023 pod číslem zakázky T2023-02-300.
Stavební práce budou prováděny za plného provozu bytového domu, součástí díla je denní 
provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností.

3. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno 
jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce 
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

4. DÍLO bude provedeno v rozsahu:

- dle nabídky zhotovitele podané dne 18.9.2023

5. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se 
mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.

6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek, uvedených v této smlouvě o dílo.

7. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení 
obsluhy, provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).

8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž 
předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 
ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní 
dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením 
předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného 
provedení stavby, apod. Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická 
likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor 
dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení 
dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; 
záručních listů.

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku 
smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé
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členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
11. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 

opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením.

12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 2.,3. tohoto článku této smlouvy.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle oddílu
II.čl.  I. této smlouvy

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.: 
do 12 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy:
ul. Jana Palacha č.p. 2767, Pardubice

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna 
se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak 
neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. 
Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné 
Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 11 
této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a 
prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), 
který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k 
této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v 
provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel 
k pokračování v provádění DÍLA do třech pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení 
odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z celkové 
ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále je objednatel v 
tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
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není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 
a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 
pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 781.246,73 Kč
DPH 15%117.187,01 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 898.433,74 Kč

Slovy: osmsetdevadesátosmtisícčtyřistatřicettři korun českých sedmdesátčtyři haléřů vč. DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele-příloha č. 1 této 
smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat 
ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10., 11. této smlouvy). 
Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, 
aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět 
dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. 

této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený 
kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními 
fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy 
nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel 
vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, 
na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem 
o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními 
zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, 
podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. 
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 
dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 
9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka 

zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- údaje pro daňové účely
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru 
nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu 
posta@mmp.cz.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
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Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel 
je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 
staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení 
se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 
povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 
prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 
pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností 
a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele 
bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou 
společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 
V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá 
neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen 
provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 
provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující 
se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
DÍLA k určenému účelu.
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2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z 
právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních 
předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a 
to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování 
těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě každého porušení 
jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení.

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude 
neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele 
na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu 
smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA 
a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném 
v oddílu I. čl. II. této smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření 
dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou 
s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou 
stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním 
u příslušného ÚMO v Pardubicích.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) 
v objektu a musí být řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady samostatné odběrní místo el. energie 
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se samostatným měřením spotřeby. Napojovací bod k odběru vody určí objednatel, dodavatel si 
zajistí samostatné měření spotřeby a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření 
odběrů. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek 
a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě.

8. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

9. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je 
v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál 
stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. 
Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo 
DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí 
stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě 
porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský 
dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole 
a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
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provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele 
k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté 
části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli 
přístup k předmětné části DÍLA.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 
do stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon 
autorského dozoru projektanta.

16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních 
a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.

17. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA 
a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi 
ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad 
a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

18. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

19. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý zjištěný případ.

20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je 
povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

21. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen 
na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, dále je 
v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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22. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu 
se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se 
při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

23. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat 
DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, 
o ekologické likvidaci odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), 
dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

24. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
tištěných výtiscích.

25. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební 
činností.

26. Vzhledem k tomu, že opravy budou realizovány při plném provozu objektu, musí zhotovitel 
respektovat v plném rozsahu práva uživatelů bytových jednotek. Jde zejména 
o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd. 
Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 7:00 - 19:00 hod. V 
případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

27. Vlastník objektu nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí 
pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení a staveniště v místě 
stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo 
na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 
nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené 
v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní 
po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění 
DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických 
norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
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8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu 
s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě 
a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky,vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel 
DÍLO převezme stím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto či. budou uvedeny vady či 
nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání 
a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele:

za zhotovitele :

, - technik OMI - MmP

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 
(pokud není níže uvedeno jinak) :

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
- originál stavebního deníku,
- dokumentaci skutečného provedení
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA.

3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:
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- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s přiměřenou lhůtou k jejich 
odstranění stanovenou objednatelem.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 

nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA platí, 
že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo 
nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA 
je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA 
okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu 
zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i 
těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad 
a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v objednatelem stanovených termínech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
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III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, 
číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít 
a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 
po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 
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řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném 
v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má 
objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. III. odst. 5 a odst. 10, a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

7. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany 
na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn pravomocně úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění 
sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu 
byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým 
ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku této smlouvy budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených 
prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 
o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, 
které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná
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Název akce: BD Jana Palacha č.p. 2767 - sanace terasy v 5 NP. Smlouva o dílo : OMI-VZMR-2023-068

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je tato smlouva vyhotovena 
pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své elektronické podpisy.

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Název akce: BD Jana Palacha č.p. T1S1 - sanace terasy v 5 NP. Smlouva o dílo : OMI-VZMR-2023-068

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 11. 10. 2023 č. usnesení R/2110/2023.

V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne...................

za objednatele

Ing. Kateřina Skladanová 
vedoucí Odboru majetku a investic

za zhotovitele

člen představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: ROP230762
Stavba: Sanace terasy v 5.NP bytového domu č.p.2767 v ulici Jana Palacha. Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 781 246,73

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
0,00

781 246,73

Výše daně
0,00 

117 187,01

Cena s DPH v CZK 898 433,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ROP230762

Stavba: Sanace terasy v 5.NP bytového domu č.p.2767 v ulici Jana Palacha. Pardubice

Místo: Pardubice Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 781 246,73 898 433,74

0001 Stavební část 781 246,73 898 433,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace terasy v 5.NP bytového domu č.p.2767 v ulici Jana Palacha. Pardubice

Objekt:
0001 - Stavební část

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
MARHOLD a.s. DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 781 246,73

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 781 246,73

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 117 187,01

Cena s DPH v CZK 898 433,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace terasy v 5.NP bytového domu č.p.2767 v ulici Jana Palacha. Pardubice

Objekt:
0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: MARHOLD a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.09.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

781 246,73

321 519,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 958,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 394,70

997 - Přesun sutě 34 623,43

998 - Přesun hmot 11 542,88

PSV - Práce a dodávky PSV 426 127,47
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 967,43

712 - Povlakové krytiny 39 338,82

713 - Izolace tepelné 26 883,49

764 - Konstrukce klempířské 34 644,44

766 - Konstrukce truhlářské 25 917,20

767 - Konstrukce zámečnické 137 329,60

771 - Podlahy z dlaždic 79 803,06

776 - Podlahy povlakové 4 146,95

781 - Dokončovací práce - obklady 22 494,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 602,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 600,00
VRN1 - Projektové práce 500,00

VRN2 - Průzkumné a geodetické práce 1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

VRN5 - Finanční náklady 100,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace terasy v 5.NP bytového domu č.p.2767 v ulici Jana Palacha. Pardubice

Objekt:
0001 - Stavební část

Místo: Pardubice Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 781 246 73

d HSV Práce a dodávky HSV 321 519,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 958,25

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 61,724 45,21 2 790,54 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.05
VV 6,15*2,72 16,728
VV (2,00+1,80+2,00)*0,38 2,204
VV (2,40+1,80+2,40)*0,38 2,508
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV (5,725+0,25)*2,72 16,252
VV (2,40+1,80+0,90+2,40)*0,38 2,850
VV Součet 61,724

2 K 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 61,724 193,93 11 970,14 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.05
VV 6,15*2,72 16,728
VV (2,00+1,80+2,00)*0,38 2,204
VV (2,40+1,80+2,40)*0,38 2,508
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV (5,725+0,25)*2,72 16,252
VV (2,40+1,80+0,90+2,40)*0,38 2,850
VV Součet 61,724

3 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 61,724 259,01 15 987,13 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.05
VV 6,15*2,72 16,728
VV (2,00+1,80+2,00)*0,38 2,204
VV (2,40+1,80+2,40)*0,38 2,508
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV (5,725+0,25)*2,72 16,252
VV (2,40+1,80+0,90+2,40)*0,38 2,850
VV Součet 61,724

4 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně podhledů m2 37,000 50,86 1 881,82 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000

5 K 621135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm podhledů m2 37,000 268,69 9 941,53 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000

6 K 621135095

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm 
tmelem podhledů

m2 111,000 76,06 8 442,66 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000
VV____________________ 37*3 'Přepočtené koeficientem množství__________________  111,000

7 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 37,000 791,51 29 285,87 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000

8 M 63152260 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,034 tl 50mm m2 40,700 175,40 7 138,78 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000
VV 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,700

9 K 621151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikonový podhledů m2 37,000 50,86 1 881,82 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K R pol 62154

Organická omítka podhledů ze silikonových pryskyřic 
plněná uhlíkovými vlákny a s fotokatalitickým účinkem 
s aktivním samočisticím efektem zamezujícímu 
primárnímu napadení mikroorganismy, zrnitost 2,0 
mm, struktura točená

m2 37,000 399,39 14 777,43 cena individuální

VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV úprava N.01
VV 37,0 37,000

11 K 622135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 6,740 236,44 1 593,61 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740

12 K 622135095

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 
každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm 
tmelem stěn

m2 20,220 70,68 1 429,15 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740
VV 6,74*3 'Přepočtené koeficientem množství 20,220

13 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 13,816 102,74 1 419,46 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
(18,8+1,00)*0,58
(0,73+0,73)*0,58
(0,55+0,55)*0,58
(0,73+0,73)*0,58
Součet

11,484
0,847
0,638
0,847

13,816

14 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn m2 20,556 45,21 929,34 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740
VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV Součet 20,556

15 K 622142011.1 Potažení vnějších podlah sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 37,000 344,75 12 755,75 cena individuální

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

2,976 617,30 1 837,08 CS ÚRS 2023 01

VV
VV
VV
VV

VV úprava N.03
VV (0,55+0,31+0,55)*0,58*1 0,818
VV (0,73+0,40+0,73)*0,58*2 2,158
VV Součet 2,976

17 M 28376013 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa Á=0,035 tl 
50mm m2 3,274 123,43 404,11 CS ÚRS 2023 01

úprava N.03
(0,55+0,31+0,55)*0,58*1
(0,73+0,40+0,73)*0,58*2
Součet

VV____________________ 2,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství______________________ _________ 3,274

0,818
2,158
2,976

18 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 7,549 679,79 5 131,73 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV KZS tl. 100mm - sokl
VV (1,00+5,85+5,90+5,725+0,25)*0,58 10,861
VV -(1,80+0,90+0,90+1,80+0,31)*0,58 -3,312
VV_______________________Součet_______________________________________________________________ 7,549

19 M 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa Á=0,035 tl 
100mm m2 8,304 355,10 2 948,75 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV KZS tl. 100mm - sokl
VV (1,00+5,85+5,90+5,725+0,25)*0,58 10,861
VV -(1,80+0,90+0,90+1,80+0,31)*0,58 -3,312
VV Součet 7,549
VV____________________ 7,549*1,1 'Přepočtené koeficientem množství_______________  8,304

20 K 622323111
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých 
hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně stěn

m2 13,816 196,24 2 711,25 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV Součet 13,816

21 K 622323191

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých 
hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý 
další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

m2 69,080 15,18 1 048,63 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
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VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV Součet 13,816
VV 13,816*5 'Přepočtené koeficientem množství 69,080

22 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 6,740 791,51 5 334,78 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740

23 M 63152260 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,034 tl 50mm m2 7,414 175,40 1 300,42 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740
VV 6,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,414

24 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek silikonový stěn m2 6,740 45,21 304,72 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740

25 K R pol 62254

Organická omítka stěn ze silikonových pryskyřic 
plněná uhlíkovými vlákny a s fotokatalitickým účinkem 
s aktivním samočisticím efektem zamezujícímu 
primárnímu napadení mikroorganismy, zrnitost 2,0 
mm, struktura točená

m2 6,740 399,39 2 691,89 cena individuální

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740

26 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 43,720 39,56 1 729,56 CS ÚRS 2023 01

VV zevnitř i zvenku
VV 1,80*2,00*2 7,200
VV 1,80*2,40*2 8,640
VV 0,90*2,40*2 4,320
VV 0,875*2,00*2 3,500
VV 0,875*2,00*2 3,500
VV 0,90*2,40*2 4,320
VV 1,80*2,40*2 8,640
VV 0,90*2,00*2 3,600
VV Součet 43,720

27 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 
ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 37,000 398,79 14 755,23 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

28 K 632459115 Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou 
přísadu pro tl. potěru 10 mm m2 37,000 38,36 1 419,32 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

29 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 
0,9 kg/m3

m3 0,555 346,96 192,56 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0*0,015 0,555

30 K 634911112
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 10 do 20 mm

m 11,100 83,17 923,19 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 2,05 2,050
VV 2,40 2,400
VV 2,90 2,900
VV 2,35 2,350
VV 1,40 1,400
VV Součet 11,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 394,70

31 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 246,500 50,86 12 536,99 CS ÚRS 2023 01

VV 17,0*14,50 246,500

32 K 941111232

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1132

m2 11 092,500 1,24 13 754,70 CS ÚRS 2023 01

VV 17,0*14,50*45 11 092,500

33 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 246,500 33,91 8 358,82 CS ÚRS 2023 01

VV 246,50017,0*14,50

34 K 944711114 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým 
nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 17,000 256,61 4 362,37 CS ÚRS 2023 01

VV 17,0 17,000

35 K 944711214 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý 
další den použití záchytné stříšky k ceně -1114 m 765,000 4,42 3 381,30 CS ÚRS 2023 01

VV 17,0*45 765,000

36 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 
lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m m 17,000 172,10 2 925,70 CS ÚRS 2023 01
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VV 17,0 17,000

37 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 37,000 170,74 6 317,38 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.04
VV vyrovnávka SOLOPLAN 12
VV 37,0 37,000

38 K 965045133 Bourání potěrů tl. do 50 mm průmyslových včetně 
vsypu, plochy přes 4 m2 m2 37,000 251,71 9 313,27 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.04
VV vyrovnávací vrstva ASO-EZ4
VV_______________________37,0________________________________________________________________ 37,000

39 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 37,000 96,42 3 567,54 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.04
VV 37,0 37,000

40 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových 
desek, tloušťky do 60 mm

m2 45,976 87,32 4 014,62 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.01
VV KZS tl. 40mm
VV 37,0 37,000
VV úprava B.02
VV KZS tl. 40mm
VV 16,85*0,35 5,898
VV úprava B.03
VV KZS tl. 50mm - sokl
VV (0,73+0,40+0,73)*0,60*2 2,232
VV (0,55+0,31+0,55)*0,60*1 0,846
VV Součet 45,976

41 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 
úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových 
desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

m2 44,809 92,95 4 165,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.03
VV KZS tl. 100mm - sokl
VV (1,00+5,85+5,90+5,725+0,25)*0,60 11,235
VV -(1,80+0,90+0,90+1,80+0,31)*0,60 -3,426
VV Mezisoučet 7,809
VV úprava B.04
VV XPS tl. 80-20mm
VV 37,0 37,000
VV Mezisoučet 37,000
VV Součet 44,809

42 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 61,724 38,49 2 375,76 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.05
VV 6,15*2,72 16,728
VV (2,00+1,80+2,00)*0,38 2,204
VV (2,40+1,80+2,40)*0,38 2,508
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV 2,975*2,72 8,092
VV (2,40+0,90+0,875+2,40)*0,38 2,499
VV (5,725+0,25)*2,72 16,252
VV (2,40+1,80+0,90+2,40)*0,38 2,850
VV Součet 61,724

43 K 978059611
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

m2 10,887 288,70 3 143,08 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.03
VV KZS tl. 50mm - sokl
VV (0,73+0,40+0,73)*0,60*2 2,232
VV (0,55+0,31+0,55)*0,60*1 0,846
VV úprava B.03
VV KZS tl. 100mm - sokl
VV (1,00+5,85+5,90+5,725+0,25)*0,60 11,235
VV -(1,80+0,90+0,90+1,80+0,31)*0,60 -3,426
VV Součet 10,887

44 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 
mm m2 0,337 342,78 115,52 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV předpoklad 5% plochy
VV 16,85*0,40/100*5 0,337

45 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů, tloušťky do 10 mm m2 1,850 491,11 908,55 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV předpoklad 5% plochy
VV 37,0/100*5 1,850

46 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 
podlah, tloušťky do 10 mm m2 1,850 340,68 630,26 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV předpoklad 5% plochy
VV 37,0/100*5 1,850

47 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 80,740 45,21 3 650,26 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740
VV úprava N.01
VV 37,0 37,000
VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV Součet 80,740
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48 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 0,337 654,02 220,40 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV předpoklad 5% plochy
VV 16,85*0,40/100*5 0,337

49 K 985311211 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 1,850 726,52 1 344,06 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV předpoklad 5% plochy
VV 37,0/100*5 1,850

50 K 985311311 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm m2 1,850 817,74 1 512,82 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV předpoklad 5% plochy
VV 37,0/100*5 1,850

51 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 4,037 78,92 318,60 CS ÚRS 2023 01

VV předpoklad = plochy
VV úprava N.02
VV 16,85*0,40/100*5 0,337
VV úprava N.01
VV 37,0/100*5 1,850
VV úprava N.04
VV 37,0/100*5 1,850
VV Součet 4,037

52 K 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 
tloušťky do 5 mm m2 0,337 381,04 128,41 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV předpoklad 5% plochy
VV 16,85*0,40/100*5 0,337

53 K 985312124 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm m2 1,850 430,00 795,50 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.01
VV předpoklad 5% plochy
VV 37,0/100*5 1,850

54 K 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm m2 1,850 341,22 631,26 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV předpoklad 5% plochy
VV 37,0/100*5 1,850

55 K 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 80,740 13,24 1 069,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740
VV úprava N.01
VV 37,0 37,000
VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV Součet 80,740

56 K 98532311R Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 80,740 258,28 20 853,53 cena individuální

VV úprava N.02
VV 16,85*0,40 6,740
VV úprava N.01
VV 37,0 37,000
VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV Součet 80,740

D 997 Přesun sutě 34 623,43

57 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 12,554 1 695,49 21 285,18 CS ÚRS 2023 01

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 12,554 282,58 3 547,51 CS ÚRS 2023 01

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 112,986 11,30 1 276,74 CS ÚRS 2023 01

VV 12,554*9 'Přepočtené koeficientem množství 112,986

60 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 12,554 452,13 5 676,04 CS ÚRS 2023 01

61 K 997241621R Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení 
a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí t 12,554 226,06 2 837,96 CS ÚRS 2023 01

D 998__________ Přesun hmot ___________ ____________ _________ 11 542,88

62 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 5,106 2 260,65 11 542,88 CS ÚRS 2023 01

d PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

426 127,47

19 967,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 37,000 14,07 520,59 CS ÚRS 2023 01

úprava N.04
VV 37,0 37,000

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 93 929,22 1 221,08 CS ÚRS 2023 01
VV 37,0*0,35/1000 0,013

65 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou 
jednosložkovu na bázi cementu

m2 3,573 603,30 2 155,59 CS ÚRS 2023 01

39 338,82

VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,15 2,970
VV (0,73+0,73)*0,15 0,219
VV (0,55+0,55)*0,15 0,165
VV (0,73+0,73)*0,15 0,219
VV Součet 3,573

66 K 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V m2 40,573 71,52 2 901,78 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,15 2,970
VV (0,73+0,73)*0,15 0,219
VV (0,55+0,55)*0,15 0,165
VV (0,73+0,73)*0,15 0,219
VV Součet 40,573

67 M 62856006

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,5mm 
s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií s 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 47,288 262,24 12 400,81 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,15 2,970
VV (0,73+0,73)*0,15 0,219
VV (0,55+0,55)*0,15 0,165
VV (0,73+0,73)*0,15 0,219
VV Součet 40,573
VV 40,573*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 47,288

68 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 60 m

% 198,560 3,87 767,58 CS ÚRS 2023 01

D 712 Povlakové krytiny

69 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé m2 37,000 53,15 1 966,55 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.04
VV 37,0 37,000

70 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií přilepenou lepidlem v plné ploše m2 50,816 310,29 15 767,70 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV Součet 50,816

VV úprava N.04

71 M 2832904R
izolační pás na bázi oboustranně filcem kašírované 
polyethylénové fólie, plošná hmotnost 3,2 kg/m2, tl. 
3,0mm

m2 59,226 339,10 20 083,54 cena dle dodavatele

37,000VV 37,0
VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58
VV (0,73+0,73)*0,58
VV (0,55+0,55)*0,58
VV (0,73+0,73)*0,58
VV Součet
VV____________________ 50,816*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství__________ _______ ________ 59,226

11,484
0,847
0,638
0,847

50,816

72 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 391,180 3,89 1 521,03 CS ÚRS 2023 01

D 713__________ Izolace tepelné____________________________ ___________ ____________ _________ 26 883,49

73 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 26,520 30,53 809,66 CS ÚRS 2023 01

VV přechodový klín u obvodové stěny
VV (18,8+1,00) 19,800
VV (0,73+0,73) 1,460
VV (0,55+0,55) 1,100
VV (0,73+0,73) 1,460
VV 2,70 2,700
VV Součet 26,520

74 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm m 27,846 45,44 1 265,32 CS ÚRS 2023 01

VV přechodový klín u obvodové stěny
VV (18,8+1,00) 19,800
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VV (0,73+0,73) 1,460
VV (0,55+0,55) 1,100
VV (0,73+0,73) 1,460
VV 2,70 2,700
VV Součet 26,520
VV 26,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,846

75 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 37,000 260,36 9 633,32 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.04
VV 37,0 37,000

76 M 28376143 klín izolační EPS 200 spád do 5% 1 m3 1 3,108 1 4 668,25\ 14 508,92 \CS ÚRS 2023 01
VV úprava N.04
VV 37,0*0,08 2,960
VV 2,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,108

77 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 267,930 2,49 666,27 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 34 644,44

78 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti m 16,850 116,11 1 956,45 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.22
VV 16,85 16,850

79 K 764252432 □plechování střešních prvků z nerezového plechu 
okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm m 16,850 392,27 6 609,75 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek N.23
VV 16,85 16,850

80 K 76455140R
Žlab podokapní z nerezového plechu hranatý rš 250 
mm, bezespádý, tl.plechu 1,2mm, kotveno nerezovými 
nýty, dilatace po 5,0m, napojeno na stávající svod

m 16,850 1 356,39 22 855,17 cena individuální

VV výrobek N.22
VV 16,85 16,850

81 K R pol 76401 Ukončovací lišta nerez plech tl.2,0mm tvar L100 x dle 
místa mm m 2,700 565,16 1 525,93 cena individuální

VV styk s lodžií vedlejšího domu
VV 2,70 2,700

82 K R pol 76402 Krycí lišta nerez plech tl. 1,0mm proměnné výšky dle 
rozdílu nivelet, nýtovaný spoj k ukončovací liště m 2,700 395,61 1 068,15 cena individuální

VV styk s lodžií vedlejšího domu
VV 2,70 2,700

83 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 345,630 1,82 628,99 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 25 917,20
84 K 766432841 Demontáž dřevěného obložení schodiště betonového m 5,400 128,08 691,63 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.11
VV dřevěná krycí deska na prahu balkonových dveří
VV 1,80+0,90+0,90+1,80 5,400

85 K 766438112 Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez 
podstupnic m 5,400 655,68 3 540,67 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek N.11
VV 0,90*2 1,800
VV 1,80*2 3,600
VV Součet 5,400

86 M 6062114R
Podlahová deska na vnitřní straně dveřního otvoru, 
masív BO, SM, lepeno k podkladu, transparentní lak, 
š 400mm, tl.45mm

m 5,400 3 956,14 21 363,16 cena dle dodavatele

VV výrobek N.11
VV 0,90*2 1,800
VV 1,80*2 3,600
VV Součet 5,400

87 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 258,770 1,24 321,74 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 137 329,60

88 K 767161832 Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného 
rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 21,930 512,94 11 248,77 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.21
VV 16,85+2,38+2,70 21,930

89 K 76716312R Montáž kompletního kovového zábradlí obloukového z 
dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu m 21,930 2 262,43 49 615,09 cena individuální

VV úprava N.21
VV 16,85+2,38+2,70 21,930

90 K 767163121.1

Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu - 
příplatek za manipulaci, uskladnění, repasi a opravu 
nátěrů

m 21,930 1 846,49 40 493,53 cena individuální

VV úprava N.21
VV 16,85+2,38+2,70 21,930

91 K 767896110 Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním m 5,4001 82,561 445,82 CS ÚRS 2023 01
VV výrobek N.04
VV lišta 40x40x1,5mm
VV 0,90*2 1,800
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VV úprava B.21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,80*2 3,600
VV Součet 5,400

92 M 1301041R úhelník ocelový rovnostranný kartáčovaný nerez 
40x40x1,5mm m 5,940 395,61 2 349,92 cena dle dodavatele

VV výrobek N.04
VV lišta 40x40x1,5mm
VV 0,90*2 1,800
VV 1,80*2 3,600
VV Součet 5,400
VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

93 K 767896810 Demontáž lišt a okopových plechů lišt m 10,200 26,38 269,08 CS ÚRS 2023 01
VV lišta pro ukončení roznášecí vrstvy
VV 2*2,4 4,800
VV ukončovací a krycí lišta - napojení na vedlejší terasu
VV 2*2,7 5,400
VV Součet 10,200

94 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg kg 70,000 183,14 12 819,80 CS ÚRS 2023 01

VV výrobek N.21
VV 14,0*5,0 70,000

95 M 1351512R kotvení zábradlí tvar L 155x75-200, tl. 10mm, materiál 
nerez, spodní líc s okapovou drážkou kus 14,000 847,74 11 868,36 cena dle dodavatele

VV výrobek N.21
VV 14,0 14,000

96 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 
rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 84,000 64,49 5 417,16 CS ÚRS 2023 01

VV kotvy zábradlí
VV____________________ 14*6,0______________________________________________ _______ ________ 84,000

97 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 369,610 2,05 2 802,07 CS ÚRS 2023 01

79 803,06D 771 Podlahy z dlaždic

98 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 37,000 5,65 209,05 CS ÚRS 2023 01

VV
VV

úprava N.04 
37,0 37,000

99 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 37,000 16,95 627,15 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

100 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 11,100 38,07 422,58 CS ÚRS 2023 01

úprava N.04
2,05
2,40
2,90
2,35
I, 40
Součet
II, 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

VV úprava N.04
VV 2,05 2,050
VV 2,40 2,400
VV 2,90 2,900
VV 2,35 2,350
VV 1,40 1,400
VV Součet 11,100

2,050
2,400
2,900
2,350
1,400

11,100
12,210

101 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 12,210 219,28 2 677,41 CS ÚRS 2023 01
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

102 771574375

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

37,000 678,19 25 093,03 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

103 M 59761409
dlažba keramická slinutá ptotiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 42,550 452,13 19 238,13 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000
VV 37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 42,550

104 K 771577122
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek 
k cenám za podlahy v omezeném prostoru

m2 37,000 121,53 4 496,61 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

105 K 77159111R Podlahy spárování PU tmelem m 47,120 113,03 5 325,97 cena individuální
VV podhled u stěny
VV 18,8 18,800
VV pod okny
VV 0,90*3 2,700
VV 1,80*1 1,800
VV obklad - dlažba
VV 18,8+1,00 19,800
VV 0,73+0,73 1,460
VV 0,55+0,55 1,100
VV 0,73+0,73 1,460
VV Součet 47,120

K
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 771591123 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do 
pružných spar, průměru 8 mm m 24,900 42,59 1 060,49 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 2,05*2 4,100
VV 2,40*2 4,800
VV 2,90*2 5,800
VV 2,35*2 4,700
VV 1,40*2 2,800
VV 2,70*1 2,700
VV Součet 24,900

107 K 771591186 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických do oblouku m 19,850 219,64 4 359,85 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 16,85+3,00 19,850

108 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnitřní kout kus 8,000 249,80 1 998,40 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 8,0 8,000

109 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
vnější roh kus 6,000 235,11 1 410,66 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 6,0 6,000

110 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 23,820 232,15 5 529,81 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 18,8+1,00 19,800
VV 0,73+0,73 1,460
VV 0,55+0,55 1,100
VV 0,73+0,73 1,460
VV Součet 23,820

111 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 37,000 31,68 1 172,16 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.04
VV 37,0 37,000

112 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 790,320 7,82 6 181,76 CS ÚRS 2023 01

D 776__________ Podlahy povlakové_________________________ _________________ ____________ __________ 4 146,95
113 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 18,075 18,37 332,04 CS ÚRS 2023 01

VV úprava B.12
VV 6,15+2,975+2,975+5,725+0,25 18,075

114 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 18,075 91,34 1 650,97 CS ÚRS 2023 01
VV úprava N.12
VV 6,15+2,975+2,975+5,725+0,25 18,075

115 M 2841100R lišta soklová PVC 40x40mm 1 m 1 18,979 113,03 2 145,20 Icena dle dodavatele
VV úprava N.12
VV 6,15+2,975+2,975+5,725+0,25 18,075
VV 18,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,979

116 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 41,440 0,45 18,74 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 494,30

117 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 14,908 16,95 252,69 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV ostění
VV 0,13*0,58*5 0,377
VV 0,13*0,20*5 0,130
VV parapety oken
VV 0,90*0,13*3 0,351
VV 1,80*0,13*1 0,234
VV Součet 14,908

118 K 781774113
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 14,908 678,19 10 110,46 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV
VV
VV
VV
VV

(18,8+1,00)*0,58 11,484
(0,73+0,73)*0,58 0,847
(0,55+0,55)*0,58 0,638
(0,73+0,73)*0,58 0,847
ostění

VV 0,13*0,58*5 0,377
VV 0,13*0,20*5 0,130
VV parapety oken
VV 0,90*0,13*3 0,351
VV 1,80*0,13*1 0,234
VV Součet 14,908

119 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 16,399 452,13 7 414,48 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV ostění
VV 0,13*0,58*5 0,377
VV 0,13*0,20*5 0,130
VV parapety oken
VV 0,90*0,13*3 0,351
VV 1,80*0,13*1 0,234
VV Součet 14,908
VV 14,908*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,399

120 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového m 8,980 56,97 511,59 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV 0,58*6 3,480
VV 0,58*5 2,900
VV 0,20*5 1,000
VV 0,40*4 1,600
VV Součet 8,980

121 M 19416012 lišta vnější roh nerezová 10mm 1 m 1 9,878 178,59 \ 1 764,11 Cs ÚRS 2023 01
VV úprava N.03
VV 0,58*6 3,480
VV 0,58*5 2,900
VV 0,20*5 1,000
VV 0,40*4 1,600
VV Součet 8,980
VV 8,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,878

122 K 781779191 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 14,908 103,56 1 543,87 CS ÚRS 2023 01

VV úprava N.03
VV (18,8+1,00)*0,58 11,484
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV (0,55+0,55)*0,58 0,638
VV (0,73+0,73)*0,58 0,847
VV ostění
VV 0,13*0,58*5 0,377
VV 0,13*0,20*5 0,130
VV parapety oken
VV 0,90*0,13*3 0,351
VV 1,80*0,13*1 0,234
VV Součet 14,908

123 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 224,200 4,00 897,10 CS ÚRS 2023 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 602,18

124 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 341,770 28,37 9 696,01 CS ÚRS 2023 01

VV stropy
VV 4,50*6,15 27,675
VV (2,25+0,10+1,65+0,10)*(2,65+0,60) 13,325
VV 5,15*2,975 15,321
VV 5,15*2,975 15,321
VV 4,50*5,725 25,763
VV 4,10*(2,525+0,60) 12,813
VV Mezisoučet 110,218
VV stěny
VV (3,20+4,50+6,15+8,60+3,55+2,25+1,65)*2,72 81,328
VV (0,60+0,10+0,60)*2,72*3 10,608
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,80*2,40 -4,320
VV -1,80*2,00 -3,600
VV -1,80*1,97 -3,546
VV (2,975*2+5,15*2)*2,72 44,200
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,875*2,00 -1,750
VV -0,90*2,40 -2,160
VV (2,975*2+5,15*2)*2,72 44,200
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,875*2,00 -1,750
VV -0,90*2,40 -2,160
VV (3,20+4,50+5,725+8,60+3,125+2,25+1,65)*2,72 79,016
VV (0,60+0,10+0,60)*2,72*3 10,608
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,80*2,40 -4,320
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,80*1,97 -3,546
VV Mezisoučet 231,552
VV Součet 341,770

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra
125 K 784211121 dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 341,770 75,80 25 906,17 CS ÚRS 2023 01

VV stropy
VV 4,50*6,15 27,675
VV (2,25+0,10+1,65+0,10)*(2,65+0,60) 13,325
VV 5,15*2,975 15,321
VV 5,15*2,975 15,321
VV 4,50*5,725 25,763
VV 4,10*(2,525+0,60) 12,813
VV Mezisoučet 110,218
VV stěny
VV (3,20+4,50+6,15+8,60+3,55+2,25+1,65)*2,72 81,328
VV (0,60+0,10+0,60)*2,72*3 10,608
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,80*2,40 -4,320
VV -1,80*2,00 -3,600
VV -1,80*1,97 -3,546
VV (2,975*2+5,15*2)*2,72 44,200
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,875*2,00 -1,750
VV -0,90*2,40 -2,160
VV (2,975*2+5,15*2)*2,72 44,200
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -0,875*2,00 -1,750
VV -0,90*2,40 -2,160
VV (3,20+4,50+5,725+8,60+3,125+2,25+1,65)*2,72 79,016
VV (0,60+0,10+0,60)*2,72*3 10,608
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,80*2,40 -4,320
VV -0,90*2,00 -1,800
VV -1,80*1,97 -3,546
VV Mezisoučet 231,552
VV Součet 341,770

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 600,00

D VRN1 Projektové práce 500,00
126 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN2 Průzkumné a geodetické práce 1 000,00

127 K R pol 023002 Dodatečný stavebně technický průzkum po rozkrytí 
konstrukcí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 cena individuální

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
128 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 2,000 10 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

129 K R pol 041903
Inženýrská činnost spojená s vyřízením záboru 
veřejného prostranství včetně vyřízení přístupu k 
předmětným terasám (přistup přes sousední pozemky)

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 cena individuální

130 K R pol 042503 Zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace po celou 
dobu výstavby kpl 1,000 500,00 500,00 cena individuální

D VRN5 Finanční náklady 100,00
131 K R pol 056002 Pojištění díla po dobu jeho realizace kpl | 1,0001 100,001 100,00 cena individuální

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

132 K 062503000 Dopravní vlivy - pozice objektu v části města se 
stiženou dopravní dostupností těžkou technikou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
133 K R pol 071103 Realizace díla za provozu objektu kpl 1 1,0001 5 000,00 5 000,00 cena individuální

D VRN9 Ostatní náklady 500,00

134 K R pol 091003 Náklady na vzorkování stavebních materiálů, hmot a 
výrobků pro realizaci díla kpl 1,000 500,00 500,00 cena individuální
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