
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

Ředitelství logistického zabezpečení 
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SMLOUVA O DÍLO  

PPR-45191-12/ČJ-2023-990656 
 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen:                        plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ŘLZ PP ČR 
příjemce faktury:            POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, ředitelství logistického zabezpečení 
                                              poštovní schránka 62/ŘLZ   
                                              170 89 Praha 7 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:      
e-mail:    

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   ANARKADA s.r.o. 
se sídlem:   Václavské náměstí 175/9 , 285 01 Kutná Hora 
IČO:    05291411 
DIČ:    CZ05291411 
zastoupen:   
ID datové schránky:  89mzex4 
bankovní spojení:  Raiffaisen Bank 
číslo účtu:   9535080001/5500 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C pod sp. zn. 
260710 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“)  

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 
dílo, které je specifikované v tomto článku a v písemnostech „Krycí list cenové nabídky“ a „Rozsah 
plnění veřejné zakázky“ (Upřesnění podmínek realizace), které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za 
řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu. 

(2) Specifikace díla: Předmětem díla je vybudování nové dvojgaráže a demolice stávajícího 
objektu bývalé sauny. Realizace díla bude probíhat po etapách na základě a v souladu s 
projektovou dokumentací zpracovanou projekční firmou Digitronic CZ s.r.o. v srpnu 2022. 
Projektová dokumentace v elektronické podobě je součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a byla zhotoviteli přístupná prostřednictvím profilu zadavatele Národní elektronický nástroj 
– „NEN". 
 
(3) Místem plnění je: areál MVČR, Kozmice u Benešova, katastrální území Kozmice u 
Benešova (671851), stavbou dotčené parcelní číslo 278/6, demolice stávajícího objektu bývalé 
sauny bude provedena na parcelním čísle st. 147, katastrální území Kozmice u Benešova 
(671851), (dále též jako „staveniště“ nebo „místo plnění“). 

(4) Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem 
„Kozmice - rekonstrukce objektu - I. etapa“, která byla uveřejněna na elektronickém tržišti NEN 
pod systémovým číslem N006/23/V00028092 dne 6. 10. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“), 
v jejímž rámci nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

(5) Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a příkazy 
sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje že: 
 
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy 

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy vady, které by neumožňovaly provádění předmětu 
díla dle této smlouvy 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými 
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či 
parametry díla 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení díla. 

Článek III. 
Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
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a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu 
objednatele vznikly. 

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 
dne doručení písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána do jeho datové schránky 
uvedené v čl. I této smlouvy. 

(3) Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto 
článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací a zaslat zhotoviteli písemnou 
výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací v souladu s předchozím odstavcem. Tuto 
výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

(4) Provedení díla bude rozděleno na dvě etapy: 

• výstavba dvojgaráže v termínu do tří (3) kalendářních měsíců ode dne 
protokolárního předání staveniště zhotoviteli, 

• demolice stávajícího objektu sauny bude zahájena po dokončení a protokolárním 
předání nové dvojgaráže, dle této smlouvy.  

Termín pro provedení díla je nejpozději do pěti (5) kalendářních měsíců ode dne 
protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 

O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude za jednotlivé etapy zpracován předávací 
protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele 
uvedenými v čl. I této smlouvy. 

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

Článek IV. 
Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí 
zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 3 555 468,98 Kč bez DPH, tj. 4 302 117,47 Kč 
včetně DPH.  

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 
účinnosti příslušné změny  

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla 
zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla.  
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(4) Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit 
měsíčně v rozsahu dle skutečně provedených prací a dodávek, a to vždy až po odsouhlasení a 
podpisu soupisu skutečně provedených prací a dodávek za dané měsíční období. Faktury musí 
obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. 
Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce 
faktury (Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení PP, oddělení 
programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba 
objednatele: Faktury budou obsahovat registrační číslo a název 
investičního projektu – konkrétně: „114V35200 4040 PP ČR - SLZ - Kozmice - rekonstrukce 
objektu - I. etapa“. 

Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek za dané období, 
odsouhlasený a podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy. 
Součástí závěrečné faktury bude i originál předávacího protokolu o převzetí dokončeného díla 
podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I smlouvy. 

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při 
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace 
dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto 
článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. 
V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku 
se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. 
Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, neběží 
lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den 
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

(7) Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné 
souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově 
dokladovány změnovým listem. 

(8) Metodika stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,  

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s. nebo 
RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány,  

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, ve kterém budou uvedeny: přímé náklady (přímý materiál, 
nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové náklady (přímé mzdy, odvody), stroje, 
ostatní přímé náklady, pohledávky, nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko) zisk, 
režie,  

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů,  
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e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.   

(9) Provedení jakékoli změny v realizaci stavby je možné až po jejím schválení nadřízenými 
resortními orgány objednatele a začlenění do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými 
dodatky.  

(10) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení 
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky. 

(11) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné 
provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces schvalování 
jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou. 

(12) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(13) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo 
není-li s fakturou dodán soupis skutečně provedených prací a dodávek za daný měsíc nebo 
protokol o předání a převzetí díla v závěrečné faktuře dle odst. 4 tohoto článku. Faktura se 
považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže 
lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v původní délce.  

(14) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

Článek V. 
Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí 
vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit 
objednatelem požadované dokumenty.  
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Článek VI. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení 
díla zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 
Záruční doba je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.  

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní 
nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 
deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by 
výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.  

(4) V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit tuto vadu nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebo ve lhůtě určené objednatelem, 
pokud by výše uvedená lhůta byla nepřiměřená. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruka.  

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto 
článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle do 
datové schránky zhotovitele uvedené v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat 
odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky 
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

Článek VII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 
To neplatí v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 3 této smlouvy.  

(2) Za prodlení zhotovitele s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 
5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

(3) Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku 
VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 2.500,- Kč za každou 
vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

(4) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle 
této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.  
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(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to 
ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 
vady díla nelze odstranit, 

c) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, či zhotovitel vstoupil do likvidace, 

d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí  
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, 
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost 
plnit závazky podle této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi 
zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly 
být zájmy objednatele vážně ohroženy. 

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
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materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel 
zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené 
právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými 
předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako 
poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle 
věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám. 

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy 
občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že 
tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a 
pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). 
Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan 
držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, 
nebude občan vpuštěn na staveniště, eventuálně bude ze staveniště vykázán. Ustanovení tohoto 
odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy.   

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, to neplatí v případě, že zhotovitel 
nemohl i při vynaložení veškeré odborné péče střet zájmů zjistit.  

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na jakoukoliv třetí osobu. 

(9) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré 
právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 

(10) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
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poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

(11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 
 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

(1)         Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 
formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

(5) Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a podle ust. § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za 
poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.  

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se 
zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy 
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky 
Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (upřesnění zadávacích podmínek) 
Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Garáže  
Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – Demolice  
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

_______________________________  _  
plk. Ing. Milan Grohmann                                                                                 
ředitel ŘLZ PP ČR                                              



P�ÍLOHA �. 1 

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

Název položky Cena [K�]
Výstavba dvougaráže
nabídková cena bez DPH

  
2 245 372,47 K�

Demolice stávajícího objektu
nabídková cena bez DPH 1 310 096,51 K�
Celková nabídková cena bez DPH   

3 555 468,98 K�
Celkem DPH 21 %   

746 648,49 K�

Celková nabídková cena v�etn� DPH 4 302 117,47 K�



  

POLICEJNÍ PREZIDIUM �ESKÉ REPUBLIKY                       

�editelství logistického zabezpe�ení 
  

. 

P�íloha �. 2 
Rozsah pln�ní ve�ejné zakázky  

SPECIFIKACE P�EDM�TU DÍLA 

Zadavatel touto dokumentací up�es�uje podmínky, které musí spl�ovat nabídka podaná 
uchaze�em na výše uvedenou ve�ejnou zakázku, tj. výstavba garáží a demolice stávajícího 
objektu bývalé sauny v areálu MV �R Kozmice u Benešova.

P�edm�tem této ve�ejné zakázky jsou stavební práce, podle projektové dokumentace zpracované 
projek�ní firmou Digitronic CZ s.r.o. v srpnu 2022. 

- stavba garáží 

- demolice stávajícího objektu sauny 

Realizace díla bude provedena ve dvou fázích 

- výstavba garáží v�etn� kolauda�ního �ízení 

- následná demolice stávajícího objektu sauny 

Prostory budoucích garáží 

Jedná se o realizaci novostavby dvougaráže se t�emi stáními. Garáže jsou p�dorysn�
obdélníkového tvaru 10,0x7,1 m zast�ešené sedlovou st�echou, h�eben ve výšce 5,03 m. Základy 
tvo�í železobetonové pasy o ší�ce 500 mm pod obvodovou st�nou, spolu s podkladní 
železobetonovou deskou tl. 150 mm. Nosné obvodové st�ny jsou vyzd�ny ze systémových 
cihelných blok� tl. 300 mm. Vnit�ní nenosné st�ny jsou vyzd�ny ze systémových cihelných blok� tl. 
150 mm St�echa sedlová s d�ev�ným sbíjeným vazníkem ve spádu 30°. Pláš� st�echy ze skládané 
falcové st�ešní krytiny na bedn�ní.  

Vyhotovení dokumentace skute�ného provedení po realizaci akce  

P�edm�tem pln�ní zhotovitele stavby je vyhotovení dokumentace skute�ného provedení stavby, 
která bude objednateli p�edána v listinné form� v po�tu 6 paré a v elektronické form� 2 x CD. 
Grafická �ást bude zpracována ve formátu pdf a otev�eném formátu dwg. Textová a tabulková �ást 
ve formátu pdf. Sou�ástí bude též provedení geodetického zam��ení skute�ného provedení stavby 
a zpracování geometrického plánu pro katastr nemovitostí v po�tu p�ti (5) ks v tišt�né podob� a 
p�ti (5) ks v datové podob� na datovém nosi�i. 

Demolice stávajícího objektu 

Jedná se o demolici stávajícího objektu bývalé sauny, která nyní slouží jako provizorní skladišt� a 
je v havarijním stavu. Práce budou provád�ny dle schválené projektové dokumentace a v souladu 
s vydaným Souhlasem s odstran�ním stavby. 
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MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY STAVENIŠT�

P�edm�tná stavba bude realizována v uzav�eném areálu MV �R, jehož provoz je intern� upraven 
provozním �ádem. Pov��ený zástupce zhotovitele bude seznámen s provozním �ádem areálu p�i 
p�edání staveništ�. Zhotovitel bude pln� respektovat provozní �ád p�edm�tného areálu, se kterým 
je povinen seznámit i své poddodavatele. 

Rozsah do�asného záboru staveništ� v areálu bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem 
v rámci p�edvýrobní p�ípravy zhotovitele. 

Realizace p�edm�tné stavby bude v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hod. P�ípadná zm�na 
musí být p�edem projednána.  

Objednatel poskytne zhotoviteli možnost p�ipojení a odb�ru elektrické energie a vody v mí�e 
nezbytn� nutné pro provedení p�edm�tné stavby. Odb�rná místa (voda, elekt�ina) pro pot�eby 
za�ízení staveništ� budou up�esn�na p�i p�edání – p�evzetí staveništ�. Zhotovitel zajistí podružné 
m��ení odb�ru elekt�iny a vody pro pot�eby staveništ�. 

Zhotovitel z�ídí vlastní mobilní sociální za�ízení jako sou�ást za�ízení staveništ�. 

Staveništ� bude zhotovitelem �ádn� zajišt�no tak, aby byla eliminována bezpe�nostní rizika. 
Režim bude dohodnutý p�ed zahájením realizace p�edm�tné stavby za ú�asti zástupc� uživatele, 
objednatele a zhotovitele. 

Všechny p�edm�tné práce a dodávky zhotovitele budou provád�ny p�i dodržení souvisejících 
platných p�edpis� pro provád�ní stavebních prací a dodržení technologických postup�. Bourané 
konstrukce budou odváženy pr�b�žn�. 

Seznam pracovník� a vozidel: zhotovitel p�edloží objednateli, nejdéle jeden kalendá�ní týden p�ed 
p�edáním-p�evzetím staveništ�, seznam pracovník� a vozidel, podílejících se na realizaci 
p�edm�tné stavby s jejich identifika�ními údaji. Seznam pracovník� zhotovitele musí obsahovat 
min. tyto povinné údaje: jméno a p�íjmení, adresu trvalého bydlišt�, �íslo OP p�ípadn� �íslo pasu. 
Seznam vozidel zhotovitele musí obsahovat tovární zna�ky a registra�ní zna�ky vozidel. 

Pracovníci, kte�í budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveništ� a 
prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat, všichni pracovníci 
zhotovitele v�etn� subdodavatel� musejí být trestn� bezúhonní, v opa�ném p�ípad� nebudou do 
areálu MV �R vpušt�ni. 

Objednatel nezajiš�uje zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatn� hradit s tím 
související poplatky. Zhotovitel bude vzniklé odpady likvidovat pr�b�žn� po dobu realizace akce 
v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v�. doklad� o 
jejich likvidaci. 

Stavební objekty budou p�edány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je povinen udržovat po�ádek 
pr�b�žn�. 

TECHNOLOGIE PROVÁD�NÍ STAVBY 

Realizace bude provád�na b�žnými montážními a stavebními pracemi, pot�eba specializovaných 
technologií se neuvažuje. Zhotovitel je povinen provád�t stavební práce dle stanovených 
požadavk� objednatele a uživatele. Zhotovitel zabezpe�í a ozna�í staveništ� bezpe�nostním 
zna�ením dle platné legislativy. 
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POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU, VÝROBK� PRO STAVBU 

Dodavatel ru�í za kvalitu své práce a za provedení p�edm�tu pln�ní v souladu s technickou 
specifikací odb�ratele, uvedenou v odsouhlasené smlouv� o dílo, v�etn� použitých materiál�  
a povrchových úprav. 

Ke všem instalovaným výrobk�m zhotovitel p�edloží objednateli ke schválení p�ed zabudováním 
veškeré certifikáty, prohlášení o shod�, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí 
dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie. 

Zhotovitel p�edloží prohlášení o shod� stanovená zákonem �. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a technickými p�edpisy, zp�sobem odpovídajícím stanoveným postup�m 
posuzování shody. 

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

Zhotovitel po dobu provád�ní stavebních prací povede stavební deník, který po dokon�ení stavby 
p�edá objednateli. Zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy. 

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Umožnit zástupci objednatele provád�ní kontrolní prohlídky rozestav�né stavby dle ustanovení 
§ 133 a násl. stavebního zákona a zajistit ú�ast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních 
dnech stavby. 

Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v�etn� uhrazení poplatku 
za uskladn�ní v souladu s ustanoveními zákona �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
zákonem o odpadech p�i p�ejímacím �ízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní �innosti si 
zajistí zhotovitel, skládkovné je sou�ástí ceny díla. 

Uvedení všech povrch� dot�ených stavbou do p�vodního stavu (okenní rámy, parapety, 
komunikace, chodníky). 

Úklid staveništ� p�ed protokolárním p�edáním a p�evzetím díla. 

Zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí v souladu s platnými právními p�edpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem o zajišt�ní BOZP a provád�cími p�edpisy. 

Odstran�ní p�ípadných závad zjišt�ných p�i p�ejímce stavby. 


