
  
 

 1 

Smlouva o dílo SM/0990/2023 
 

„Zpracování projektové dokumentace na úpravu objektu čp. 163 pro 
potřeby Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160“ 

 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
Objednatel: Město Jindřichův Hradec 
zastoupen:  Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města 
sídlo:  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČO:  00246875 
DIČ:  CZ00246875 
email:  meu@jh.cz 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800 
osoby oprávněné k jednání:   
ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města 
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Roh 
koordinátor BOZP určený objednatelem: Ing. Iva Nováková 
 
 
 
Zhotovitel:  JK-STAVPROJEKT, s.r.o. 
zastoupen:  Ing. Josefem Kreglem, jednatelem společnosti 
sídlo:  Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
IČO:  26112779 
DIČ:   CZ26112779 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., č. ú.: 181645325/0600 
e-mail:  kregl@tbn.cz 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 14830  
osoby oprávněné k jednání:   
ve věcech smluvních:    Ing. Josef Kregl, jednatel společnosti 
ve technických:    Ing. Josef Kregl, ČKAIT 0101416 

 
 
 
Společně dále též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“. 
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1 Úvodní ustanovení 
1.1 Preambule 
1.1.1 Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.  

1.1.2 Zhotovitel je odborně způsobilý architekt, nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů.  

1.1.3 Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky specifikované v čl. 1.2 této smlouvy. 

1.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 
kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanových touto smlouvou.  

1.2 Veřejná zakázka 
1.2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Zpracování projektové 

dokumentace na úpravu objektu čp. 163 pro potřeby Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160“, 
zahájenou dne [01.08.2023] odesláním výzvy k předložení nabídky v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadáváním veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 
1.2.2 Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpracování projektové 

dokumentace na úpravu objektu čp. 163 pro potřeby Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 
160“. 

 
1.2.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.08.2023. 
 
 

2 Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovení díla 
2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě. 
 
2.1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy řádně, detailně a s odbornou péčí seznámil a je 

plně srozuměn se všemi nezbytnými podrobnostmi o díle a nezávisle přezkoumal a posoudil všechny 
ukazatele a údaje, u kterých lze mít za to, že budou mít vliv na řádné a včasné plnění jeho povinností 
podle této smlouvy, jakož i další rizika, která mohou mít vliv na realizaci díla. 

 
2.1.3 Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se 

k dílu, které si vyžádal od objednatele, resp. dalších informací, které mu objednatel sdělil, a jiných jemu 
dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že případné zanedbání jeho povinnosti anebo potřeby 
seznámit se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádnou a včasnou 
realizaci díla. 
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2.1.4 Dílo bude prováděno „poddodavateli – viz seznam poddodavatelů/řešitelským týmem zhotovitele“ 
uvedeným v nabídce. Změnu osob ve složení řešitelského týmu zhotovitele lze provést pouze po 
písemném souhlasu objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností 
(kvalifikace, autorizace) a zkušenostmi odpovídající minimálnímu kritériu technické kvalifikace 
požadovaného v zadávacím řízení. Jestliže se jednalo o člena řešitelského týmu zhotovitele, který byl 
v rámci zadávacího řízení hodnocen, pak musí disponovat takovou praxí a zkušeností (dále jen „Praxe“), 
že kdyby tato Praxe byla hodnocena za podmínek dle zadávací dokumentace, obdržel by tento člen 
řešitelského týmu zhotovitele minimálně stejný počet bodů jako původní člen řešitelského týmu 
zhotovitele, který je nahrazován. 

 
2.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci předmětu smlouvy 

v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy 
podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 
 

 

2.2 Vymezení díla 
2.2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování úplné projektové dokumentace ke stavbě: 

Zpracování projektové dokumentace na úpravu objektu čp. 163 pro potřeby Základní školy Jindřichův 
Hradec II, Janderova 160 a vykonávat související činnosti dle článku 2.2.2. Podrobná specifikace 
předmětu smlouvy je uvedena v příloze smlouvy dle čl. 16.4.1 smlouvy. 

 
2.2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto rámcové fáze výkonů zhotovitele: 

2.2.2.1 Příprava projektu zahrnující zhodnocení objednatelem předaných vstupních údajů, posouzení 
investičního záměru, zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání, specifikace 
potřebných projekčních podkladů, které požaduje zhotovitel v rámci součinnosti. 

2.2.2.2 Průzkumné a měřičské práce zahrnující provedení nezbytných doplňkových průzkumů a zaměření 
v rozsahu potřebném pro řádné a včasné provedení díla. Objednatel požaduje provedení:  

(geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum, měření hluku, 
archeologický průzkum, pasportizace okolních staveb, stavebně historický průzkum, inženýrsko-
geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum).  

2.2.2.3 Návrh stavby zahrnující zpracování konceptu investičního záměru, určení materiálového řešení, 
předběžného rozpočtu podle m2/m3, zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, 
půdorysy, řezy, pohledy) /zpracování návrhu terénních a vegetačních úprav. 

(vizualizace, odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 
příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, podrobný propočet stavebních a 
provozních nákladů stavby).  

2.2.2.4 Projekt pro společné povolení stavby zahrnující vypracování dokumentace pro vydání společného 
povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně koncepční koordinace všech 
profesí, se zapracováním připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují 
k dokumentaci. Zajištění obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací 
potřebných pro vydání společného povolení, zajištění vyjádření účastníků.  
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(geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum, měření hluku, 
archeologický průzkum, pasportizace okolních staveb, stavebně historický průzkum, inženýrsko-
geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum).  

 

2.2.2.5 Projekt pro zadání a provádění stavby zahrnující plán organizace výstavby, výkaz výměr včetně 
položkového rozpočtu, a to v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho 
prováděcích předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována ve struktuře dané vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí. Projektová dokumentace pro zadání a provedení 
stavby bude zpracována v souladu s požadavky zákona, nebude obsahovat odkazy na konkrétní 
výrobky a značky a bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů včetně zapracovaných požadavků na BOZP vycházejících ze 
zpracovaného plánu BOZP. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby musí být jedno 
vyhotovení oceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr (orientační rozpočet stavby). 
Položkový rozpočet s výkazem výměr mimo položek stavebních prací a dodávek, bude rovněž 
obsahovat Vedlejší rozpočtové náklady a Ostatní náklady, kde budou zaneseny požadavky na 
bezpečné provedení stavby a zabezpečení staveniště v souladu s platnými právními předpisy včetně 
podnětů koordinátora BOZP.  

2.2.2.6 Součástí plnění je také poskytnutí součinnosti zhotovitele spočívající zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů 
(vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k projektové dokumentaci pro zadání 
a provedení stavby a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové 
dokumentace pro zadání a provedení stavby. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace 
na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované zhotovitelem dle smlouvy musí být 
objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění 
vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ. 

2.2.2.7 Výkon autorského dozoru dle § 152 odst. 4 stavebního zákona v době realizace stavby, tj. od 
předání staveniště zhotoviteli stavby po kolaudaci stavby, a to na základě vyzvání objednatele 
stavby.  

 

2.3 Další požadavky objednatele na plnění díla 
 
2.3.1 Veškeré stupně projektové dokumentace budou objednateli odevzdány v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky specifikované v čl. 1.2 této smlouvy.  
- Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) - v tištěné podobě v počtu 5 paré 

a v elektronické podobě na nosiči dat; 
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - v tištěné podobě v počtu 5 paré 

a v elektronické podobě na nosiči dat; 
- Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby, včetně soupisu prací s výkazem výměr 

a orientačního rozpočtu (ZDS/PDPS): 
 - v tištěné podobě v počtu 7 paré, 
 - v elektronické podobě na nosiči dat,  
 - soupis prací s výkazem výměr ve formátu .xml nebo .xls, 
 - ostatní části PD ve formátu .pdf. 
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2.3.2 Veškeré stupně dokumentace předané objednateli v digitalizované formě musí mít antivirovou ochranu. 
Elektronická podoba soupisu prací musí mít takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich 
zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny 
a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Elektronická podoba soupisu prací musí být jednotná pro 
danou veřejnou zakázku. Digitální forma díla musí obsahovat dokumenty ve formátech zobrazitelných 
dostupnými prohlížeči sady Microsoft Office.   

 
 

2.3.3 V rámci zpracování díla budou probíhat pracovní schůzky. První vstupní porada se uskuteční spolu se 
zahájením prací na díle, a to na základě výzvy objednatele. Termín každé další porady oznámí objednatel 
zhotoviteli nejpozději 7 kalendářních dní před jejím konáním, nedohodnou-li se smluvní strany na 
termínu další schůzky jinak. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla písemně vyzvat 
objednatele ke svolání pracovní schůzky. Zhotovitel se zavazuje k účasti na všech pracovních schůzkách 
svolaných objednatelem a k respektování závěrů na nich přijatých.     

 
 
3 Návrh stavby 

3.1 Proces schvalování  
3.1.1 Zhotovitel zpracuje a předá objednateli koncept návrhu stavby zpracovaný v souladu s požadavky 

objednatele. Koncept bude předán v tištěné podobě v počtu 3 paré a dále elektronicky. Součástí 
konceptu bude propočet předpokládaných nákladů stavby. 

 
3.1.2 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy objednatel od zhotovitele obdrží koncept 

návrhu stavby, písemně své připomínky a požadavky na provedení úprav konceptu. 
 
3.1.3 Zhotovitel je povinen provést kontrolu pokynů objednatele z pohledu jejich proveditelnosti a je povinen 

upozornit objednatele na jejich případnou nevhodnost. 
 
3.1.4 V případě, že zhotovitel nebude souhlasit s připomínkou objednatele, oznámí tuto skutečnost písemně 

objednateli; oznámení musí vždy obsahovat popis připomínky a důvody nesouhlasu zhotovitele. 
Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí zhotovitel učinit nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
dne, kdy obdržel připomínky; po marném uplynutí této lhůty platí, že zhotovitel s připomínkami souhlasí.  

 
3.1.5 Po obdržení nesouhlasného stanoviska zhotovitele svolá písemně objednatel jednání smluvních stran 

k vypořádání předmětné připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí zhotoviteli 
písemný pokyn ke způsobu vypořádání připomínky (rozhodnutí o postupu objednatele je výlučně na 
jeho uvážení). 

 
3.1.6 Zhotovitel zpracuje a předá objednateli čistopis návrhu stavby, v němž budou zapracovány všechny 

připomínky objednatele.  
 

 
4 Autorský dozor 

4.1 Vymezení rozsahu činností autorského dozoru 
4.1.1 Poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo 

kolaudačního rozhodnutí. 
 
4.1.2 Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dokumentace, včetně doplňujících grafických 

vyjádření návrhu. 
 



  
 

 7 

4.1.3 Účast na předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby. 
 
4.1.4 Účast na kontrolních dnech stavby minimálně 1x měsíčně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
4.1.5 Dohled nad dodržováním projektové dokumentace na základě pokynů objednatele s přihlédnutím na 

podmínky určené povoleními a s poskytováním vysvětlení potřebných informací pro plynulost výstavby 
stavby. 

 
4.1.6 Spolupráce při posuzování návrhů generálního zhotovitele stavby na změny a odchylky od objednatelem 

schválené projektové dokumentace na základě pokynu objednatele, spolupráce na přípravě podkladů 
ke kolaudaci nebo ke kolaudačnímu řízení včetně podkladů pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby na základě pokynu objednatele. 

 
4.1.7 Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 
 
4.1.8 Spolupráce s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavby na základě pokynu objednatele. 
 
4.1.9 Spolupráce s odpovědným geodetem generálního zhotovitele stavby, popř. technickým dozorem stavby 

na základě pokynu objednatele. 
 
4.1.10 Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 
 
4.1.11 Účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, součinnost při vydání 

kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání při vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

 
4.1.12 Spolupráce při zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám projektové 

dokumentace vyvolanými realizací stavby. 
 
4.1.13 Autorský dozor bude vykonávat Ing. Josef Kregl nebo jím pověřený zaměstnanec zhotovitele. 

4.2 Zahájení a ukončení autorského dozoru 
4.2.1 Provádění autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele doručeného 

zhotoviteli, ve kterém objednatel vyzve zhotovitele k zahájení autorského dozoru. Pro vyloučení 
pochybností je výlučným právem, nikoliv povinností, objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení autorského 
dozoru zhotoviteli vydá a doručí. Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění autorského dozoru 
výlučně na základě písemného pokynu objednatele k zahájení autorského dozoru (např. emailem).  

 
4.2.2 Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno skutečností, která nastane později, a to buď 

vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadován předpisy pro stavbu), 
anebo provedením kontroly dokumentace skutečného provedení zpracované zhotovitelem stavby, 
vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním objednateli. 
 

 

5 Smluvní cena a platební podmínky 

5.1 Smluvní cena 
5.1.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 798.000 Kč bez DPH /dále jen Smluvní cena/, která je 

cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit. 
 
 Přípravné práce, měřické a průzkumné práce    225.000 Kč 
 Návrh stavby        100.000 Kč 
 Projektová dokumentace pro společné řízení (obě etapy)   250.000 Kč 
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 Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby (obě etapy) 223.000 Kč 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Smluvní cena celkem (bez DPH)      798.000 Kč 
 Smluvní cena celkem (s DPH 21%)      965.580 Kč 
  
 
5.1.2 V této Smluvní ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku 2.3 této 

smlouvy a dále obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro 
vydání jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Případná další vyhotovení projektové 
dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

 
5.1.3 Smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla dle této 

smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
 
5.1.4 DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
 
5.1.5 Cena díla nebude zvyšována z titulu kurzovních rozdílů. 
 
5.1.6 Hodinová sazba autorského dozoru bude účtována ve výši 700 Kč bez DPH/hod. V ceně autorského 

dozoru jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s výkonem autorského dozoru, např. cestovné a jiné 
výdaje. 
 

5.1.7 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí 
objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí 
objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna 
z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena 
objednatelem přímo na účet správce daně. 

 

5.2 Platební podmínky 
5.2.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky.  

 
5.2.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
5.2.3 Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční vždy po splnění jednotlivých fází díla a po předání 

jednotlivých stupňů dokumentace. Podkladem pro úhradu ceny plnění bude faktura vystavená 
zhotovitelem, jejíž součástí bude akceptační protokol. 

 
5.2.4 Cena za výkon autorského dozoru bude účtována po kolaudaci stavby, popř. po převzetí stavby, podle 

počtu skutečně odpracovaných hodin. Výše hodinové sazby je uvedena v čl. 5.1.6 této smlouvy. 
 
5.2.5 Smluvní cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený 

v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. Změnu 
bankovního účtu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to na základě písemné žádosti 
zhotovitele.   

 
5.2.6 Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení. 
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5.2.7 Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném 
ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá 
zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.  

 
5.2.8 V případě, že zhotovitelem bude zahraniční osoba neusazená v tuzemsku, která je registrovaná v jiném 

členském státě jako plátce DPH a není registrovaná v tuzemsku jako plátce, bude DPH přiznána 
a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH. Zhotovitel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení 
zákona o DPH. 

 
5.2.9 Objednatel nevyužije možnosti plateb poddodavatelům. Platby budou probíhat výlučně v CZK.  
 
 
 

6 Termín plnění 

6.1 Časový harmonogram 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku 2. této smlouvy 

v následujících termínech: 
 koncept návrhu stavby: do: 1 měsíce týdnů od podpisu smlouvy, 
 projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do: 15.12.2023 
 projektová dokumentace pro společné řízení do: 15.12.2023 
 projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: 30.06.2024 

 
6.1.2 Nesplnění dohodnutého časového harmonogramu podléhá sankci dle této smlouvy. 
 
 

7 Způsob plnění a předání díla 

7.1 Způsob plnění 
7.1.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Zhotovitel odpovídá za 

provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech dle nastaveného časového 
harmonogramu. 

 
7.1.2 Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. 6.1.1 této smlouvy, ve stavu, 

jenž odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech, 
příslušných technických normách a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.   

 
7.1.3 Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady 

objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací, a také informacemi o bezpečnostních a zdravotních rizicích 
předanými koordinátorem BOZP. 

 
7.1.4 Zhotovitel bude spolupracovat s koordinátorem BOZP. Zpracuje projektovou dokumentaci v souladu 

s požadavky na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, včetně odhadu délky času potřebného 
pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby. 
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7.2  Poddodavatelé 
7.2.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou v článku 1.2 této 

smlouvy plnit veškeré povinnosti dle této smlouvy sám, tj. bez účasti poddodavatelů, anebo pouze 
prostřednictvím těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v čl. 16.4.2 smlouvy.  

 
7.2.2 Při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele) odpovídá zhotovitel 

objednateli za provádění díla, jako by ho prováděl sám.   
 

7.2.3 Zhotovitel je povinen zavázat třetí osoby (poddodavatele) k dodržování obdobných povinností, jaké má 
zhotovitel na základě této smlouvy, a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti 
k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. 

 
7.2.4 Změnit poddodavatele uvedeného v čl. 7.2.1 smlouvy je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele, pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 
disponuje minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele.  

 

7.3 Předání a převzetí díla 
7.3.1 Místem předání díla je sídlo objednatele: Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, podatelna. V případě 

osobního předání: Jindřichův Hradec, Janderova 147/II, odbor rozvoje k rukám osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických.   
 

7.3.2 Předání a převzetí každé fáze díla dle článku 6.1.1 smlouvy se uskuteční na základě oběma stranami 
podepsaného předávací protokolu. Následně objednatel provede kontrolu úplnosti předané 
dokumentace v souladu s touto smlouvou. Pokud bude předaná dokumentace úplná a dle požadavků 
objednatele dle této smlouvy, bude mezi smluvními stranami sepsán akceptační protokol.  

 
7.3.3 Akceptační protokol bude sepsán i v případě, pokud dokumentace obsahuje vady, které však nebrání 

akceptaci dokumentace. V takovém případě objednatel v akceptačním protokole uvede vytčené 
nedostatky a zároveň stanoví lhůtu k jejich odstranění. Nesplnění lhůty pro odstranění nedostatků 
odpovídá sankci dle článku 12.1.4 této smlouvy.  
 

7.3.4 Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká 
právo na zaplacení ceny díla. Akceptační protokol musí být podepsán nejpozději do 14 dnů ode dne 
předání každé fáze díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

7.3.5 Objednatel není povinen dílo převzít a podepsat akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý 
z požadavků na jeho kvalitu stanovený touto smlouvou. 

 
7.3.6 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení Smluvní ceny sjednané dle této 

smlouvy. Do této doby nese nebezpečí škody zhotovitel. 
 
 

 

8 Vyšší moc 

8.1 Vyšší moc 
8.1.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit 

smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelná pohroma atd.  
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8.1.2 V souvislosti s výskytem pandemické nákazy SARS-CoV-2 a válkou na Ukrajině objednatel pro odstranění 
jakýchkoliv pochybností tímto prohlašuje, že samotná existence pandemické nákazy SARS-CoV-2 a války 
na Ukrajině není považována ve smyslu této smlouvy za vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí pouze omezení, 
která budou v souvislosti s pandemií zavedena a budou mít přímý vliv na provádění díla. Smluvní strany 
se zavazují, že se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít přímo či nepřímo vliv na provádění díla, a to elektronickou korespondencí.  

 
8.1.3 Pokud dojde k přerušení díla na dobu nezbytně nutnou z titulu zásahu vyšší moci, termíny pro dokončení 

díla se posouvají o tuto nezbytně nutnou dobu s tím, že se nejedná o porušení plnění dle této smlouvy. 
Prodloužení termínu pro dokončení díla bude řešeno formou samostatného dodatku k uzavřené 
smlouvě o dílo. 

 
8.1.4 Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, smluvní 

strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

 
8.1.5 Jestliže nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 
 
 

9 Součinnost objednatele 

9.1 Součinnost objednatele 
9.1.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem 

požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění smlouvy.  
 
9.1.2 Součinnost zahrnuje především řešení majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány státní 

správy a dalšími účastníky řízení, jakož i určení koordinátora BOZP k provádění stanovených činností při 
přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi nebo realizaci projektu.  

 
9.1.3 Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že bez zbytečného prodlení, nejpozději však 

do 5 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, se závazně vyjádří 
ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném plnění předmětu díla.  
 

9.1.4 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, jestliže objednatel nezajistí součinnost v rozsahu 
a termínu dle této smlouvy.  

 
9.1.5 Oprávněnou osobou ve věci poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele je osoba oprávněná k jednání 

ve věcech technických uvedená v záhlaví této smlouvy.  
 
9.1.6 Oprávněnou osobou ve věci poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele je osoba Ing. Josef Kregl. 

 
9.1.7 Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, protokol o předání a převzetí, 

akceptační protokol, elektronická komunikace prostřednictvím datové schránky. Tyto dokumenty musí 
být podepsány příslušnými oprávněnými osobami zhotovitele a objednatele. 
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10 Záruka 

10.1 Záruční podmínky 
10.1.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je provedený 

dle podmínek této smlouvy, zadávací dokumentace, a že během záruční doby bude mít předmět 
smlouvy vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými 
normami, případně vlastnosti obvyklé. 

 
10.1.2 Záruční doba předmětu smlouvy je 36 měsíců. Běh záruční doby začíná od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dílo řádně předáno, tj. byl sepsán akceptační protokol na 
poslední dílčí plnění. Pokud byly při akceptaci zjištěny vady, záruční doba počíná běžet až předáním díla 
po odstranění vad. Pokud vytčené vady nebrání akceptaci díla, ustanovení předchozí věty se nepoužije.  

 
10.1.3 Po uplynutí záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení 

právních předpisů a technických norem platných v době zpracování projektové dokumentace, zejména 
pokud se vyskytnou v záruční době, kterou poskytl dodavatel stavby ve smlouvě o dílo na realizaci 
stavby. Za věcný obsah projektů ručí zhotovitel po celou dobu života zodpovědných projektantů dílčích 
částí. 

 

10.2 Vady díla 
10.2.1 V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 

poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody smluvních stran není vyloučena.  
 
10.2.2 Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve 

lhůtách stanovených v akceptačním protokolu.  
 
10.2.3 Stane-li se některá část projektové dokumentace nerealizovatelnou (chybné nebo nedostatečné 

projektové řešení apod.), je zhotovitel povinen bezplatně vady této části projektové dokumentace 
odstranit tak, aby se stala realizovatelnou. V případě, že toto přepracování projektové dokumentace 
bude mít vliv na změnu smluvní ceny díla během realizace stavby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu sjednanou v článku 12.1.5 této smlouvy. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
10.2.4 Zhotovitel odpovídá za soulad položkového rozpočtu s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí 

projektové dokumentace. V případě, že se v průběhu realizace stavby objeví nesoulad těchto částí díla 
(např. neoceněné, popřípadě chybějící položky či chybně uvedené množství konkrétní položky), 
zhotovitel bezplatně odstraní tuto vadu díla a uhradí objednateli smluvní pokutu dle článku 12.1.5 této 
smlouvy. Za nesoulad položkového rozpočtu s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace nejsou považovány dodatečné práce vyvolané a požadované objednatelem či změny, 
které vznikly v důsledku okolností, které nemohl zhotovitel díla s náležitou péčí předvídat. 

 
10.2.5 Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou nebo prostřednictvím datové schránky. 
Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 
 

10.2.6 Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu 
záruční lhůty. 
 

10.2.7 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny ve lhůtě do 10 pracovních dnů od 
e-mailového doručení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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10.2.8 Reklamační vady předmětu díla zjištěné v průběhu zadávacího řízení na stavbu, k níž se projektová 
dokumentace vztahuje, budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě do 2 pracovních dnů od emailového 
doručení. 
 

10.2.9 Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle článku 10.2.7 
smlouvy, popř. 10.2.8 smlouvy, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 
reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením 
nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli, a to ve stejných lhůtách jako pro uznané 
reklamační vady.  

 
10.2.10 V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 pracovních dnů od 

sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si smluvní strany jiný termín. 
 
10.2.11 Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle 

této smlouvy. 
 

10.2.12 V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit 
třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto 
skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na 
dílo ve smyslu článku 10.1.2 této smlouvy. 

 
10.2.13 Zhotovitel objednateli odpovídá za případné porušení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající 

z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České 
republiky i mimo něj.  

 
10.2.14 Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření 

nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré 
oprávněné nároky třetích osob. 

 
10.2.15 V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem 

a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh 
řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu. 
 

 
 

11 Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu „licenční doložka“ 

11.1 Licenční doložka 
11.1.1 Jelikož v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dílo“), přechází převoditelná 
autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem úspěšného předání a převzetí díla definovaného v čl. 2. této smlouvy. Svolení 
k užití Díla a převoditelná autorská práva uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní, převoditelná, 
časově a územně neomezená se všemi známými způsoby užití (dále též „licence, resp. podlicence“). 

 
11.1.2 Objednatel je oprávněn upravit či měnit Dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu 

Díla. Objednatel je oprávněn upravit či měnit Dílo nebo jeho část, rozpracované Dílo nebo jeho část 
dokončit, spojovat Dílo s jinými díly a zařazovat je do děl souborných („výhradní licence“). Výhradní 
licenci není objednatel povinen využít.  
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11.1.3 Objednateli vzniká vlastnické právo a právo z výhradní licence k veškerým fázím návrhu stavby 
a projektové dokumentace, výsledkům měření a průzkumů a k nosičům Díla, právo užívat nebo neužívat 
Dílo podle vlastního uvážení objednatele, a to buď v původní zhotovitelem dodané nebo i v pozměněné 
podobě, právo reprodukovat Dílo v podobě tištěné, fotografické, obrazové, digitální, 3D, v podobě 
modelů, ve formě fotografií modelů a v dalších formách dle uvážení objednatele, dále právo distribuovat 
Dílo, zveřejňovat a vystavovat Dílo, upravovat, pozměňovat a doplňovat Dílo, a na základě Díla a jeho 
modifikací žádat o stavební povolení a další úřední, veřejnoprávní i soukromoprávní povolení 
a vybudovat na základě Díla stavby včetně jejich zpřístupnění veřejnosti, jakož i právo postoupit práva 
podle dohody uzavřené v souladu s tímto ustanovením smlouvy třetí straně, včetně práva Dílo změnit 
a rozpracované Dílo dokončit, to vše na dobu, po kterou budou existovat stavby vybudované na základě 
Díla, nejméně však na dobu 99 let, a to na území celého světa.     

 
11.1.4 V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo: 

11.1.4.1 Ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to: 

 k územnímu řízení, stavebnímu řízení, popř. ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení a pro vydání sloučeného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, 

 pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, 
 pro účely zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby, 
 pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 

autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro 
provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla,  

 pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby a pro kolaudaci stavby,  

 nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy;  

11.1.4.2 pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, na výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči (maketě); 

11.1.4.3 K pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického 
zobrazení autorského díla je vlastnictvím autora, a za podmínky, že nebude takové 
užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

 
11.1.5 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě. 

Objednatel je současně oprávněn postoupit práva z této smlouvy na jinou osobu.  
 
11.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z výhradní licence nemohou vzniknout podmínky 

pro uplatnění ustanovení § 2374 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tedy že odměna za udělení výhradní licence k jednotlivým 
autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití výhradní licence a významu 
příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 

 
11.1.7 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli 

oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro objednatele v rámci plnění této smlouvy, 
zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí 
objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu, a to tak, že příslušné 
oprávnění bude objednateli uděleno v písemné formě nejpozději v den předání příslušného autorského 
díla. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženého v písemné formě 
udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil objednateli 
zhotovitel. 
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11.1.8 Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností zhotovitele dle této smlouvy autorské dílo, které 
nebude vytvořeno na zakázku pro objednatele, zhotovitel objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění 
k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková autorská díla, a to v územně neomezeném 
rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a to na celou 
dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro 
který je takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících 
součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě („nevýhradní licence“). 
Nevýhradní licenci není objednatel povinen využít. 

 
11.1.9 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z nevýhradních licencí k autorským dílům 

nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 občanského zákoníku, tedy že odměna 
za udělení nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 
 

11.1.10 Odměna za výhradní a nevýhradní licenci je zahrnuta ve Smluvní ceně.  
 

 
12 Zajištění 

12.1 Smluvní pokuty 
12.1.1 V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termíny časového harmonogramu díla sjednané v této 

smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 
Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno 
neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele této smlouvy.  
 

12.1.2 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu dle článku 10.2.7 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
12.1.3 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu dle článku 10.2.8 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každou vadu a každý den prodlení.  
 
12.1.4 V případě, že zhotovitel neodstraní vytčené vady, které nebrání akceptaci, ve lhůtách uvedených 

v akceptačním protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
neodstraněnou závadu a každý den prodlení.  

 
12.1.5 V případě výskytu vad projektové dokumentace podle článku 10.2.3 nebo 10.2.4 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 % z celkové částky bez DPH, 
o kterou dojde k navýšení smluvní ceny stavby během její realizace z důvodu těchto vad (tzv. dodatečné 
práce). Takto vypočtená smluvní pokuta bude uplatněna za každou jednotlivou chybnou či chybějící 
položku.  

 
12.1.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (výše pokuty bude stanovena 

individuálně, případ od případu) v případě, kdy dojde ke zrušení zadávacího řízení na stavbu/projekt 
po podání námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky z důvodu neúplné či neodborně 
zpracované projektové dokumentace dle této smlouvy.    
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12.1.7 V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli změnu poddodavatele, nebo poddodavatel uvedený v čl. 
16.4.2 smlouvy provádí části zakázky, které mu nepřísluší, nebo se do provádění díla zapojí 
poddodavatel, který nebyl identifikován a odsouhlasen objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. V případě, že zhotovitel 
neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze 
jemu příslušnou část díla či poddodavatel, který není uveden v čl. 16.4.2 smlouvy, se na zakázce vůbec 
nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den až do zjednání nápravy. 
 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže 
důvody jeho nezpůsobilosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této povinnosti 
ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.  

 
12.1.9 V případě, že se zhotovitel neúčastní řádně oznámené pracovní porady dle této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každou jednotlivou neúčast. 
 
12.1.10 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den své neúčasti na kontrolních 

dnech stavby v rámci provádění autorského dozoru, ačkoliv byl objednatelem písemně vyzván a osoba 
oprávněná k provádění autorského dozoru se bez řádné písemné omluvy nedostavila.  

 
12.1.11 V případě, že zhotovitel nezajistí pro objednatele výhradní věcně, časově a místně neomezenou licenci 

k předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč.  
 
12.1.12 V případě, že projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby bude obsahovat neodůvodněné 

odkazy na konkrétní výrobky a značky ve smyslu § 89 odst. 5 ZZVZ, které nebylo možné zjistit v čase 
akceptace tzv. „skryté vady díla“, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000, - Kč.  

 
12.1.13 Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu. 
 
12.1.14 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení povinností zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která mu přísluší 
dle příslušných ustanovení této smlouvy či proti jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

 
12.1.15 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které 

se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku. 
 

12.2 Úroky z prodlení 
12.2.1 V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených 

v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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13 Pojištění 

13.1 Pojištění odpovědnosti za škody 
13.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 

jinému v souvislosti s prováděním díla, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 2 mil. Kč, číslo pojistné 
smlouvy 4389559337 u Generali Česká Pojišťovna, uzavřená vždy na dobu každého kalendářního roku, 
a řádně uhradil sjednané pojistné. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry 
předložil zhotovitel objednateli na jeho žádost, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od obdržení 
žádosti. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující 
uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
 

 

14 Odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení objednatelem 
14.1.1 Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti 

vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že: 
a) zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace, 
b) předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací 

dokumentaci, obecně závazných právních předpisech či technických normách, 
c) zhotovitel bude v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 

kalendářních dnů, 
d) zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s touto smlouvou anebo poruší 

ustanovení 2.1.4 této smlouvy, a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, 
e) zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným 

ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v čl. 2.1.6 smlouvy, 
a k němuž došlo při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ním. 
 

14.2 Odstoupení zhotovitelem 
14.2.1 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení 
provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání 
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně 
a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle této smlouvy tím není dotčeno. 

 
14.2.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel opakovaně (nejméně třikrát) 

prokazatelně neposkytl součinnost dle této smlouvy. 

14.3 Účinnost odstoupení 
14.3.1 Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé smluvní straně. 
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14.4 Vyrovnání vzájemných závazků  
14.4.1 V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi 

nimi existovat nejdéle ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení této smlouvy, přičemž: 

14.4.1.1 zhotovitel předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do 
ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato 
plnění poskytnuta objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či má být 
poskytnuta zhotoviteli bezplatně; 

14.4.1.2 zásadně platí, že plnění řádně provedená zhotovitelem do doby skončení smlouvy 
budou uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích cen za konkrétní provedené plnění, 
jak je sjednáno v čl. 5.1 této smlouvy;  

14.4.1.3 zásada o plné úhradě sjednané ceny se neuplatní, pokud bude zjištěno, že zhotovitel 
provedl sjednanou práci v rozporu s právními předpisy.  

 
 

15 Ostatní ustanovení 

15.1 Prohlášení zhotovitele 
15.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. 

 
15.1.2 Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán 

podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

 
15.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět 

obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, o kterém by objednatele neinformoval. 
 
15.1.4 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré skutečnosti a informace, týkající se díla, které se dozví při plnění 

dle této smlouvy, považuje objednatel za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. 
Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušné právní úpravy. 

 
15.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců objednatele, 

příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní 
údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se 
zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou 
k plnění smlouvy. 
  

15.2 Postupitelnost a právní nástupnictví 
15.2.1 Žádná ze smluvních stran nesmí, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit převod či 

přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této smlouvy, zřídit k nim jakákoliv 
práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  
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15.2.2 Tato Smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran. Závazky zhotovitele nezaniknou ztrátou 
příslušného podnikatelského oprávnění podle § 2588 občanského zákoníku, ani zánikem zhotovitele za 
předpokladu, že má právního nástupce. 

 

15.3 Řešení sporů 
15.3.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě řešení smluvních sporů se budou smluvní strany řídit právním 

řádem České republiky. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především dohodou, 
přičemž nedojde-li k dohodě o řešení určitého sporu, budou k jeho řešení příslušné soudy České 
republiky.    

 

15.4 Oznámení 
15.4.1 Veškerá sdělení a komunikace vyplývající nebo související s touto smlouvou budou mít písemnou formu 

a mohou být doručována osobně, datovou schránkou nebo e-mailem.  
 
15.4.2 Jakékoliv ústní dojednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za 

právně neúčinná. 
 
 

16 Závěrečná ustanovení 

16.1 Rozhodné právo 
16.1.1 Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy platnými v době 

uzavření smlouvy. 
 

16.2 Vyloučení nebo úprava některých zákonných ustanovení 
16.2.1 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku. 
 

16.3 Změna smlouvy 
16.3.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, 

jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky 
nabývají účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

 
16.3.2 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 
 
16.3.3 K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně. 
 

16.4 Přílohy smlouvy 
 
16.4.1 Seznam poddodavatelů/Řešitelský tým zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy. 
 

16.5 Vyhotovení a zveřejnění smlouvy 
16.5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
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16.5.2 Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený 
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 
  

16.5.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.  
 
16.5.4 Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů zajistí objednatel. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

16.6 Ověřovací doložka 
16.6.1 Znění této smlouvy bylo schváleno Radou města Jindřichův Hradec, usnesením č. 384/13R/2022 ze dne 

2. 5. 2022 a je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 740/23R/2023 
ze dne 02.08.2023. 
 

16.6.2 Zadání veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 889/29R/2023 ze 
dne 04.10.2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Třeboni dne ……………………………    V Jindřichově Hradci dne …………………………. 

 

 

 

 

 

...........................................................   ................................................................ 

za zhotovitele:                                  za objednatele: 

Ing. Josef Kregl                       Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA 
           jednatel společnosti              starosta města 

 
 



Zpracování projektové dokumentace na úpravu objektu čp. 163 pro potřeby 
Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 

 

 
 

 
Seznam poddodavatelů, 

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:  
 

 část plnění VZ, kterou 
hodlá uchazeč zadat 

poddodavateli 

% z objemu veřejné 
zakázky 

1. Název 
poddodavatele: Ing. Roman Pecín 

ZTI, UT, 
plynoinstalace, 

VZT 
15 % 

 Sídlo/místo 
podnikání: 

Pod Kasárny 1031/II, 
Jindřichův Hradec 37701 

 Tel./fax. 777 644 845 
 e-mail: roman.pecin@seznam.cz 
 IČ/DIČ 606 59 777 

2. Název 
poddodavatele: Josef Chrt, DiS 

EI 10 % 

 Sídlo/místo 
podnikání: 

Květinová 400/12, 
Rudolfov 
373 71 

 Tel./fax. 775 971 960 
 e-mail: chrt.josef@mvplan.cz 
 IČ/DIČ IČ: 706 65 729 

DIČ: CZ7606271255 
3. Název 

poddodavatele: 
 

  
 Sídlo/místo 

podnikání: 
 

 Tel./fax.  
 e-mail:  
 IČ/DIČ  

4. Název 
poddodavatele: 

 

  
 Sídlo/místo 

podnikání: 
 

 Tel./fax.  
 e-mail:  
 IČ/DIČ  

 

Dne:  

 

------------------------------------------------------------------ 
                                                                  (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče) 


