
sMLouvA o DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3300 - Středisko správy telematìckých systémů
číslo smlouw objednatele: 3300 - 23000480

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno
ıčoz 06244955
DIČ: CZ06244955
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo Smlouvy zhotovitele: 0P2023028

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce- spočívající
ve výstavbě kamerového bodu MČ Brno sever - ulice Tkalcovská, dodávce dohledových klientských
stanic pro MKDS a doplnění serverové části O Archiver MKDS a jeho připojení k MKDS dle schváleného
investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle přílohy platného Provozního řáflclku M'KDS
schváleného RMB R8/025 ze dne 7. 5. 2019, a to dle podmínek této Smlouvy a zadávacích podmínek
podlimitní veřejná zakázky včetně přílohy 5 názvem „VÝSTAVBA KAMERovÉHo SYSTÉMU Mč BRNO
SEVER uı.. TKALcovsKÁ, DODÁVKA DoHLEDovÝcı-ı KLıENTsKÝcH sTANıc MKDS A sERvERovÁ
ČÁST ARcHıvER MKDS - RozšíŘENí MĚSTSKÉHO KAMERovÉHo DoHLEDovÉHo SYSTÉMU",
v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dí|o“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:



a) Stavba vÝsTAvBA KAMERovÉHo SYSTÉMU Mč BRNO SEVER UL. TKALcovSKÄ DODÁVKA
DoHLEDovÝcH KLıENTsKÝcH sTANıc MKDS A sERvERovÁ ČÁST ARcHıvER MKDS -

vıv
RoZsıRENí MĚSTSKÉHO KAMERovÉHo DoHLÉDovÉı-ıo SYSTÉMU"

Stavbou jsou Stavební práce spočívající ve výstavbě kamerového bodu MČ Brno sever - ulice
Tkalcovská, dodávce dohledových klientských sta-nic pro lVlKDS a doplnění serverové části O
Archiver MKDS a jeho připojení k MKDS dle schváleného investičního záměru a technických
parametrů pro MKDS dle přílohy platného Provozního řádku MKDS schváleného RMB R8/025 ze
dne 7. 5. 2019.

b) Dokumentace skutečného Qrovedenístavby (dále jen „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice"). Zaměřování podzemních části stavby bude prove-deno před zakrytim, jakje
stanoveno v § 13, Odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedeni staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O zaměření podzemních částí stavby do- Stavebního deníku dle:
„Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební denik, oddíl B, Odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb., § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo "'.doc×, *.×ls nebo *.xl-s×, výkresová část ve
formátu *.dgn).

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženìn. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční Smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedenístavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítlt kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
V listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,Stavba").
(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
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Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této Smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je V řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná situace Stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned' po nabytí účinnosti Smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: dIO 2 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení a předání díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Místo plnění: statutární město Brno, MČ Brno střed.
Dřívější plnění je možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2.462.364,37 Kč.
Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je součtem celkových cen bez DPH uvedených v poloflžkovém
rozpočtu na stavební práce a položkovém rozpočtu pro klientské stanice.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, Zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedeni
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneskáfl třída
787/1a, 539 oo Brno - šťýřice.
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Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla- uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění V registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uvede-n jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodllení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně op-ravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Záiohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to
ve stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na Své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění p-raci právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na Stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce V celém profilu obousměrně pozemní
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komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VlI.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsá no
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlll.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,

(2)

(3)

(4)

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozo-r objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, O dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případiě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
Inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu S touto Smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objedna-tele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.



(5) Technickým dozorem objednatele je

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této Smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(Z) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnýmì. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Ve lhůtách dle č. Ill. této smlouvy je zhotovitel povinen:
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené Stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a poclepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené Stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li Stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavbyje Zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

(4) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
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- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a
v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,

- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednatele
ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této Smlouvy.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjedinaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
obje-dnateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k na-plnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odıstraněrıi vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady dila může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem.. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy í vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za stavební část 60 měsíců,
- záruka za technologickou část 24 měsíců.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
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zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti Zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožo-vána
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upo-zornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhno-dnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedouclho nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
Stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout Změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně Zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací díla.
Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání S odpady V souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů,
zejména Zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
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všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých Subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochrany. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-|i v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovite| iobjednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
V budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/200-4 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení. '

(2) Objednatel může po Zhotovitell požadovat a Zhotovitel se V případě takového uplatnění ze Strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 4.940,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý I započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 4.940,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání
objednatell ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 4.940,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 4.940,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, je možné požadovat Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
p-rodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 4.940,- Kč za každý den prodiení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 4.940,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 4.940,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to
za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
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smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty,
doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhnlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do- pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výšl 2.470,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výšl vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel

vıvnenese nebezpecı Skody na díle po dobu Svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy V případě jejího podstatného porušení ze Strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
prodlení zhotovitele S předáním staveniště Zpět objednatel! o více než 10 dní,
zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této smlouvy stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto Smlouvou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že V nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

b)
C)
d)
e)

f)
s)

h)
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Z důvodů uvedených V ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných' zakázek,
vnvıve Znění pozdejsıch předpisů.

i)

(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení Smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 kalendářních dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve Znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu §
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci ziskat přístup k důvěrným informacím druhé Strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, se obě strany zavazují nepub-likovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této
Smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedlurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona c. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdejsıch
předpisů.
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(3)

(4l“

(5)

(Gl
(7)

(3)

(9)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
'lˇuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.
Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omyl-u. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet na stavební práce a pro klientské stanice

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

Datum:2023.1I.I4 2 - -

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

František Siováček
jednatel

na základě plné moci
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PŘÍLOHA č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA STAVEBNÍ PRÁCE A PRO KLIENTSKÉ STANICE
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Klientské sign/ce MP Štezgnikova dohled M525, Servemvá část HP Bladg Archíver MKDS

năıııı
Klientské stanic: MP dohled MKDS
HP ZZ G9 Mlnl I7- 12GB

HP Z32k G3 ˇ' USB-C
HDMI 2.0 ‹- Ełherflet

KVM enendef CE-TTD USB max. 300
Klávesnice s Genius KM- CZ+SK černá

FT? CATS
19" 450mm

a PC
ıłełrrrııınszalačnl materiál
ůíst m* Blade Archłver MKDS

HP ProLiant BL460c Gen9 10, mln, CPUIIJcOre 32GB RAM, 2x STA HDD Raid O, Flber
HBA 2x 106 ethernet

Svr STD Core 2013 DLP 2 Ilc NI. Cerel Uc
CAL

bez DPH
s DPH





Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0000 Výstavba kamerového systému MČ Brno sever - Cejl Albert

Objekt: 01 Rekonstrukce kamerových bodů

Rozpočet: 01 Rekonstrukce kamerových bodů

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 944 054,37

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 944 054,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 944 054,37 CZK

Základní DPH 21 % 403 251,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 352 305,79 CZK

V dne 13.11.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 6



Popis rozpočtu: Výstavba kamerového systému MČ Brno sever, Cejl Albert

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobkyjiných výrobců, pokud jsou svými technickými
parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého Zařízení však nesmi být zhoršena.
Jednotkové ceny Zahmují í náklady na:
- pomocný instalační materiál,
- Zdvihací Zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.

Počty koncových prvků odečteny Z digitální verze PD programem Autocad.
Výmëry odměřeny Z digitální verze PD programem Autocad Z příloh.

Provedení dle PD.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 6



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M01 Kamerový bod Cejl Albert MON 945 543,97 49

M02 Kamerový Systém MON 415 069,60 21

M03 Licence MON 21 710,20 1

M04 Propojení Cejl - Barvířská MON 319 982,20 16

M05 Kabeiáž MON 64 168,40 3

M06 Ostatní MON 177 580,00 9

Cena celkem 1 944 054,37 100

Stránka 3 Z 6Zpracováno programem BUILDpower S, G) RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: 0000 Výstavba kamerového systému MČ Bmo sever- Cejl Albert

0: 01 Výstavba kamerového bodu

R: 01 Výstavba kamerového bodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
Díl: M01 Kamerový bod Cejl Albert 945 543,97

1 210000001 Vylýčení trasy kabel.vedení v zastavêném prostonı km 0.05800 1 080,70 62,03
2 210000002 Vytýöení ostatních inžslti kpl 1.00000 4 493.90 4 493.90
3 210000003 Trasové Zemní sondy + obnažení zemní komory ks 1.00000 5 772,20 5 772.20
4 210000004 Kabelová komora CARSON. ocelové vll‹o do 3.51 ks 1.00000 37 904,00 37 904.00
5 210000005 Uložení komory do země. obetonování kpı, 1.00000 4 037,40 4 037.40

6 210000006 Zřízení varovnhraženl kolem výkopu m 50.00000 45.80 2 555.40
7 210000007 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 1.00000 675,10 875,10

8 210000008 Hloubení kabelové rýhy 150cm šir.,150crn hlub..zem.ll'.2 m 5.00000 1 726.60 3 033.00
9 210000009 Hıouhsnf Kaheıøvè rýhy 45cm šinaoøfn hıuh.,zern.tr.3 m 58.00000 852.10 49 421,80

10 210000010 Zříz.kab.lože Z kop.plsku Š.do 50cm m 58.00000 140.80 5 105.40
11 210000011 Ruční zához rýhy 45cm šir..80crı1 hlub..zem.lř.3 m 58.00000 442.00 25 035.00
12 210000012 Bourání žívišných povrchů komunikaci pro pěší tl. 5 crn m2 29.00000 128.50 3 725.50
13 210000013 Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší m2 29.00000 1 020.00 29 550.00
14 210000014 Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 29.00000 132,70 3 848.30
15 210000015 Rozebrání zámkové dlažby m* 29.00000 264,60 1 673.40
16 210000016 Pokládka zámkové dlažby m2 29.00000 344,20 9 981.80
17 210000017 oúvøz zsnırny do vzoáıønøsıi 20 Kın ı 0.10000 1 814.40 181.44
1a 210000018 SKıáflKøvnezenıina n.“ 0.30000 273.50 82,05
19 210000019 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 1.00000 893,00 893.00
20 210000020 Rozvaděč ODF pro max 8 vláken ks 2.00000 3 621 ,00 7 242.00
21 210000021 Optická spojka pro 144 vláken (Omega port) ks 1.00000 55 566,00 55 566,00
22 210000022 Instalace a manipulace v OS ks 1.00000 11 979,00 11 979.00
23 210000023 Kontrola tlakutésnosti spojky ks 1.00000 1 413.70 1 413.70
24 210000024 Optický svár ks 8.00000 460.60 3 684.80
25 210000025 Požáml ucpávka. atest ks 5.00000 7 600,00 38 000.00
26 210000028 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm. vćpflclıytek. UV odolnost m 12.00000 36,00 456.00
27 210000027 Tlnibka HDPE 40/33 šedá s popisem BKOM m 60.00000 50,40 3 024.00
28 210000028 Spojka na HD-PE 40/33 ks 1.00000 1 150,00 1 150.00
29 210000029 Koncovka Plasson KPP 40 ks 1.00000 592,90 592.90
30 210000030 Kalibrace trubky HDPEILSPE m 60.00000 10,20 612.00
31 210000031 Tlakování lıˇubky HDPEILSPE m 60.00000 9,30 588.00
32 2113000032 Mikrotrubićka 12/8 šedá m 2 63000000 21,60 56 808.00
33 210000033 Zafukovánl M.K. m 2 630.00000 46.20 121 506,00
34 210000034 Zafukovánl metalického I optického kabelu m 58100000 38,20 22 423.40
35 210000035 Stožár 140/114 Z výška 10m osvětlovací paticový. žárový z`nek ks 1.00000 40 174.00 40 174.00
36 210000036 Betonový základ patka Stožám ks 1.00000 9 135,00 9 135.00
37 210000037 Prostup ocelovým Sloupem pr. 20mm ks 2.00000 662,50 1 325.00

38 210000038 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2.00000 19 392.00 38 784.00

39 210000039 Prúmysšový Switch 2x16 SFP. 4x sıhflmet Pøıš+_++ 60W per pon -40 - +70 “c Ks 1.00000 42 460,00 42 460.00
40 210000040 Prúnıysınvý záıøžııizarøj na DIN ıišın pm switch 280W, 552V, SNMP Ks 1.00000 19 300,00 19 300.00
41 210000041 Baısfls 18Ah, 12V. AGM, nizKy obsah výpsna ale EN 50272-2 Ks 4.00000 3 945,80 15 783,20
42 210000042 Rozvaděč pro technologií vyzbrojený - montáž na sloup ks 1.00000 40 845.00 40 345,00
43 210000043 Distribuční skříñ K\/Z 82 M1. jednodvéřové včetně podstavoe ks 1.00000 40 392.00 40 392,00
44 210000044 Uložení rozvaděče do země, obetonování kpl. 1.00000 3 099.20 3 099,20
45 210000045 Rozvodný panel AC + DC pro záložní Zdroj ks 1.00000 6 305.00 6 305.00
46 210000046 Patchcord SM SC-LC 1m duplex ks 2.00000 410,00 820,00
47 210000047 Optický pigtail 1m ks 2.00000 144.50 289.00
45 210000043 Patchcord cat 6A ks 2.00000 133,60 267.20
49 210000049 Konektor cat 6A ks 2.00000 316.20 632.40
50 210000050 Keystone cat 6A ks 2.00000 284.00 568.00
51 210000051 Držák keystone na DIN lištu ks 2.00000 107.80 215.60
52 210000052 Instalace kamery a integrace software do stávajícího systému ks 1.00000 13 608.00 13 608.00
53 210000053 Konfiguraøe LAN, SAN Ks 1.00000 21 343.10 21 343,10
54 210000054 Sestavení trasy Z TsB kpl. 1.00000 57 873,00 57 873.00
55 210000055 Kønfigursøs swiıøhú Ks 1.00000 29 488,00 29 488,00



56 210000056 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 4 168,50 4 168,50
57 210000057 Revize elektro ks 1.00000 4 142,00 4 142,00
58 210000058 Pomocné práce h 20.00000 194,70 3 894.00
59 210000059 Zdvihací Zařízení - plošina hod 8.00000 1 785,00 14 280,00
60 210000060 Výškové práce hod 8.00000 667,80 5 342,40
61 210000061 HZS-nezmeritelne stavební prace h 12.00000 196,60 2 359.20

Dfl: M02 Kamerový systém 415 069,60
62 210000062 Otočná kamera 1/2“ Full HD, 1080p , den/noc, IR přlsvít | ks | 1.00000] 103 880,00| 103 880,00

Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera
Snímací pvek CMOS 1l2,8"
Maximální rozlišení 1920x1080

kMax. snimkova' rychlost 50 sn.łs při všech rozlišeních
Vdeo komprese H.264, MJPEG
Mšniınáıni nsvêııenr barvaflıaınx ca:0.04ıux
Zoom 32x
Den/Noc mechanický IRC filtr

LKompenzace
protisvětla BLC, WDR

Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privátní zóny ano
Otáčení 0-3600

`Naklápéní 0-2200
Další funkce autotracking, inteligentní video
lntemí paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu
Audio ne
Komunikační rozhranní 1x RJ45(10/100Base-T(TX)

'Krytí
|P66

Pracovní teplota -50-5006
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

63 210000063 IR přísvit pro kameru včetně licence ks 1.00000 12 35000 12 360.00
64 210000064 Panoramafioký modul pro kameru ks 1.00000 50 07500 50 076,00
05 210000005 SD karta 64GB pro venkovní instalace KS 1.00000 1 861.20 1 551.20
66 210000066 Instalace a konfigurace Archiveru ks 1.00000 41 550,00 41 580,00
67 210000067 Instalace a kontigurace SWQL a Wín 2012R2 ks 1.00000- 23 920,00 23 920,00
68 210000068 instalace a konfiguraoe kamerového bodu ks 1.00000 17 640,00 17 640,00
69 210000069 instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerú ks 1.00000 24 000,40 24 008,40
70 210000070 instalace a konfigurace diskového pole ks 1.00000 23 600_00 28 600,00
71 210000071 Instalace a konñgurace Switche ks 1,00000 24 250,00 24 250,00
72 210000072 Originální konzola pro otočnou kameru + držák na stožár ks 1.00000 9 894,00 9 894,00
73 210000073 Diskové pole E48XV 6TB 7.2K ks 1.00000 77 000_00 77 000,00

Díl: M03 Licence 21 710.20
74 210000074L Security center 5.11 licence kamera ks 2.00000 6 790_70 13 581 ,40
75 2100000ÍI5L Security center 5.11 licence taílover kamery (bez licence) ks 2.00000 1 305,60 2 611,20
76 2100000761. Security center 5.11 SMA pro tkamem Enterprise 1 rok ks 2.00000 1 412_40 2 824.80
77 210000077L Win 2012 R2 device CAL ks 2.00000 1 346,40 2 692,80

Díl: M04 Propojení Cejl Barvířská 319 982g
78 210000078 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 1.00000 575,10 875.10
79 210000079 Rozvaděč ODF pro max 8 vláken ks 1.00000 3 621,00 3 621.00
80 210000080 Optická spojka pro 144 vláken (Omega port) ks 1.00000 55 566.00 55 566,00
81 210000081 instalace a manipulace v OS ks 1.00000 11 979,00 11 979,00
82 210000082 Kontrola tlakutèsnosti spojky ks 1.00000 1 413.70 1 413,70
83 210000083 Optický svár na trase ks 48.00000 493,50 23 688,00
84 210000084 Svvitoh 24 port 1G, 2x SFP ks 1.00000 36 531,00 36 531,00
85 210000085 Průmyslový Switch 10x 1G nømbø pøn - sFPı1G T, L2 2x Psu, kruhová tøpøıøgie ks 1.00000 93 290,00 93 290,00
86 210000086 SFP rnøđuı 201m SM ciflnø ke 4.00000 19 392,00 77 568,00
87 210000087 Revize elektro ks 1.00000 4 142,00 4 142,00
88 210000088 HZs-nezmeıitelne Stavební prace h 12.00000 196,60 2 359.20
89 210000089 Pomocné práce h 26.00000 194,70 5 062.20
90 210000090 hElektroinstalačni materiál ks 1.00000 3 887.00 3 887,00

Díl: M05 Kabeláž 64 168,40
91 210000091 Optický kabel 24vl.SM 50I125um m 587,00000 87.20 51 186,40
92 210000092 Ethemet Cable cat6 FTP PVC outdoor m 25.00000 28,40 710,00
93 210000093 Napájecí kabeláž 3x2,5 m 21.00000 48,00 1 008,00
94 210000094 Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2.5 ks 1.00000 448,10 448,10
95 210000095 Ukončení kabelu 5*2.5 smršťovací záklopkou ks 2.00000 205,90 411,80
96 210000096 Měření metalickétıo vedení cat.6A vč. Protokolu ks 1.00000 201,70 201 ,70



97 210000097 Měření optického kabelu na vln.dí. 1310nm. 1550ıım.1625nm (1610nm). metoda OTDR ví 24.00000 10 202.40
a útlum vláken.. přímá metoda - závěrečné měření po montážiyyhodnooení 425,10
vàprotokoiu

Dií: M06 _L_OStatnÍ 177 580,00
98 210000098 PPV kpl 1.00000 29 473,00 29 478.00
99 210000099 Dokumentaoe skutečného provedení dle požadované formy objednatele a počtu kpl 1.00000 23 730.00 23 730,00

100 210000100 Kompletační činnost kpl 1.00000 22 950.00 22 950,00
101 210000101 Koordinátor BOZP investora kpí 1.00000 32 640.00 32 640.00
102 210000102 Ożivení a zprovoznění kamerového systému hod 22.00000 1 209,00 26 598.00

103 210000103 Kamerové zkoušky hod 8.00000 693,00 5 544.00
104 210000104 Geodetické zaměření stavby ks 1.00000 21 928,00 21 928.00
105 210000105 Zkušební provoz hod 24.00000 383.00 9 192.00
106 210000106 Iínženýrskä činnost hod 16.00000 345.00 5 520.00




