Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Smlouva €. 11086/2023/OIMH na zhotoveni projektové dokumentace v€. souvisejici
inzenyrské €innosti

uzaviena mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,0bcansky zakonik*)
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Voznak, vedoucim odboru investic a mistniho hospodarstvi

ve vécech technickych: Ing. Jiti Vozinak, vedoucim odboru investic a mistniho hospodaistvi,
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddé¢leni investic, odboru investic a mistniho
hospodafstvi,
Ing. Darina Babjakova, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodatstvi

ICQ: 00845451

DIC: CZ 00845451 (platce DPH)

Penézni ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

dale jen objednatel

a

MS- projekce, s.r.o.

Sidlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vitkovice

Zastoupeny: XXXXXXXXXX

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych:  XXXXXXXXXX

ICO: 25872494

DIC: CZ 25872494

Penézni ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXX

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostraveé, oddil C, vlozka 23576

dale jen zhotovitel
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¢l.

Zakladni ustanoveni

1.

¢l.

Ugelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro spoleéné uzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby (dale spole¢né také jako
,projektova dokumentace) pro stavbu s nazvem ,,BD U Tiskarny 584/8 — rekonstrukce domu* (dale jen
»otavba®), véetné zajisténi vykonu souvisejici inzenyrské ¢innosti pro vydani pravomocnych stavebnich
povoleni, vykonu funkce koordinatora BOZP pti piipravé stavby, a to dle pozadavkt objednatele,
platnych CSN, hygienickych norem a souvisejicich predpisii a v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sh., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,ZZVZ*), zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdgjsich predpisu (dale jen ,,stavebni zakon™) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.*).

Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateltv zastupce ve vSech
zalezitostech souvisejicich se zhotovenim a projednanim projektové dokumentace pro zajisténi vydani
pravomocného stavebniho povoleni pro stavbu (zejména pii ziskdvani vSech nezbytnych souhlasnych
vyjadieni a nutnych povoleni od dotéenych spravnich organu a fyzickych nebo pravnickych osob),
nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto u¢elem udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera
je ptilohou ¢. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti v dobé
uzavieni smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlasit bez prodleni druhé smluvni strané. O zméné téchto
udaji neni nutné uzavirat dodatek ke smlouve.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily Kk zajisténi pfedmétu smlouvy a Ze je pojistén pro piipad
zpusobeni skody.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni v§ech moznych dusledk.

Predmét plnéni

1.

2/16

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni a zajistit inZenyrskou ¢innost pro vytizeni pravomocného spole¢ného uzemniho rozhodnuti
a stavebniho povoleni,

b) vypracovat projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,

C) Vvypracovat plan BOZP a zajistit funkci koordinatora BOZP pfi piipravé stavby.

Zhotovitel bere na védomi, ze projektovd dokumentace zpracovana na zakladé této smlouvy bude
soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipadg, Ze v pribéhu zadavaciho fizeni na
vybér zhotovitele Stavby vyvstane potfeba vysvétlit, zménit nebo doplnit néjakou €ast projektové
dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli beztplatné veskerou potiebnou
souc¢innost (tzn. zejména poskytnout odpovédi na dotazy objednatele a v pfipad¢ potieby upravit nebo
dopracovat ¢ast projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladné po obdrZeni zadosti objednatele.
Tato lhuta (,,bezodkladné*) nemusi byt dodrzena pouze z objektivnich divoda spocivajicich zejména
v rozsahu zadosti a sloZitosti zpracovani odpovédi. Uplata za tuto innost je soucasti ceny za plnéni dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

Inzenyrskou Cinnosti dle této smlouvy se rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich vykoni,
které vedou k naplnéni ucelu vymezenému touto smlouvou. Inzenyrskou cinnost bude zhotovitel
provadét jménem objednatele a na jeho ucet s odbornou péci, podle pokynt objednatele a v rozsahu této
smlouvy. Souéasti inzenyrské ¢innosti je:

- Vvedeni vSech nakladl spojenych s inZenyrskou ¢innosti,
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- uhrazeni vSech spravnich poplatkd,
- zajisténi podkladd, identifikace parcel a objektd na nich, zjisténi parcel, sousedd dotéenych stavbou,

- navazani kontaktl s vlastniky dotéenych nemovitosti a spoluprace pii ziskani pisemnych souhlast se
Stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci Stavby (napi. smluv o pravu provést stavbu),

- projednani projektu pro spolecné tzemni rozhodnuti a stavebni fizeni S dotCenymi organy a
organizacemi, vypracovani podkladu apodani zadosti o spoleéné uzemni rozhodnuti a Stavebni
povoleni véetné vsech pozadovanych ptiloh pro Stavbu,

- zajisténi vydani pravomocného spoleéného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni dle
stavebniho zakona,

- ostatni inzenyrské prace neuvedené vyse a souvisejici s predmétem plnéni dle této smlouvy.

4. Jednotlivé ¢innosti dle této smlouvy zahrnuji nasledujici:

A) Projektova dokumentace pro vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni v¢etné
inzenyrské ¢innosti:

1. Projektova dokumentace bude vypracovéna dle stavebniho zékona a vyhlasek k tomuto zakonu,
vcetné vSech piiloh v téchto piedpisech citovanych a piislusSnych CSN v castech zdvaznych
i smérnych a s dokumenty doporu¢enymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki
¢innych ve vystavbe.

2.V priubéhu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feSeni konzultovan a odsouhlasen
objednatelem formou vyrobnich vybori, které se musi konat min. 1x mési¢né. Termin konani
vyrobniho vyboru projedna zhotovitel s dostateénym predstihem prostiednictvim osoby
opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého
vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zapis, ktery rozesle vSem zucastnénym a nasledné jej
upravi dle jejich pripominek.

3. Soucasti projektové dokumentace budou vsechny nezbytné doklady o projednani s dotéenymi
organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a prislusnymi organy a organizacemi, jichz se Stavba tyka, v¢etné pisemného doloZeni jejich
vyjadfeni a zapracovani jejich piipadnych opravnénych pozadavki do dokumentace.

B) Projektova dokumentace pro provadéni stavby:

1. Projektova dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zakona a vyhlasek k tomuto zakonu,
véetné viech piiloh v téchto predpisech citovanych a pfislusnych CSN. Dokumentace bude
obsahovat vSechny potiebné nalezitosti stanovené ZZVZ a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
0 stanoveni rozsahu dokumentace veifejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.*), aby mohla byt pouzita pro vybér zhotovitele Stavby.

2. Soucasti dokumentace budou kompletni vyjadieni spravei siti a organi statni spravy a soupis
praci S vykazem vymér.

3. Soupis praci s vykazem vymér nesmi obsahovat polozku ,,rezerva“. V projektové dokumentaci
se nebudou v piipadé, Ze to nebude nezbytné nutné, vyskytovat odkazy na ur¢ité dodavatele
nebo vyrobky (napf. identifikace obchodni firmy, nazvu nebo jména a piijmeni dodavatele
nebo identifikace zbozi, sluzeb nebo specifického postupu, které plati pro uréitou osobu).
Objednatel bude vyslovné upozornén na skuteénost, Zze se takovy odkaz v projektové
dokumentaci nachazi.

4. Zhotovitel se zavazuje na zakladé pozadavku objednatele rozdé€lit projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby na dil¢i ¢asti, toto rozdéleni nema vliv na cenu a termin provedeni dila.

C) Funkce koordinatora BOZP pfi pfipravé stavby:

1. Zhotovitel bude vykonavat ¢innost koordinatora BOZP pfi ptipravé stavby ve smyslu nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
praci na staveniStich, ve znéni pozdé&jSich predpisii a zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
a0 zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
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praci), ve znéni pozd¢jsich predpisi.
2. Soucasti cinnosti bude rovnéz vypracovani planu BOZP, ktery bude soucasti projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

Predmét smlouvy mutze byt v prubéhu realizace dila rozSifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z
nepiedvidatelnych zmén oproti zadani, popf. o dal§i oboustranné odsouhlasené prace a ¢innosti, a to na
zékladé souhlasn¢ho stanoviska nebo pozadavku objednatele. Smluvni strany se zavazuji v ptipadé
vzniku vicepraci zah4jit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Predmétné prace
a cinnosti miZe zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného
dodatku k této smlouvée, podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Predmét smlouvy mtize byt zménén v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

cl. 111
Doba plInéni

1.
2.

¢l.

Prace na realizaci predmétu plnéni této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti Gi¢innosti této smlouvy.

Projektova dokumentace pro vydani spolecného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni v¢. planu
BOZP a vsech kladnych vyjadreni dotenych vlastnikdi inzenyrskych siti a organt statni spravy bude
objednateli pfedana do 150 dni od nabyti ucinnosti této smlouvy. V tomto terminu bude rovnéz na
prislusny stavebni Gifad podana plna (fadna) zadost o vydani spole¢ného povoleni.

Zhotovitel prokaze splnéni povinnosti podat zadost na pfislusny stavebni ufad potvrzenim o podani
zadosti, které je povinen piedat objednateli spolu s projektovou dokumentaci v terminu uvedenym
v odstavci 2. (ptipadné odst. 4.) tohoto ¢lanku smlouvy. Pfedani tohoto potvrzeni je podminkou fadného
provedeni dané Casti plnéni.

Za tuplnou (fadnou) zadost dle odstavcu 2. a 3. tohoto ¢lanku smlouvy se povazuje zadost se vSemi
ptilohami vyZadovanymi stavebnim zakonem podle daného typu stavby a povolovaciho procesu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli pfedana do 30 dnii od nabyti pravni
moci spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Funkce koordinatora BOZP bude vykonavana b&éhem piipravy stavby a bude ukoncena piedanim
aktualizovaného planu BOZP.

V ptipadé vzniku piekazek, které brani zhotoviteli v plnéni jeho povinnosti dle této smlouvy a které
nelezi na jeho strang ani jim s nalezitou pé¢i nemohl zabranit (napt. prekazky ze strany dot¢enych organt
statni spravy, vlastniki dot¢enych parcel, vlastnikd (spravci) inzenyrskych siti nebo vlastniki dotcenych
objektti), 1ze dobu plnéni dle této smlouvy po vzajemné piedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
0 dobu trvani téchto prekazek prodlouzit.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu této smlouvy. O této skute¢nosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dal§i postup plnéni zavazki dle této smlouvy v¢. nutnych uprav smluvnich
vztahd.

V.

Odmeéna za plnéni
1. Odmeéna za splnéni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
v K¢ v K¢

Projektova  dokumentace pro  vydani

A [spoleéného  Gzemniho  rozhodnuti a 100 000K¢ 21 000K¢ 121 000K¢
stavebniho povoleni (DUSP)
B |Inzenyrska ¢innost k vyfizeni pravomocného 60 000K¢ 12 600K¢ 72 600K¢
(1)
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uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
(DUSP)
Projektova dokumentace pro provadéni y y y
C stavby (DPS) 100 000K¢ 21 000K¢ 121 000K¢
D | Funkce koordinatora BOZP v¢. planu BOZP 39 000K¢ 8 190K¢ 47 190K¢g
CENA CELKEM 299 000K¢ 62 790K¢ 361 790K¢e

Zhotovitel je platcem DPH.

V celkové cené E jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky a naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni
plnéni dle této smlouvy, véetné spravnich poplatkli a veskerych tiski nutnych pro zabezpeceni vSech
¢innosti této smlouvy. Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které v této smlouvé nejsou
vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich mél nebo mohl védét,
neni-li dale stanoveno jinak.

Celkova cena E obsahuje i ptipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az
do doby ukonéeni plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

Cena celkem E dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvyse piipustna (maximalni). Pfekroceni ceny je
mozné v pripadé, ze v prubehu realizace plnéni dle této smlouvy dojde ke zvyseni sazeb DPH. Smluvni
strany se dohodly, ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby DPH
stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti Gi¢innosti této
zmény zakonné sazby DPH povinen uctovat sazbu DPH ve vysi odpovidajici této zméné. O této
skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

¢l. V.
Predani dila

1.

5/16

Dilo dle této smlouvy (jeho samostatné jednotlivé ¢asti) bude objednateli pfedano osobné na odboru
investic a mistniho hospodaistvi nebo na podatelné v sidle objednatele v terminech dle ¢l. III této
smlouvy.

Jednotlivé dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli pfedany takto:

a) projektova dokumentace pro spole¢né fizeni dle ¢l. II odst. 1 pism. a) této smlouvy a plan BOZP dle
¢l. 1T odst. 1 pism. ¢) této smlouvy — V listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 v elektronické podobé
na datovém nosici (vyjadieni spravct siti a organu statni spravy sta¢i predat v 1 vyhotoveni v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podob¢ na datovém nosici),

b) projektova dokumentace pro provadéni stavby dle €l. IT odst. 1 pism. b) této smlouvy a plan BOZP
dle ¢L. II odst. 1 pism. c) této smlouvy — Vv listinné podobé v 8 vyhotovenich (se 2 ocenénymi
polozkovymi rozpocty a 2 slepymi vykazy vymér) a 1 vyhotoveni v¢. ocenéného a slepého rozpoctu
a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na datovém nosi¢i (vyjadieni spravct siti a organt statni
spravy staci predat ve 4 vyhotovenich v listinné podob¢ a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na
datovém nosici),

Textové, vykresové a ekonomické casti dokumentaci v elektronické podob€ budou zpracovany se
zajisténim antivirové ochrany, a to nasledujicim zpisobem: Textové a tabulkové ¢asti dokumentaci musi
byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,
vykresové casti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé alespon pro ¢teni (dovolené
formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veskeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a pfedat objednateli musi
byt ptedany v podobé a rozsahu pozadovaném touto smlouvou, pfislusnymi pravnimi piedpisy
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a pfislusnym stavebnim ufadem (tzn. fadna dokumentace bez jakychkoliv vad ¢i nutnosti dopliovani,
véetné vSech vyjadieni a stanovisek). V opacném piipad¢ neni dilo dokonceno tadné a objednatel neni
povinen piedavanou dokumentaci prevzit.

Dilo (jeho samostatna cast) je provedeno, je-li fadn¢ dokonceno a piedano objednateli. O ptedani
a prevzeti dila (samostatné Casti) se sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo piejima ¢i
nikoli a pokud ne, uvede diivod nepievzeti. Pfevzetim piislu$né dokumentace a podpisem protokolu
nepotvrzuje objednatel skutenost, ze byla podana fadna (iplna) zadost dle ¢l. III odst. 4 této smlouvy.
Strany si timto vyloucily pouZiti ust. § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku.

¢l. VI.
Zaruéni podminky a vady dila

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé, piislusnym
pravnim piedpistim, normam nebo jiné¢ dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé ptedani a za vady, které se na dile projevi v zaruéni
dobe.

3. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésici. Pokud bude v prubéhu této zaruc¢ni doby
zahajena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zakladé této smlouvy, prodluzuje se
tato zaru¢ni doba tak, Ze skonéi az uplynutim péti let ode dne ptevzeti zhotovené stavby objednatelem.

4. Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného piredani a ptevzeti dila bez vad a nedodélkl objednatelem.
Vyskytne-li se v priabéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdéji do péti dnti ode dne doruéeni pisemného
oznameni o vadé¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 dnt
ode dne doruceni oznameni o vadach, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady dilo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

8. Vyse uvedena ustanoveni nemaji vliv na odpoveédnost zhotovitele danou § 2630 ob¢anského zakoniku.

¢l. VII.

Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel je povinen piizvat zhotovitele ke v§em rozhodujicim jednanim, resp. predat neprodlené zapis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezuéastnil.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a tkont, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel je povinen piedkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.
Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétu
smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen uplatiovat prava objednatele ze zavazkovych vztahti v rozsahu vykonavané
inzenyrské ¢innosti.

6. Zhotovitel je povinen pfi vykonu opravnéni upozornit objednatele na ziejmou nevhodnost jeho pokyni,
které by mohly mit za nasledek vznik Ujmy, a to ihned, kdyz se takovou skutenost dozvédél. V ptipade,
ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynt trva, neodpovida za ujmu takto vzniklou.

7. Jestlize zhotovitel pii své Cinnosti ziska pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.

(1)
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10.

11.

¢l.

Zhotovitel je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho zajmu. Od pokynti objednatele se mize
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytné nutné, a to v zajmu objednatele, pokud nemiize v¢as obdrzet jeho
souhlas. Je vSak povinen bezodkladné o téchto skute¢nostech informovat objednatele a vyzadat si
dodatecny souhlas. V ptipadé, ze je to vyslovné zakazano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynid nesmi
odchylit.

Zhotovitel je povinen bez odkladii oznamit objednateli veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynti objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu tc¢innosti této smlouvy sjednanou platnou a t¢innou
pojistnou smlouvu pro ptipad zptsobeni Gjmy v souvislosti s vykonem ¢innosti dle této smlouvy, a to
v min. vysi 1 mil. K¢&. Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani objednatele piedlozit mu pojistnou
smlouvu K nahlédnuti.

VIII.

Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

1.
2.

10.

11.

7116

Prava objednatele z vadného pInéni zhotovitele se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s pozadavky objednatele,
jez byly nebo musely byt zhotoviteli znamy, v souladu s pravnimi piedpisy a technickymi normami
platnymi v dobé predani dila, obsahujici zejména pozadavky na obsah a naleZitosti projektové
dokumentace a pozadavky na zpusob a kvalitu provedeni Stavby na podkladé projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovida dale za to, Ze projektova dokumentace je kompletni, splfiuje urCenou funkci
a odpovida pozadavkiim sjednanym v této smlouvé. Zhotovitel dale v souladu s ust. § 159 stavebniho
zakona odpovida za Spravnost, celistvost a bezpecnost Stavby provedené podle jim zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou
urovei projektu technologického zatizeni, v¢. vlivli na zivotni prostredi.

Dilo dle této smlouvy ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym v této
smlouvg, ptislusnym pravnim piedpisim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se K provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé ptedani a za vady, které se na dile projevi v zaruéni
dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobé€, odpovida tehdy, pokud jejich piic¢inou bylo
prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na dilo dle této smlouvy zaruku v délce 60 mésici. Pokud bude v prubéhu této

zaruéni doby zahajena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zaklade této smlouvy,
prodluzuje se zaru¢ni doba o 60 mesict bézicich ode dne predani Stavby.

Zaru¢ni doba zac¢ina plynout dnem fadného pfedani a pievzeti dila bez vad.

Vyskytne-li se v priabéhu zaruc¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeSle toto pisemné oznameni, ma
se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdé€ji do 5 dnit ode dne doruceni pisemného
oznameni o vade¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vada bude odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnti od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vadu sam. Zhotovitel je nasledné povinen takto vynalozené naklady uhradit
objednateli v plné vysi.

Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady objednateli pisemné ozndmeni o odstranéni vady. Na
provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy.
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12.

13.

¢l.

Zhotovitel odpovida za to, ze pii vykonu autorského dozoru postupuje s péci fadného hospodaie zejména
tak, aby Stavba odpovidala ve svém provedeni projektové dokumentaci.

V ptipade, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvysSeni ceny Stavby (nékladd na
provedeni pfip. i opravu Stavby), realizované na jejim zaklad¢, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jako nahradu skody ¢astku, o kterou se navysila piivodni cena Stavby (néklady na provedeni Stavby).

IX.

Odpovédnost za ujmu

1.

Odpovédnost za skodu zptuisobenou vadnym provedenim predmétu plnéni nebo jeho ¢asti ¢i v dusledku
vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za ujmu Se povazuje i ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen uéinit veSkera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo K jejimu zmirnéni.
V ptipad€, ze pii Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplisobeni prokazatelné Gjmy objednateli,
nebo tietim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu ¢l. VI odst. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen tuto Gjmu uhradit z vlastnich prostiedka.

¢l. X.

Platebni podminky

1.
2.

8/16

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu sust. § 21 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,,zakon o DPH®) sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 8 tohoto ¢lanku
smlouvy.

Podkladem pro thradu odmény dle ¢l. IV této smlouvy (kazdého dil¢iho plnéni) je vyGétovani nazvané
faktura (dale jen ,,faktura“), které bude mit nalezitosti dafového dokladu dle zdkona o DPH a bude
obsahovat zejména tyto udaje:
a) (¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, nazev zakazky,
b) piedmét plnéni a jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na cislo
uzaviené smlouvy),
¢) obchodni firma, misto podnikéani, ICO a DIC zhotovitele,

d) nazev, sidlo a DIC objednatele a zhotovitele, piicemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze dafiovy doklad bude vystaven takto:

Odbératel:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo nameésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Prijemce:
méstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz

namésti Dr. E. Benese 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura vSak bude dorucovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

e) ¢islo a datum vystaveni faktury,

f)  Ihatu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,
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h) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,
i) vlastnoru¢ni podpis véetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

4. Lhuta splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendainich dni po jejim doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti do 30 kalendainich dnti od doruceni druhé smluvni strané plati pro smluvni
strany i pfi placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napf. trokd z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad skody aj.).

5. Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vytcétovana cena, DPH nebo
zhotovitel vytGétuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni stran¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strané, piestava bézet pivodni lhuta splatnosti. Cela lhita bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsanim ptislusné ¢astky z uctu objednatele.
8. Smluvni strany se dohodly na tomto zptisobu placeni:

a. oObjednatel uhradi zhotoviteli odménu A dle ¢l. 1V odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro vydani
spole¢ného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na zakladé faktury vystavené po ptevzeti
dokumentace pro vydani spolecného povoleni,

b. objednatel uhradi zhotoviteli odménu B dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost
k vyfizeni pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby na zakladé faktury vystavené po nabyti
pravni moci spole¢ného povoleni,

c. objednatel uhradi zhotoviteli odménu C dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro
provadéni stavby na zakladé faktury vystavené po prevzeti dokumentace pro provadéni stavby,

d. objednatel uhradi zhotoviteli odménu D dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za ¢innost koordinatora
BOZP a plan BOZP po ptevzeti planu BOZP.

10. V piipadé prodleni kterékoliv smluvni strany Se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné

pohledavky vcetné jejich piislusenstvi, které ma viaci zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni odmény dle této smlouvy.

12. Strany se dohodly, ze platba bude provedena na ¢islo u€tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez ohledu na
¢islo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné zpiisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpist. Zaroven se musi jednat o et vedeny v tuzemsku.

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, je
objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné DPH
provést piimo na piislusny ucet daného finan¢niho tfadu, dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve
vysi dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

¢l. X.
Smluvni pokuty

1. V ptipadé nedodrzeni jakéhokoliv terminu pInéni dle ¢l. Il odst. 2 a 5 této smlouvy ze strany zhotovitele
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény E bez DPH dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
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10.

cl.

V ptipadé¢, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost spojenou s vykonem inzenyrské ¢innosti dle ¢l.
Il odst. 3 této smlouvy, s vykonem funkce koordinatora BOZP dle ¢l. 1T odst. 4 pism. C) této smlouvy této
smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, a to za kazdy zjistény ptipad
a kazdy i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi povinnost podat uplnou (fadnou) zadost dle ¢l. IIT odst. 2 této smlouvy, v
dasledku ¢ehoz bude fizeni ptferuseno a zadatel vyzvan k odstranéni nedostatkt, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény E bez DPH dle €l. IV odst. 1 této
smlouvy, a to ode dne doruceni oznameni stavebniho ufadu o pieruseni fizeni do dne doruceni oznameni
stavebniho ufadu o znovuzah4jeni fizeni.

V piipad¢, ze zhotovitel neposkytne potiebnou soucinnost dle ¢l. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy zjistény ptipad a kazdy i
zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady dle ¢l. VIII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, a to za kazdy zjistény piipad a kazdy i
zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv ¢ast) dle této
smlouvy v souladu s piisluSnymi pravnimi piedpisy ve znéni platném v dobé zpracovani projektové
dokumentace, CSN platnymi v dobé zpracovani projektové dokumentace nebo ustanovenimi této smlouvy
a v dasledku tohoto poruSeni bude objednatel v ramci realizace Stavby povinen uhradit viceprace, které
nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z vynalozenych nakladd na uhradu vicepraci ze strany objednatele bez DPH za kazdy zjistény
ptipad.

V ptipadé, ze projektova dokumentace pro provadéni stavby dle ¢l. II odst. 4 pism. B) této smlouvy
nebude vypracovdna v souladu se ZZVZ ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace
nebo vyhlagkou ¢. 169/2016 Sbh. ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci

pro provadéni stavby bez DPH dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadg, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (déle jen ,,UHOS*) zjisti béhem zadavaciho fizeni
realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je predmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci z ngj
vyplyvajicich vici objednateli.

Zanik zévazku dle této smlouvy neznamena zanik naroku na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjsim
porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé smluvni stran€ Gjma. Zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouveé
se neru$i povinnost strany zavazek splnit ani pravo strany opravnéné pozadovat vedle smluvni pokuty i
nahradu Gjmy do vyse skutecné vzniklé Gjmy.

XI.

Autorska prava

1.

Zhotovitel udéluje objednateli opravnéni uzivat vysledky jeho tvuréi ¢innosti dle této smlouvy (vCetné
hmotného zachyceni vysledki tviréi ¢innosti), a to vSemi Casové a mistné neomezenymi zpUisoby uZiti,
jak je zna § 12 a nasl. zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nekterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen
Lautorsky zakon®), a to v neomezeném rozsahu. Soucasti poskytnuté licence je zejména opravnéni
objednatele nakladat s dilem dle této smlouvy jak v piivodni podobé, tak ve zpracované podobé, ¢i v jinak
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zménéné podobé, samostatné nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako
podkladu pro zpracovani dalSich stupiii projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli s
odchylenim se od dila zpracovaného dle této smlouvy a jeho zménou a souhlas k provedeni zmén jiz
realizované Stavby a také souhlasi s tim, Ze zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo, které je predmétem této smlouvy zhotovi osobng, nebo prostfednictvim
svych zaméstnancu pii plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 autorského zakona bude
vykonavatelem majetkovych prav autora. Zhotovitel je opravnén dilo, které je predmétem této smlouvy
provadét pomoci tfetich osob pouze v ptipadé, ze predlozi objednateli platnou licenéni smlouvu, ktera
bude obsahovat souhlas tfeti osoby (vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k tcelu,
ktery je vymezen v této smlouvé, a to ke vSem zplisobim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v
odst. 1 tohoto ¢lanku této smlouvy.

Objednatel je opravnén prava tvotici soucast licence dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé, a to ve
stejném ¢i men§im rozsahu, v jakém je objednatel opravnén uzivat prava z licence, pokud se bude jednat o
osobu majetkove propojenou s objednatelem.

Zhotovitel je sam opravnén uzit predmeét dila, zejména pro potieby marketingu, pro potfeby prezentace na
vefejnosti, vystavach ¢i jednotlivé u tretich osob v jakékoliv formé zachycené na jakémkoliv nosici,
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze 0dména za poskytnuti licence dle této smlouvy je soucasti odmény dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

¢l. XIlI.
Zavérecna ujednani

1.

Smluvni strany berou na védomi, ze na tuto smlouvu se na zaklad¢ zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv) vztahuje povinnost zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu zasle k
uvefejnéni v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru
smluv.

Objednatel maze tuto smlouvu nebo jeji Cast i bez udani divodu kdykoli pisemné vypovédét se
&trnactidenni vypovédni lhitou, ktera za¢ind bézet dnem dorudeni vypovédi zhotoviteli. Uginnosti
vypovédi zanika zavazek zhotovitele uskute¢iovat ¢innosti, na které se vypovéd’ vztahuje a zhotovitel od
tohoto okamziku nebude pokracovat v ¢innosti, na kterou se vypoved vztahuje. Je vSak povinen ihned
upozornit objednatele na opatieni potiebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody hrozici z nedokonéené
¢innosti.

Ust. § 2443 obcanského zakoniku, pokud jde o ndhradu Skody, se nepouzije v ptipadé, Ze bude tato
smlouva vypovézena nebo piikaz odvolan z divodu poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

V piipadé zaniku zavazku pied jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo vCetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a uhradit ptipadné vzniklou skodu,
pokud je jejim prokazatelnym puvodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly souéasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpist. Zhotovitel
zaroven bere na védomi, ze tato smlouva vcetné jejich ptiloh bude zvefejnéna v souladu s ptislusnymi
pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvi v souvislosti s plnénim pfedmétu této
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany (s vyjimkou, kdy tato smlouva vyslovné uvadi,
7e neni potfeba uzaviit dodatek) pouze formou pisemnych dodatkli uzavienych v listinné podobé, které
budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi
zastupci Smluvnich stran.

Odpovéed’ strany podle ust. § 1740 odst. 3 obcanského zékoniku s dodatkem nebo odchylkou neni piijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy nebo dodatku k ni, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel nemiize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osob¢.

Smluvni strany jsou pfi uzavirani smlouvy seznameny s novou pravni upravou na useku stavebniho fizeni
provedenou zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (novy stavebni zakon) a z toho
divodu vyslovné sjednavaji, ze v pripad¢ uplatnéni nového stavebniho zakona na povolovaci proces
stavby dle této smlouvy ¢i jejiho uzivani budou pii vykladu této smlouvy a prav a povinnosti smluvnich
stran vychazet z uéelu smlouvy a jejich jednotlivych ustanoveni a budou tuto smlouvu vykladat dle
nového stavebniho zakona totozné jako dle stavebniho zdkona, za souc¢asného zachovani totoznych lhtt
sjednanych pro plnéni povinnosti. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu
uzaviou takové dodatky k této smlouve, které umozni dosazeni vysledku stejného, a pokud to neni mozné,
pak co nejbliz§iho tomu, jakého mélo byt dosazeno stavajicim ujednanim odkazujicim na stavebni zakon,
a to bez naroku zhotovitele na navyseni ceny dila nebo odmény.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddé¢litelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladid nahradit takové ustanoveni novym.
Pripadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly, ze dokument vyhotoveny z titulu této smlouvy se povazuje za doruceny také v
ptipadé, kdy jej druha smluvni strana odmitla ptevzit nebo se vrati zpét druhé strané jako nedorucitelna.
Pro ten pfipad se povazuje za den doruceni den, kdy adresat odepie zasilku ptevzit nebo posledni den
lhity uréené k vyzvednuti zasilky, a to i v pfipad¢, Ze se adresat o ulozeni zasilky nedozveédel.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost jednatelskych opravnéni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim ptecetly a Ze se dohodly o
celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pti¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

K uzavfeni a podpisu této smlouvy byl dle Smérnice SME 2022-05 Postup pifi zadavani vefejnych
zakédzek schvalené usnesenim ¢. 4479/RMOb1822/75/22 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava a
Ptivoz ze dne 08.08.2022 zmocnén Ing. Jifi Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi.

Prilohy

Ptiloha ¢. 1 — PIna moc ke smlouvé ¢. 11086/2023/0IMH
Ptiloha ¢. 2 — Zakres zajmového uzemi

Ptiloha €. 3 - Pozadavek na zpracovani PD
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Za objednatele

Datum: 13.11.2023

Misto: Ostrava

Smlouva
11086/2023/0IMH

Za zhotovitele

Datum: 14.11.2023

Misto: Ostrava

Ing. Jifi Voznak
vedouci odboru investic
a mistniho hospodafstvi

v Z. Ing. Roman Samek
vedouci oddéleni mistniho hospodarstvi
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Ptiloha ¢. 1 ke smlouvé ¢. 11086/2023/0OIMH

PLNA MOC

ke smlouvé ¢.: 11086/2023/OIMH na inzenyrskou ¢innost pro stavbu
,»,BD U Tiskarny 584/8 — rekonstrukce domu - PD*

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava - Moravska Ostrava
ICO: 00845451
Zastoupeny: Ing. Jifim Voziakem,

Zmocnénec: Nazev: MS — projekee, s.r.o.
Sidlo:  Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava- Vitkovice
ICO: 25872494
Zastoupeny: XXXXXXXXXX

Objednatel timto zmocnuje zhotovitele, aby za né&j dle smlouvy ¢. 11086/2023/OIMH vykonal inzenyrskou
¢innost pro zajisténi vydani pravomocného tizemniho rozhodnuti a stavebnich povoleni pro stavbu ,,BD U
Tiskarny 584/8 — rekonstrukce domu¢,

V ramci uvedeného zmocnéni bude zhotovitel jménem a na ucet objednatele zastupovat objednatele v izemni
fizeni, stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych pied spravnimi organy k zajisténi pottebnych
povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaseni a pfijimat za objednatele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadieni dotéenych organt statni spravy, spravet inzenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potiebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
€) V majetkopravnich a jinych smluvnich vécech piipravovat navrhy smluv a dodatki, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.
Tato plnd moc se vystavuje na dobu uréitou, a to na obdobi ode dne nabyti u¢innosti smlouvy
¢.11086/2023/OIMH do nabyti pravni moci vSech stavebnich povoleni na stavbu ,,BD U Tiskarny 584/8 —
rekonstrukce domu«.

Za zmocnitele
V Ostravé dne: 13.11.2023

Ing. Jifi Voziak
vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

v z. Ing. Roman Samek
vedouci oddéleni mistniho hospodafstvi

Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

Za zmocnénce
V Ostravé dne: 14.11.2023

XXXXXXXXXX
jednatel
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Ptiloha €. 2 ke smlouvé ¢. 11086/2023/0IMH

Zakres zajmového uzemi :

436
i 435

1193
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Ptiloha ¢. 3 ke smlouvé ¢.11086/2023/0IMH

OSDF doporucuje zahajit projektovou pripravu na:

celkovou rekonstrukci domu,

vybudovani plynové kotelny s ohievem TUV pro domy U Tiskarny 6 a 8 — vhodnost umisténi
navrhne projektant,

rekonstrukce vnitinich rozvodi SV, TUV, odpadt a rozvodua plynu,
vyména otvorovych vyplni,

osazeni vodomeéra SV, TUV a ITN s dalkovym odectem,

rekonstrukce vsech rozvodu el. energie (spole¢né prostory i byty),
rekonstrukce vsech byta v¢. zatizovacich predméta a kuchynskych linek,
odstranéni vlhkosti ve sklepnich prostorach domu V¢. zatepleni stropu,

zatepleni pudy v¢. rekonstrukce krovu a stresni krytiny umoziujici naslednou vestavbu puadnich
byta,

ztizeni pidnich bytovych vestaveb,

oprava, natér piipadné zatepleni fasady,
zaslepeni kominovych praduchu,

odstranéni nadstiesnich ¢asti kominovych téles,

rekonstrukce hromosvodné jimaci soustavy,

provedeni datovych rozvoda ve spoleénych ¢astech domt s ukoncenim v bytech,
oprava rozvodi STA v bytech a spole¢nych prostorach v¢. antény,

rekultivace dvorové ¢asti domu,

likvidace septikti v¢. ptepojeni lezatych rozvoda do hlavniho kanaliza¢niho fadu,

zpracovani PD bude vychazet z vypracovaného pasportu BD U Tiskarny 584/8, 09/2023.
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