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SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, (dale jen ,,0Z%),
dale jen ,smlouva®

Cislo smlouvy objednatele: PVL-2262/2023/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni reditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , vedouci provozniho strediska Beroun
opravnén jednat o vécech technickych: vedouci provozniho Useku Dolni Berounka
, Fiéni dozorce provozniho Useku Dolni Berounka

1CO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojent: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: [ e-mail: I

a
zhotovitel: Jiri Martinovic
sidlo: Veclov 50, 270 04 Svojetin

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich: -

opravnén jednat o vécech technickych:

IC: 48079120

DIC: neni pldtcem DPH
bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a. s.
Cislo uctu:

iivnostenski' list ZU Méstsky Grad Rakovnik, €. j. ZU/1068/2007/07/3

tel.: e-mail:
(dale jen ,zhotovitel")

1. Uel a predmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku Fizeni pro vefejnou zakdzku malého rozsahu v souladu s § 27
a 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
ZZNZ) pro vefejnou zakazku pod nazvem ,DVT Cerveny p. i.km 0,55 — 2,1, LiSany u Rakovnika,
Krusovice, Krupa — management brehového porostu“, ve kterém byla nabidka zhotovitele
vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnéjsi.

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle
této smlouvy nezbytné.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpedi, s vynalozenim veskeré
odborné péce, vyuzitim svych znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele toto dilo.

3. Predmétem pInéni vefejné zakazky je odstranéni padlych a jinak nevhodnych stroml z bfehového
porostu toku.

4. Misto provadéni dila je dano zadavaci dokumentaci.

5. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této
smlouvy a jejich priloh, zejména dle:

a) prislusné zadavaci dokumentace, zpracované objednatelem,
b) nabidky zhotovitele ze dne 7. 11. 2023
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6. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

e tadné vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé (original a druhou kopii preda zhotovitel objednateli
v ramci predani dokonceného dila),

e likvidace vzniklého odpadu (prebytecného materialu) odpovidajicim zakonnym zplisobem, VC.
zajisténi skladek, deponii a recyklace, vC€. zajisténi dokladd o zakonné likvidaci a jejich predani
objednateli,

e odstranéni ptipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach a konstrukcich dotcenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu provadéni
dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény poZadavky a podminky dotcenych vlastnikl pozemkad,

e zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

o zajiSténi bezpelnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeCnosti prace i ochrany Zivotniho
prostredi, péCe o nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté, kompletni
a konecny uklid a dalSi prace nutné pro zhotoveni stavby (v souladu s platnymi zakony).

7. Uzavrenim této smlouvy prendasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou
a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.

8. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna verejnopravni povoleni a jina povoleni,
souhlasy ¢i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera
budou nutnad k provedeni dila, véetné dopravniho inzenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského
rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v prlibéhu realizace v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele a
pozadavkl objednatele. Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici u absence
jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni.

I1. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobg, a to:
e zahajeni praci: listopad 2023
e predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 31.12.2023
2. Termin dokonceni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dlsledku mimoradnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona C.
89/2012 Sb., a dle ¢l. VII. odst. 3. smlouvy, pfipadné po dohodé smluvnich stran pfi znemoznéni
provadéni praci pfi poZzadavku objednatele na zménu projektu nebo na dodatecné prace, jejichz rozsah
ma vliv na termin, a to formou dodatku k této smlouve.

II1. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu ¢l. 1., kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi
spInéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vcetné zajisténi materidlu a vSech souvisejicich
sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 276 733,50 K¢ bez DPH.

Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci, ve kterém jsou uvedeny jednotkové
ceny polozek. Soupis praci s vykazem vymér je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky ¢. 230/2012
Sb., a je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém zejména ze soupisu praci s vykazem vymér, ze
zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou
cenami nejvySe pripustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych dodatecnych praci
(rozsifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich naklad. Cena
dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Upinému zhotoveni predmétu pinéni
verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z polozek soupisu
praci, z vyCtu vedlejSich a ostatnich nakladd, v nichZ jsou zahrnuty rovnéz naklady uvedené v ¢l. 1. bodu
6. této smlouvy.

4. Cena se priméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené
zvysi, dohodnou-li strany rozsiteni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to
vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplisobu stanoveni nové ceny dila. Takovy
dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen
uvedenych v cenové nabidce a skute¢né provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné
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11.

12.

zmény budou ocenovany podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li poZzadované
polozky v nabidce obsazeny, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé
projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykon(.
Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled dodatecnych praci a
to nejpozdéji ve [hité 15 dni pfed terminem stanovujicim predani a prevzeti dila dle uzaviené smlouvy.
Tento prehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné
strance zastupcem objednatele.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dilCich faktur a konecné zictovaci faktury. Dilci
faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na zakladé objednatelem
schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni béZného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni souctové vyse 85% ceny dila. Mésicni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného
plnéni. Prilohou faktury bude vZzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli konecnou fakturu v piné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpetné a
bezporuchové vyuZiti dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konecna faktura objednatelem
uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 85% celkové ceny dila. Zbyvajicich 15% z celkové ceny dila
bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Zze zhotovitel odstranil
posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 15% z celkové ceny dila bude objednatelem
uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafového — Ucetniho
dokladu podle ucinnych pravnich predpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy
objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude
soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o predani a prevzeti dila,
rovnéZ podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami
zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platct DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel
v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se
zdkonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapoCist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud
splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist zadné své
pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto
smlouvou, faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci ¢i protokolu o predani
dila, nebo neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace
fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. PFi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zdvazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipad€, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho
pokynl vztahuijicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkc¢nost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pripadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku objednatele na své vlastni
naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V Zadném pripadé vsak zhotovitel
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nema v takovém pFipadé narok na nahradu naklad ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici
sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Uhradu pfiznavala.
Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to i v pfipadé,
doSlo-li k mimoradnym a nepredvidatelnym a neprekonatelnym prekazkam vzniklych nezavisle na jeho
vlli podle § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody zplsobené na
dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propljcenych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach
materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni technice az do predani dila objednateli, véetné Gjmy na
zdravi vlastnich zaméstnancd, zdravi a majetku tietich osob, jimz vznikla Skoda v pficinné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pristupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen ,technicky dozor") a osobam povérenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné
dalsim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy
zaznam o stavbé vede zhotovitel s minimadlné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichZ prvy si oddéli
technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi
prejimacim fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZzuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim
statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatelll. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pFipadé je
zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném pripadé nebyl
naruSen plynuly priibéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé ndklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména prfijezdovych komunikaci v pribéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel
pres vyzvu objednatele k zajisténi Uklidu tak, jak stanovi tato smlouva, Uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich material{, stavebni prvky je tfeba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s prislusSnymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se zédkonem C.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis,
a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpisl tykajicich
se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti socidlni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni Iékaiské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k
moznému zneCisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle predchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS"“), jeho usporadani a vztahy k okoli (vCetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné
vSech nutnych pripojek zabezpeCuje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdzi ZS je majetkem
zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy
statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, tak do pdvodniho stavu.

Prijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného pfislusnou
projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do
plvodniho stavu, a protokolarné je pfeda zpét vlastnikim.
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Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Gniku ropnych nebo
jinych skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho pribéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti opravnénych organd. Na nedostatky zjiSténé
v priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikdl zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovnikdm zhotovitele ptikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele
neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé,
pripadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy
jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude ucinén
prostfednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamZité
provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele
s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiald a vyrobkd pouZitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do jednoduchého
zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pred
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do
jednoduchého zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mlze
zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnli pokracovat v praci. Technicky dozor objednatele
je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti prislusné casti dila. Pokud se dodatecné
zjisti, Zze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé&, Ze dilo je bez vad, hradi naklady
na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila

Predmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni predmétem prejimaciho Fizeni.
Prejimaci Fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila a posouzeni predaného pinéni,
provadéného na zakladé této smlouvy, za ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému
rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalsim podminkam definovanym v této smlouve.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem v jednoduchém zdznamu o stavbé, nejméné 10 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem
zahajeni prejimaciho fizeni.

V pripadé, ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li
k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila
je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob
zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani a prevzeti dila. Smiuvni strany timto vyslovné
vylucuji aplikaci § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb.

Objednatel vsak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise o predani a prevzeti dila
s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX.
odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od samého
pocatku provadeéni dila.
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11.
12.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, neulplném
nebo opozdéném pInéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, ze po nize stanovenou zarucni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouziti k obvyklému Gcelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

Nebezpeci Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila, a to i v pfipad€, doslo-li k mimofadnym a nepredvidatelnym a nepiekonatelnym
prekazkam vzniklych nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2, zakona ¢. 89/2012 Sb.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 meésicl. Zarucni doba zacina bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynll danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplisob a realny
technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim,
Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplisob a Ihdty jejich odstranéni a bez
prodleni soucCasng, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li
dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité do 20 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o
zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany
material fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pripad€, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaiji vliv na
funk¢nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v rdmci reklamacniho fizeni
dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze vada neni
kryta zarukou (vadu zp(sobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a
objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. pdvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu o
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu Cini 1.000,- KC za kazdy zapocaty kalendaini den a
vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového dokladu,
ma zhotovitel pravo UcCtovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy
kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanikd povinnost
smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty
neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na
kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{d a pohledavek.
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvencni zakon.
Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pFipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pricemz zavadny stav nebyl odstranén
v primérené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pripadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.
Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15 kalendarnich
dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu nedokoncené dilo
ve stejné Ihdté predat. O predani a prevzeti nedokonceného dila sepisi smluvni strany zapis.
Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady
nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vysi
ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlivodd jednostrannym pisemnym tkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 zakona ¢. 89/2012 Sb.
Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni spor(
a dalsich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zdstat v platnosti i po ukonceni smlouvy.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté
a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smiouvy.
Odstoupeni od smlouvy je uc¢inné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava
a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema Zadna ze smiluvnich stran narok na jakékoliv
pInéni, a to ani z titulu ndhrady skutec¢né skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporii

Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevSim vzajemnym
jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendarnich
dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XII. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ¢eskym pravem,
zejména obc¢anskym zakonikem.

Spinéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
a nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sb. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni Gcelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pripad podle § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé ¢ na zakladé této smlouvy, ani
postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona €. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zakona ¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaCnich Udajd a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstriku, které by mohly mit vliv na spinéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich
dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je konecné a neménné. Pripadné zmény nebo dopinéni této smlouvy mohou byt
realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou dcislovanych pisemnych dodatkd,
podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona €. 89/2012 Sb. Za pisemnou formu
nebude pro tento UcCel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd’ zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 zakona C.
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15.
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Dne:

89/2012 Sh., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to
ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595, § 2624 zdkona ¢. 89/2012 Sb.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechdzeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi prilohami a pripadnymi dodatky predstavuje kompletni a UpIné ujednani
mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zdstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena v Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi dva stejnopisy.
Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverfejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich predpisl, zajisti objednatel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato smlouva nabyva
Ucinnosti dnem, kdy je splnéna podminka uverejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru
smiuv.

Objednatel ucini po nabyti ucinnosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této smlouvy tak,
aby mohly byt zachovany terminy a doby predpokladané touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavrely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé
a svobodné vile, a na diikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je: Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

Dne:

objednatel: zhotovitel:

vedouci provozniho stiediska Beroun
Povodi Vitavy, statni podnik
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