

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Dolní Podluží

dne: 20.07.2023

č. 4500104761

číslo Č.S.:

107

číslo rámcové smlouvy 51568

POJISTNÁ UDÁLOST

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
	Materiál				
031250 02K	Dveře vchodové, hliníkový profil, bezpečnostní jednokřídlové (rozměr 2450x1080mm, včetně kování)	ks	1	76 420,00	76 420,00
768921 K	drobný materiál	kompl	1	830,00	830,00
	Práce				
764217 82K	montáž dveří a kování	kompl	1	4 350,00	4 350,00
612311 131K	oprava omítek s nátěrem	m2	0,8	1 627,00	1 302,00
998766 102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,2	3 412,00	682,00
	Doprava				
0811K	doprava osob a materiálu	1	620	16,00	9 920,00
	Cena Celkem bez DPH				93 504,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:				IX/2023	
Požadavek na odstávku čerpací stanice:				částečně	
za ČEPRO a.s.:				za GKR STAVBY s.r.o.:	
25.7.2023					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: