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Číslo spisu: S/02381/SC/23

Číslo jednací: 02381/SC/23

popfk-042a/25/22

115V343003700

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Střední Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Podbabská 2582, 16000 Praha 6

Telefon: xxx
Zastoupený: Ing. Pavel Pešout, ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Helena Vejrová
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Terén Design, s.r.o.

Sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice


 






Zastoupený:
Ing. Jiří Rous
 








Bankovní spojení:
xxx
IČ: 25449001


     





DIČ: CZ25449001


   

Zápis v OR: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl a vložka C,18846
E-mail: xxx
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy 
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: Studie proveditelnosti opatření vedoucích ke zlepšení biologického stavu, podpory zadržování vody v krajině a podpory biotopů zvláště chráněných druhů vázaných na území Přední Bahna.

Řešení současného neuspokojivého stavu lokality Přední Bahna a zpomalení odtoku vody z území za vzniku biologicky cenných biotopů. 

Studie bude základním podkladem pro zpracování projektové přípravy a realizaci opatření, které povedou k zadržení vody v krajině a ke zmírnění negativního vlivu přívalových srážkových vod a zamezení dlouhodobému odvodňování území díky nevhodně provedeným úpravám vodních toků v minulosti. 

Navržení, posouzení a projednání opatření, která podpoří dlouhodobou existenci zvláště chráněných a vzácných druhů vázaných na více či méně disturbovaná území v minulosti vytvořená a udržovaná armádou a navržení vzniku nových mokřadních, podmáčených a vodních biotopů včetně zlepšení morfologického stavu vodních toků. Veškerá opatření budou navržena tak, aby byl podpořen výskyt ZCHD především raka kamenáče, vranky obecné, kulíka říčního, čolka obecného a čolka horského, zelených a hnědých skokanů a dalších obojživelníků a bahňáků včetně podpory dalších bezobratlých vázaných na vodní biotopy

1. Navrhnout revitalizaci Vlčího potoka v úsecích, které jsou pro revitalizaci vhodné.

2. Navrhnout revitalizaci koryta Vlčího potoka v dolní části území, kde bylo nepřirozeně napřímeno a kde je v terénu zjistitelné staré historické koryto

3. Navrhnout a vytipovat místa pro malé vodní nádrže (jejich umístění a přímá komunikace s vodními toky je nepřijatelná (Vlčí potok a bezejmenný přítok Vlčího potoka a trvale tekoucí meliorace zaústěné do těchto toků)

4. Navrhnout a určit místa vhodná pro vytvoření tůní pro rozvoj obojživelníků. 

5. Určit místa pro vybudování jiných mokřadních biotopů (např. nádrže s obnaženými břehy, periodicky zavodňované plochy a případně nádrže s kolísající vodní hladinou simulováním dna obnažených rybníků aj.).

6. Navrhnout místa s vymělčenými úseky a nově modelovanými koryty vodních toků.

7. Vytipovat místa instalace přehrážek či zahrazení současných odvodňovacích kanálů a příkopů aj.

Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 specifikace díla (dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky 
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH:
     206 611,57 Kč
DPH 21 %:


43 388,43 Kč
Cena včetně DPH:      250 000,-Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Střední Čechy, Jince č.p. 461, 262 23 Jince
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového, resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 31.05.2024. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem (na e-mail: xxx).

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k pracovnímu návrhu díla podle článku 4.1 smlouvy a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení pracovního návrhu.
4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 30.06.2024. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD.

4.4 Studie bude konzultována s objednatelem formou výrobních výborů přibližně v těchto fázích:

· shromáždění a analýza podkladů a terénní průzkum

· vyhodnocení problematiky a návrh opatření

· projednání a korekce návrhu (zapracování připomínek)

· přizvaných dotčených subjektů (viz příloha č. 1. – specifikace díla)

4.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu.  Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel je oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
5.5 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako jaké své obchodní tajemství. 
5.6 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

5.7 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání s motorovými vozidly v CHKO Brdy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody; (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 26 odst. 1 písm. c).
VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání finální verze díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že finální verze díla nebude v termínu provedení finální verze díla dokončena, aniž by důvod nedokončení finální verze díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené části finální verze díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude přiměřeně snížena.  
VII. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 30 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

7.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

7.8 Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít jiné poddodavatele a ve větším rozsahu, než který uvedl v nabídce, kterou podal do zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Pokud jde o poddodavatele, jímž zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval původní poddodavatel. Porušení povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

7.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
7.10 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
7.11 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti. 
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání pracovního návrhu díla nebo finální verze díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 60 dnů,
b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této smlouvy,

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9, 7.11 této smlouvy,

d) zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek.

9.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

9.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy. 

9.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
X. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace díla
Příloha č. 2 – metodika zpracování HMF posouzení vodních toků

Příloha č. 3 – přehled opatření

Příloha č. 4 – vzor rozpočtu

Příloha č. 5 – zákres zájmové lokality
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Příloha č. 1 – specifikace díla

Cíl a účel

Cílem studie je řešení současného neuspokojivého stavu lokality Přední Bahna a zpomalení odtoku vody z území za vzniku biologicky cenných biotopů. 

Studie bude základním podkladem pro zpracování projektové přípravy a realizaci opatření, které povedou k zadržení vody v krajině a ke zmírnění negativního vlivu přívalových srážkových vod a zamezení dlouhodobému odvodňování území díky nevhodně provedeným úpravám vodních toků v minulosti. 

Popis současného stavu

Přední Bahna po opuštění Armádou České republiky mění svůj charakter. Lokalita Přední Bahna je nebo spíše byla uměle vytvořené bezlesí se specifickými chráněnými fenomény, Toto bezlesí bylo udržováno činností armády (disturbance, pojezdy, umělé odlesňování). Jak samotný historický název napovídá, byla lokalita velmi zamokřená. Mimo pozitivní činnosti byla provedena v minulosti na tomto území i negativní činnost jako silná meliorace území (odvodnění lokality, vytvoření navážek a propustků, zahloubení a napřímení vodních toků, nové meliorační strouhy). V současné době po opuštění prostoru ke cvičení vojsk převládají jen negativní vlivy - trvalé odvodnění území, napřímení vodních toků a zrychlení odtoku vody z území, zarůstání, území bez disturbance. Tyto negativní vlivy v území se dále prohlubují. Vzácné druhy z území ubývají, území se mění do podoby konečného sukcesního stádia bez nápravy negativních opatření provedených v minulosti. Území tak přispívá k současným problémům sucha a povodní v lokalitě Strašicka a mizí zde cenné biotopy – rašelinné mokřady, tůně, disturbované plochy, bezlesí, vodní plochy, podmáčená a periodicky zaplavovaná území. 

V rámci studie budou navržena různá opatření, která významnou měrou přispějí k lepšímu zachycování vody v krajině a zlepšení ekologického stavu biotopu pro zvláště chráněné druhy vyskytující se v území (rak kamenáč, všivec bahenní, kosatec sibiřský, vážky, obojživelníci, ptáci bezlesí a ptáci podmáčených nelesních biotopů)

Dílčí cíle:

Navržení, posouzení a projednání opatření, která podpoří dlouhodobou existenci zvláště chráněných a vzácných druhů vázaných na více či méně disturbovaná území v minulosti vytvořená a udržovaná armádou a navržení vzniku nových mokřadních, podmáčených a vodních biotopů včetně zlepšení morfologického stavu vodních toků. Veškerá opatření budou navržena tak, aby byl podpořen výskyt ZCHD především raka kamenáče, vranky obecné, kulíka říčního, čolka obecného a čolka horského, zelených a hnědých skokanů a dalších obojživelníků a bahňáků včetně podpory dalších bezobratlých vázaných na vodní biotopy

1. Navrhnout revitalizaci Vlčího potoka v úsecích, které jsou pro revitalizaci vhodné.

2. Navrhnout revitalizaci koryta Vlčího potoka v dolní části území, kde bylo nepřirozeně napřímeno a kde je v terénu zjistitelné staré historické koryto

3. Navrhnout a vytipovat místa pro malé vodní nádrže (jejich umístění a přímá komunikace s vodními toky je nepřijatelná (Vlčí potok a bezejmenný přítok Vlčího potoka a trvale tekoucí meliorace zaústěné do těchto toků)

4. Navrhnout a určit místa vhodná pro vytvoření tůní pro rozvoj obojživelníků. 

5. Určit místa pro vybudování jiných mokřadních biotopů (např. nádrže s obnaženými břehy, periodicky zavodňované plochy a případně nádrže s kolísající vodní hladinou simulováním dna obnažených rybníků aj.).

6. Navrhnout místa s vymělčenými úseky a nově modelovanými koryty vodních toků.

7. Vytipovat místa instalace přehrážek či zahrazení současných odvodňovacích kanálů a příkopů aj.

Typ studie: 1.2 Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části
Lokalizace

plocha pozitivně ovlivněného území:  200 ha (2 km2)

vodní toky: Vlčí potok (10263152), bezejmenné přítoky (10247680, 10282712)
k.ú.: Dobřív v Brdech (930113)
VZCHÚ: CHKO Brdy (II. a III. zóna CHKO Brdy)

Chopav Brdy
Předmět díla včetně výstupů 

1. Fyzicko – geografická charakteristika s důrazem na specifika řešeného území

2. Vodohospodářská analýza vč. odvodnění pozemků a splaveninového režimu

3. Posouzení potenciálu krajiny zadržovat vodu (současný stav před návrhem opatření)

4. Zhodnocení aktuálního stavu přírodních společenstev a vodních prvků ve vztahu k navrhovaným opatřením

5. Zohlednění doposud pořízených tematicky souvisejících podkladů (studie odtokových poměrů, generel odvodnění, záplavová území, mapy rizik, plány povodí, výstupy projektů Voda v krajině, Sucho v krajině atp) a doplnění návrhů opatření (vytváření mokřadů a tůní, obnova rašelinišť, obnova malých vodních nádrží, eliminace plošného odvodnění, revitalizace vodních toků na úrovni podrobnosti umožňující posouzení účinnosti navržených opatření.

6. Posouzení potenciálu krajiny zadržovat vodu v případě realizace navržených opatření. Součástí posouzení bude ověření, zda stav před návrhem opatření odpovídá krajinnému pokryvu vyjádřenému Konsolidovanou vrstvou ekosystémů 2021 (KVES, AOPK ČR, aktualizace 2021) - dostupná prostřednictvím odkazu https://data.nature.cz/sds/17. 

7. Vliv navržených opatření na ekosystémy

8. Zajistit soulad s plány péče ZCHÚ (CHKO Brdy). 

9. Vyhodnotit vliv navržených opatření na zvláště chráněné druhy v dotčeném území 

10. Rozbor proveditelnosti návrhů z hlediska pozemkového, prověření realizovatelnosti s vlastníkem a případně MO. Budou rozlišována opatření charakteru staveb a charakteru jiného (se zřetelem k odlišným požadavkům na pozemkové zajištění v prostředí nového občanského zákoníku, ochrana LPF a ZPF). 

11. Návrh nakládání s těženými sedimenty či výkopkem.

12. Prověření územně plánovací dokumentace s ohledem na realizovatelnost díla (prověření územních limitů).

13. Zajištění vyjádření správců sítí a správce vodního toku, Povodí v dotčeném území (pouze v území, kde budou navrhována konkrétní opatření).
14. Souhrnné vyhodnocení navržených opatření a jejich efektů, zejména zvýšení retenčního potenciálu krajiny (porovnání případných variant), návrh nejvhodnějšího řešení doporučeného k realizaci. Posouzení možných střetů zájmů a rizik řešení. Stanovení priorit z hlediska řešení.

15. Odhad investičních nákladů (území není pyrotechnicky vyčištěno).

16. Návrh zdrojů financování realizace opatření a následné údržby (možností finančního zajištění, resp. dotační podpory jednotlivých navrhovaných opatření).

17. Hydromorfologická analýza minimálně v rozsahu Metodiky zpracování hydromorfologického (HMF) posouzení vodních toků (Příloha č. 2 Smlouvy o dílo) ve formátu strojově čitelné tabulky (např. ve formátu xslx)

18. Osobní projednání navržených opatření se zainteresovanými stranami (zejména se správci vodních toků a orgány ochrany přírody, obcemi) a majoritními vlastníky a uživateli pozemků (včetně odsouhlasených záznamů z jednání, nikoli formou dotazníků). Zhodnocení realizovatelnosti opatření. 

19. Doložení podkladů deklarujících diskuzi se zainteresovanými stranami a vlastníky pozemků a zhodnocení, jak byly jejich náměty zohledněny ve finální podobě studie

20. Návrh konkrétních opatření v podrobnosti Přehledu opatření (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo) včetně popisu a specifikace navrhovaného opatření, identifikace realizovatelných opatření a včetně příslušných mapových podkladů

21. Zákres všech navržených opatření ve formátu shapefile (shp), každé navržené opatření bude zakresleno v odpovídající geometrii (polygon) dle informace ve sloupci „Zákres“ v Přehledu opatření (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo), způsob zákresu je upřesněn ve sloupci „Způsob zákresu“ v Přehledu opatření; součástí zákresu budou tyto atributy: segment (číselné označení zákresu), realizovatelné opatření (ano/ne), kód opatření (v Přehledu opatření), poznámka (textové označení opatření v Přehledu opatření).

22. Souhlasy vlastníků s realizací opatření vyplývajících ze studií, která budou realizována v rámci tohoto Programu, tzn. naplňující milník podprogramu 167. 

Předmětem studie je zmapování celého území a zpracování návrhů na zlepšení stavu území z pohledu ekologického stavu území především možnosti zadržení vody v krajině, morfologického a ekologického stavu toků, vytvoření nových mokřadů a podmáčených biotopů, biotopů pro rozmnožování obojživelníků. Zmapování a umístění případných rašelinných mokřadů, tůní, malých vodních nádrží, podmáčených a periodicky zaplavovaných území a dalších biotopů podporujících mokřadní charakter území. 

Součástí budou konkrétní záměry v daném území, které budou lokalizovány (pozemek, přibližné umístění na pozemku) a u nichž budou uvedeny základní parametry (kubatura, plocha, počet, umístění pomocí GPS souřadnic) a které budou popsány (např. charakter záměru, délka v m navrženého nového koryta, opatření navržená v korytě, které bude rušeno atd. případně opatření na zastavení odvodnění území, členitost a hloubka nádrží, jejich diverzita, případně vypustitelnost, plocha zamokřeného území, plocha periodicky zaplavených a obnažovaných míst, aj) včetně odhadů nákladů na jejich realizaci (daná opatření vyčíslena jednotlivě pro daný záměr). Zároveň bude uveden odhad ceny zásahu (území není pyrotechnicky vyčištěno).

Výstupy:

Studií navržená opatření pokrývají vždy alespoň 5 % plochy studie stanovené indikátorem (plocha území řešeného komplexními vodohospodářskými studiemi).

Textová část:

Popis a zhodnocení stávajícího stavu povrchových vodních prvků.

Popis stavu ekosystému v území.

Popis navrhovaných opatření v území včetně jejich parametrů, bilance ploch a objemů.

Definování a posouzení variant řešení, daných možnostmi skladby dílčích opatření. Popis a hodnocení možných dílčích opatření, včetně odhadů nákladů, posouzení možných efektů a omezení. Popis majetkových poměrů v místech realizace staveb. Posouzení možných střetů zájmů a rizik řešení. Stanovení priorit z hlediska řešení.

Doporučení vhodné varianty – skladby dílčích opatření - s ohledem na místní podmínky, předběžná jednání s dotčenými subjekty (vlastníci pozemků, zemědělci apod.)  Porovnání a vyhodnocení pozitivních a negativních efektů vybrané varianty s variantou nulovou. Příprava podkladů pro prováděcí projekt a případná řízení – ve spolupráci se zadavatelem.

Zápisy z projednání návrhů s dotčenými subjekty.

Shrnutí, závěry.

Citované a použité informační prameny.

Grafická část:

· situace lokality v širším kontextu, funkční využití okolí, chráněné zájmy,

· zákres do mapy 1:10.000 a do katastrální mapy,

· návrh opatření včetně zákresu do mapových podkladů konkrétní technické návrhy – situace a řez v měřítku 1:5000 (včetně geodetického zaměření)

· fotodokumentace.

Studie bude odevzdána v počtu 3 paré papírové a 3 ks CD-ROM 
