
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Pruhu

D2209/2023-ÚVN
SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

61383082

CZ61383082

ČNB Praha

43-32123881/0710

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

zápis v OR: 

sídlo:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

SEOS CZ s.r.o.

Městský soud v Praze, C 22502

Zápotoční 1258/4, 102 00 Praha 10

Martinem Jiřičkou, jednatelem

49704478

CZ49704478

KB Praha

44706101/0100

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana")

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem „Pavilon C3, 4.np, čidla EPS -  realizace“ (systémové číslo NEN N006/23/V00020266, 
č. j. : 11984/2023-ÚVN) zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem v souladu 
s ustanoveními § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací 
dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce 
malého rozsahu. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost 
ustanovení smlouvy..

2. Předmětem plnění podle této smlouvy je doplnění (instalace) čidel elektrické požární signalizace 
(dále jen „EPS“) ve 4. NP pavilonu C Ústřední vojenské nemocnice - fakultní vojenské 
nemocnice Praha a související práce dle projektové dokumentace vypracované společností SEOS 
CZs. r. o., se sídlem Zápotoční 1258/4, 102 00 Praha 10, IČO: 49704478, která byla v elektronické 
podobě poskytnuta zhotoviteli před uzavřením této smlouvy a považuje se za nedílnou součást této 
smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), a to v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 3 smlouvy 
(dále jen „dílo“).

3. Technická specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy a v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

osoba objednatele 

Kontaktní osoba zhotovitele

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam 
poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných 
pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla 
provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá zajednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, neboje nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. V případě změny poddodavatele, pomocí kterého prokázal zhotovitel část 
splnění kvalifikace, je změně možná jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka 
v rámci zadávacího řízení. Kvalifikační předpoklady nově dosazeného poddodavatele musí 
zhotovitel prokázat na vyzvání zadavatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. V případě, že 
zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, bude přílohou č. 2 smlouvy čestné 
prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat 
poddodavatele.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla, dále 
v souladu s typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých 
materiálů a čidel EPS, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací a 
pokyny objednatele. Zhotovitel je dále povinen provést dílo v souladu s přílohou č. 3 smlouvy.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla, včetně projektové dokumentace, 
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění 
předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v souladu s projektovou 
dokumentací za sjednanou cenu a ve smluveném termínu dle této smlouvy, přičemž takto provedené 
dílo bude plně funkční, kompletní (tj. bude mít mimo jiné všechny části, které lze u díla obdobného 
typu obvykle očekávat). Zhotovitel je povinen seznámit se s dostatečným předstihem s místními 
podmínkami v místě provádění díla a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či 
požadavky nutné pro řádné provedení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že místní podmínky 
jsou zcela vyhovující pro řádné provedení díla. Toto ustanovení se netýká skrytých překážek ve 
smyslu § 2627 občanského zákoníku.

10. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

II. Změny díla

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů ČR.

2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný písemný 
změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů poté písemně předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku,

• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět,

• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést,

• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 
díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat 
písemného souhlasu objednatele.

4. Za dodatečné práce a dodávky se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce 
a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno 
prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného 
plnění.

6. Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně méněpráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

7. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu rozsahu závazku v podobě práva 
rozšířit či zúžit předmět plnění o další práce (či dodávky) v závislosti na aktuální potřebě a stavu 
vodovodního potrubí a míst, na kterých bude dílo prováděno (zejména v důsledku zjištění skrytých 
překážek plnění), oproti rozsahu stanovenému v příloze č. 1 nebo 3 smlouvy. Výhradu změny
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rozsahu závazku pro případ vyššího rozsahu plnění objednatel limituje, a to pouze do výše 30 % 
celkové ceny díla bez DPH uvedené v 61. V odst. 1 smlouvy.

III. Doba plnění

1. Předpokládaná doba plnění je srpen 2023. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 
následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 3 pracovních dnů od předání staveniště dle cl. IV této
smlouvy

Termín dokončení a předání díla: do 4 týdnů od převzetí staveniště dle čl. IV této smlouvy

Časový postup prací bude probíhat pod koordinací pracovníků objednatele, a to zejména z důvodu 
zajištění řádného provozu všech pracovišť objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo v co 
nejkratším termínu s ohledem na minimalizaci omezení poskytování zdravotní péče v dotčených 
prostorách místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen dostavit se na předání staveniště dle výzvy objednatele zaslané na e-mail 
kontaktní osoby zhotovitele uvedené včl. I odst. 5 smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

5. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 
musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být 
zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má 
po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při 
podpisu této smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. 
Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli písemně 
sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem ke specifikům nemocničního provozu lze zvláště hlučné 
práce provádět pouze po předchozí domluvě s objednatelem, dále zhotovitel není oprávněn provádět 
dílo v nočních hodinách bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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IV.Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je 4. NP Pavilonu C3 nacházejícího se v areálu Ústřední vojenské 
nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 
Praha 6, na pozemku par. č. 265 k. ú. Břevnov (dále jen „staveniště“ nebo „místo plnění“).

2. Předání staveniště proběhne do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předání 
staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště zkontrolovat a 
případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost řádného provádění díla 
na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště pro účely plnění této smlouvy. 
Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení staveniště 
a věci nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu 
a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla.

5. Zhotovitel je povinen stanoviště řádně vyznačit a učinit další vhodná opatření zejména pro zachování 
bezpečnosti a čistoty okolí staveniště.

6. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke 
změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších prostor a ploch.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 159.757,25 Kč (slovy: sto padesát devět tisíc sedm set padesát sedm korun 
dvacet pět haléřů) bez DPH (dále jen „celková cena díla“).

2. Cena díla je stanovena takto:

Cena bez DPH 159.757,25 Kč

DPH (21 %) 30.549,05Kč

Cena celkem včetně DPH 190.306,30 Kč

3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 smlouvy jsou maximální a nejvýše přípustné.

4. V případě, že během trvání této smlouvy dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím 
způsobem zvýšena či snížena DPH a cena díla včetně DPH uvedená v této smlouvě, přičemž taková 
změna nebude považována za změnu smlouvy vyžadující uzavření dodatku.

5. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, 
a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. Součástí celkové ceny díla jsou 
i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě nejsou uvedeny, ale 
zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.
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VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněprací se stanoví dle přílohy č. 3 
smlouvy.

2. Celková cena díla je překročitelná v případě, že si objednatel vyžádá provedení dodatečných prací 
dle čl. II této nebo při využití výhrady změny závazu dle čl. II odst. 7 smlouvy za podmínek 
následujícího odstavce.

3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce) a které 
budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny díla dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit 
samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumatelné.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna zhotovitelem 
na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to vždy za kalendářní měsíc.

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitostí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
věznění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:

a) název díla a označení části díla, resp. provedených prací,
b) systémové číslo NEN a č. j. uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných prací 
a v případě poslední faktury též kopie protokolu o předání a převzetí díla.

3. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatností se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

4. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

5. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.

Vlil. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
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a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu odpovědného stavbyvedoucího,

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště),

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
¡doporučené technické normy, interní směrnice objednatele jako zdravotnického zařízení, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejích vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentací a právními či 
jinými předpisy či požadavky objednatele v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí.

3. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení a 
předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními 
předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního 
deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. 
Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání objednateli k dispozici.

4. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou ktomu oprávněny, mají průkaz 
zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, je-li 
to dle právních předpisů pro dané činnosti třeba. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou těmito osobami.

5. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 
škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli 
písemně použití jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením 
příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 
na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

9. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

10. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.
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11 .Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

12. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen průběžně předkládat ke každé dokončené ucelené 
části díla dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady včetně příslušné dokumentace, 
aby bylo zajištěno průběžné předávání díla v dostatečné kvalitě a bez zbytečných průtahů, které 
zajistí zdárný průběh kolaudačního řízení. Ustanovení tohoto odstavce se týká pouze předávání 
dokumentace kdílu, nemá vlivná předání a převzetí díla dle čl. XIII.

13. Zhotovitel se zavazuje organizovat provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby, 
přičemž musí být brán zřetel na okolní zdravotnická pracoviště objednatele,

IX. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo 
do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

X. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým 
zaměstnancům při plnění této smlouvy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých 
činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby výše uvedené předpisy dodržovali při plnění dle této smlouvy rovněž jeho poddodavatelé, 
a to i vůči svým zaměstnancům.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla (včetně 
zaměstnanců poddodavatelů), jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu 
příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatelé.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů)
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