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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-88044-48/ČJ-2023-0400MN-03

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek 1.
Smfuvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikačnľ čIslo:
Banka:
Čísĺo účtu lkód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Čéská národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Jiří Sehnal, vedoucl OSNM
lng. jaroslav Bureš, oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy niajetku KŘP-U
Krajské ředitelství poIicie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
974 423 364, 724 231 095
:aroslav,bures3@,pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřik:

ID datové schránky:
dále jen ,,zhotovitel"

TETA s.r.o.
Klišská 9'77/77, 400 01 Ústí nad Labem
47785781
CZ47785781
315074303/0300

vedený u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 4269
a8m8v3x

,,KŘP-U - BOŽTÉŠICE - ÚPRAVA DATOVÉHO CENTRA PRO PP -
opravy elektro v místnosti NAKIT "



Článek ll. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. ll. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dllo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dilo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu diia ve výši 34 702,80 KČ včetně DPH,

2. Specifikace díia:
Předmětem plnění je odstraněni závad elektroinstajace datového centra uvedených ve ,,Zprávě o
závadách v provedení a elektroinstalaci datového centra PČR Božtěšice - k dubnu 2023" ze dne
04.05.2023 (tato tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) v objektu objednatele, a to v místnosti NAKIT, na
adrese Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem (dále jen ,,objekt objednatele"), a to v rozsahu pracľ a
dodávek dle podrobné specifikace uvedené v cenové nabídce, která tvořl přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavíraji tuto smlouvu za účelem odstranění zjištěných závad dle Zprávy o
závadách v provedení a elektroinstalaci datového centra PČR Božtěšice - k dubnu 2023, předcházeni
vzniku dalších závad a zajištění bezpečného a bezproblémového provozu objektu objednatele a dále
za účelem zajištění nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy
především ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek |||. Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla
1, Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepšich znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetíni osobám.

3. Místem plnění a zároveň i místem předáni díla jsou dotčeně prostory v objektu objednatele na
adrese Petrovická 172, 403 40 Ústi nad Labem (dále jen ,,misto plněni" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pInění do 5 pracovnich dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném dile
neprodleně po předáni mľsta plnění, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání místa plnění.
Konkrétnítermín předání místa pInění a zahájení prací na díle bude upřesněn pIsemně nebo telefonicky,
o čemž bude vyhotoven písemný záznam. V případě prodlenI zhotovitele s převzetím mľsta plnění je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla vč.
DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. V přľpadě prodlení objednatele
s předánírn mista plnění zhotoviteli (umožněním vstupu do místa plněni za účelem provádění pracľ na
díie) se lhůta pro dokončeni a předáni díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy prodlužuje o dobu trvání
tohoto prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle čl. IJ. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 30.11. 2023. V případě nedodržení termínu dokončení a předáni řádně dokončeného díla
ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' j započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

6. Dílo bude reaiizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokurnentaci zadávacího
řizeni a nabídce zhotovitele. Dilo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legidativou a
platnýníi normami ČSN.

7. Materiál poL|žitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využiti repasovaných součásti.
Zhotovitel je povinen použit při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány die zákona č. 22/1997 Sb,, v pIatném znění a navazujíclmi předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkiádat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitirn nebo
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškerě služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást dila, avšak jsou nutné
pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů dila a zajištění jeho plynulého,
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spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto snilouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčena ustanoveni a. X. této smlouvy
týkající se změn smlouvy).

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívajícÍ předevšim v zajištění přístupu na
místo plnění.

10. zjisú-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejícich pozemků, které mu zabraňuji práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
stejné pIatí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařizeni k provádění díla; neučiní-li tak, nenl oprávněn
namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařizenl k provádění díla nenese odpovědnost. Od okarnžiku odsouhtaseni
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou prvni tohoto ustanovení
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění praci na dile trvají a
neprodíeně (nejpozději následujicí pracovrií den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle.

11. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle, jestliže
- vznikne potřeba provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla (vÍcepráce) mající vIiv na

cenu či lhůtu pro dokončení dila, k jejímuž provedení je v souladu s čl. X. odst. 5 této smlouvy
nezbytný předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a
současně

..- není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sdělení stanoviska osoby
oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vícepracím; platí, že
v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez
nutnosti jejich připadného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele
k projednávaným vícepracim.

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam do stavebního deníku a současně
o tomto v písemné podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné
odůvodněni, proč neni možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným
vícepracím pokračovat v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznárnení 0 přerušeni prací na díle bez
uvedení podrobného odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracích na dile ani jeho části, je
neúčinné.
Práce na díle se považují za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o
přerušení prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je
povinen nejpozději následující pracovni den po obdržení závazného stanoviska objednatele
k projednávaným vícepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích
na díle a učinit o tom zápis do stavebního deniku.
Lhůta pro dokončení díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy neběži od okamžiku doručení řádně
odůvodněného oznámeni zhotovitele o přerušení prací podle tohoto odstavce smlouvy do datové
schránky objednatele až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v touto
smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele.
Oprávněnľ zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využit pro přípaa' vícepraci
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedeni díla v souladu s touto
smlouvou nezbytné - takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8
občanského zákoníku.

12. DIIO bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užľvání díla,
13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoniku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení dila
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat
objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizl, jejichž provedení vyplývá z přlsl.
norem a jiných předpisů, vztahujícich se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b, záručni listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci,
d. doklady o úspěšném provedení revize,
e, doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
f. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.
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Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového díla.
14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovnľ dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Objednatel je povinen se k předání a převzetí dila ve stanovený den a hodinu do místa plněni dostavit.
16. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí dľla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. ill. odst. 7 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotovenich, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvnich stran obdrží po jednom (1) vyhotovenl protokolu.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky. Důvody odmítnutí
převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve ihůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu
předání díia. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto čIánku.
Vadami a nedodělky díla, bránicí řádnému, pInému a bezproblémovému uživání dila jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujIci bezpečnost osob, zařízení technologické místnosti či objektu objednatele
samotného.

18. Zhotovitel je po předáni díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V přlpadě nedodrženi této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje v mistě plnění:

a. dodržovat bezpečnostnľ, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vIastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu přislušných ustanovenľ zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném zněni a souvisejícich právnich předpisů, zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištěnľ dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, naňzeni vlády č. 101/2055
Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a v pracovním prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávající tento dozor.

2. Realizace díla a s tím souvísejÍcÍ skutečnosti:
a. Předané místo pinění bude zhotoviteletn užlváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízenľ postupu prací a
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdravľ při práci, za zachování pořádku
v rnístě plnění.

b. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškoleni pracovníků podňejících se na
zhotovenľ díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárnlch
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě
nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

c. Zhotovitel bere na vědomi, že bude proškolen vedoucím objektu KŘP-U před zahájením prací
z Provozního řádu areálu v mistě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele
byl prováděn v souladu s tľmto Provozním řádem.

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojlm vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat v místě plnění, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do místa plněni. jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a v místě plnění probíhat tak,
aby byla činnost ostatnich uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře, a aby byl
po celou dobu provádění prací na díle umožněn vstup do objektu. v případě mimořádné události
zhotovitel zajistľ, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným
zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařizení, které jsou svým konstrukčním provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

g. Zhotovitel je povinen vždy před zahájenlm prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatni zaměstnance v objektu křp-u, informovat osobu ve věcech technických
dle čl. 1. této smlouvy a poté přijmout v místě plněni příslušná opatření k zamezeni nebezpečí.
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Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působenľm ve smyslu
§ 101 odst. 3 zákona č, 262/2006 Sb., zákoník práce.

h. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

i. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v objektu objednatele povoleno pouze na vyhrazeném
mlstě.

j. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejľ
režimová pracoviště, a proto je pracovnl doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný pouze
v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod. Objednatel v odůvodněných případech, na základě
žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto
článku. Žádost o výjimku z omezené pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 2
pracovni dny přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Žádost bude obsahovat údaj o tom,
na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. 1 tak riení objednatel povinen ani
v řádně odůvodněných připadech žádosti zhotovitele vyhovět.

k, Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostředním okolI uvést
po dokončenl díla do původního stavu.

1. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel, Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla.

m. Zhotovitei při provádění dila v maximální možné míře zajisti ochranu životního prostředí die
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., q odpadech a q změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízenÍ.
výjimku tvoři kovové odpady (včetně jejich slitin), které objednatel požaduje po zhotoviteli
dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaciformou výkupu ve společnosti KOVOŠROT
GROUP CZ a.s,, ĹČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na ČÍSío účtu objednatele 19-
1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předánl hotového díia.

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech z něho, na použľvaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. Nečistoty
vznikíé v prostoru technologických mÍstností či jejich bezprostřední blízkosti je povinen zhotovitel
odstraňovat neprodleně po jejich vzniku.

o. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

p. Zhotovítel je povinen vést kompletni fotodokumentaci po celé období realizace prací na díle a
předat ji objednateli na digitáinhn nosiči nejpozději při předání hotového díla.

q. Zhotovitel je povinen vést řádně stavebnl deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni a
stavebním řádu. Stavební deník musi být v místě plněnľ k dispozici objednateli a veřejnoprávním
orgánům denně po celou pracovni dobu,

r. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
příloh a pokyny objednatele, s právem přistupu do místa plnění.

s. Náhradni materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím pIsemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podminěn dohodou 0 jakosti
a ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

t. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištěnl. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v pIsemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit
objednateli protokol o odstraněnľ havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění
havárie.

u. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. Vii. této smlouvy).
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ČIánek V. VIastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

dila včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součásti díla/stavby,
přičemž vlastnictvi k těmto věcem přecházi na objednatele okamžikem jejich zabudování do dila/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu v mistě plnění a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli,
pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které majľ původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a
převzeti dila bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek Vl. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je součástí cenové nabídky, která je přílohou č. 2 této smlouvy, a který byl objednateli
sdělen zhotovitelem před uzavřenim této smlouvy. Úplnost rozpočtu byla zhotovitelem ve smyslu § 2621
odst. 2 občanského zákoníku zaručena. Celková cena dila byla stanovena ve výši:

Cena díla bez DPH: 28 680,00 KČ
DPH 21%: 6 022,80 Kč
Cena díla včetně DPH: 34 702,80 KČ

2, Cena díla je ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše
připustnou, kterou nelze překročit, a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména cena
použitého materiálu, hodinová práce techniků, amortizace použitého nářadí, dopravu do mista plnění a
jiné poplatky). její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH, a to o částku odpovídající
změně výše zákonné sazby DPH.

3. Cena dlla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě
skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny dila nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotovenich. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č,
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Celková faktura musí zejména obsahovat: označeni faktury a její čísĺo; firmu (obch. jméno), lČO, DlČ,
údaj o zapsání v obchodním rejstřľku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; ČÍsío jednací této smlouvy o
dílo.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářnlch dnů ode dne doručení

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě doručení faktury na úhradu ceny díla
v období od 20. 12. 2023 do 28. 2. 2024 činí splatnost faktury 60 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den
ode a'ne prokazatelného odeslání faktury.

7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářnich dnů) po jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v čl. Vl. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovenim faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněnÍ práva zhotovitele na vystaveni a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplaceni) objednateli dle této smlouvy Činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

8. Objednate! nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradL| ceny díla nebo jeho části.

6



9. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury
se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předánľ díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstraněni vady díla uhradit cenu díla die čl. Vl. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktLIry v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání dila
po odstraněni vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. |]|. této smlouvy).

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny dila. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

11. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

12. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančnich prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodleni objednatele. Zároveň platí, že pozdni úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančnich prostředků není porušenľm smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek Vll. Kontroja provádění dila
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvními podminkami, platnou
legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínú pro
jejich odstraněni, a to zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit
odpovědného pracovnľka, který bude během provádění dila přítomen a bude s objednatelem tuto
problematiku na místě řešit.

2. Před zakrytím praci a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele k
provedení kontroly. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn
zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani
jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých praci či konstrukcí,
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH,
a v takovém připadě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit.

3. Práce, které vykazují již v průběhu prováděni díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiáľy) bezvadnými. Za tľmto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných praci (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu prováděnl dila nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologWpostupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést Část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateii zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' j započatý, den prodlení, a to až do odstraněni
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třetí osobou.

4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost pisemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

5. Objednatel je oprávněn nařidit v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolni den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s
plněnlm zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon Č, 563/1991 Sb., o
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účetnictví, ve znění pozdějšich předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetim osobám mlčenlivost o informacich, které při plnění

této smlouvy zÍská od objednatele nebo 0 objednateli či jeho zaměstnancich a spolupracovnicích a
nesmí je zpřístupnit bez pIsemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je poL[žít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti n¶čenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4, Povinnost mlčenlivosti trvá j po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvni pokutu ve výši 25 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek IX. Smluvni sankce a započtení
1. Smluvni strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla die čl. Vl. odst. 1 této smiouvy včetně DPH,
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodteni se zaplacením ceny dila dle této smlouvy výlučně

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' izapočatý, den prodleni.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněnim terminované povinnosti podle této smlouvy, jež není

postiženo zvláštní smluvnl sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné
desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení se splněním dané
povinnosti.

4. Uročení úroků z prodlení se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoniku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smiuvních pokut.

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejľm vystupováni
v právních vztazich (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

8. Zaplacením smiuvnľ pokuty není dotčen nárok smluvnich stran na náhradu majetkové j nemajetkové
újmy v pIné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně pínit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohiedávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými plsemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech
smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání
jakýchkoliv změn závazků pIynoucich z této smlouvy, neni-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní
oblasti jinak.

2. Smluvní strany berou na vědomí, Že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která tná
vliv na cenu za díto či termín dokončení dita, museji být dodrženy podmínky stanovené zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), zejména pak § 222 ZZVZ.
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3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu či rozsahu provedeni díla může dojit pouze
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě
stanoveno pro konkrétní případ jinak.

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedeni viceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které
mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné
k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez
zbytečného odkladu po jejich schváleni v sou!adu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.

5, Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni dila, jež mají nebo by
mohly mítvliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schvájitvýlučně osoba oprávněná jednat
za objednatele ve věcech smluvních. Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či
způsobu provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele.

6. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškerě změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež maji
nebo by mohli mít vliv na cenu díla či Ihůtu pro jeho dokončeni, které provede bez písemného
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, mu nebudou proplaceny
a je povinen takovéto práce nahradit pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv
nároku na navýšení ceny díla, pokud se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech smluvních) nedohodne jinak. výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem
odvráceni bezprostředně hrozící újmy na zdravi osob či majetku objednatele či třetích osob; i
tyto však podléhají povinnosti vyhotoveni změnového Iistu a následného uzavření dodatku k této
smlouvě.

7. Za účeleni stanovení ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprad, doplňků, nebo jiných
změn díla bude postupováno následujíckn způsobem:
a. jednotkové ceny těch praci, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení),

které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvni strany po celou dobu trváni této srnlouvy závazné
a neměnné. Zhotovit'el je tedy povinen v rámci oceněni prací, služeb a dodávek nezbytných pro
provedenl víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít poIožkové ceny prací, služeb a dodávek
ve výši stanovené rozpočtem.

b. Jednotkové ceny těch prací, sIužeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení)
nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané
ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto vIceprací, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o
10 %.

8. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku srnlouvy o zrněně způsobu a rozsahu
dila použijí přiníěřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací (tj. v případě sníženÍ
rozsahu prováděných prací či dodávek oproti jejich rozsahu stanoveného rozpočtem) bude od celkové
ceny díla odečtena cena neuskutečněných praci a dalších dodávek vliveni méně práce, a to v pIné výši
bez jakéhokoliv krácení.

9, Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních
dnú stavby nemají povahu dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či
způsobu provedenl díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončeni.

10. Kterákoliv smluvní strarta je oprávněna od sm|oLlvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a, prodlení objednatele s předáním místa plnění zhotoviteii o vĹce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněnim svých peněžitých závazků z této smlouvy o vĹce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlenI zhotovitele s převzetím mista plnění zhotoviteli o více než 15 kalendářních driů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vlce než 15 kalendářních

dnú,
e. opakované (vĹce než 2 krát) porušení méně závažných povinností vyp|ývajících ze smlouvy,
f. postup zhotovitele při zhotovení dila v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

11. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízenÍ, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právni předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupl do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávněni k plnění této smlouvy.

O shoí'a uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
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12. Učinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení pIsemného projevu vůle odstoupit od této
sn¶ouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčen iivosti.

13. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 10 pIsm. c) až f) tohoto
článku smlouvy, z důvodu důvodného předpokladu nedodrženi terminu dokotičerň dila ze strany
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla
včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účeíu této
smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

14. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit píáva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupenľ práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetl osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V přľpadě
porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel poYinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

Článek Xl. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pto sm!uvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dilo ani jeho součásti

nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že pIněnim dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševniho vlastnictví ani do jiných práv třetich osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčľ a s přihlédnutim k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podminkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi
přislušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdi"aví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohroženl veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšši.

4. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitlm nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu, Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 ka!endářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivnich důvodů nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platl i pro případ schvalování způsobu
odstraněni reklamovaných vad odlišného od uvedeni do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu
předáni díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovnľ
dny předeni. Tento termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předáni dlla dle čl. [||.
odst. 5 této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve výši třl desetin procenta z ceny
díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díia.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou sIevu z ceny dila nebo zadat odstraněni vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto připadě nezaniká
(smluvni pokutu v tomto připadě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstraněni skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření snilouvy s třetí osobou
za účelem odstraněnľ skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněnim vad záručních
se toto ustanovení užije přiřněřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněníni vad a nedodělků dila nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněnIm práv objednatele z vadného plněnl nese zhotovitel.

Článek Xll. Záruka
1. Záruční doba týkajíci se dila počíná běžet předánim díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména .

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právnirni i
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou

za to, že bylo
technickými

kvalitu a své
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požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných rnateriálů a zařízení v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vIastnosti a kvalitu n1inimá|ně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání dila (záruční lhůta
pro použité mateíiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záručnľ lhůtu delší.

4, Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v pIsemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařÍzenÍmí, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyf vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplněni této povinnosti není zhotovitel oprávněn odtnítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodrženi podmínek údržby a zacházeni s materiály, výrobky a zařÍzenÍmí zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně, Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli pisemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povirten sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobeni zápisem o projednání rekiamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhútě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedenim, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručeni
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené
záručnÍ lhúty neskončily dříve, než po uplynutI šesti (6) měsíců ode dne protokdárního předání
odstraněné reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst, 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. v případě havárie je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této Ihůty z důvodu nutnosti dodržení
technologických postupú jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel
KŘP-U, přlpadně jím pIsemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění
reklamovaných vad odlišného od uvedenľ do předešlého stavu (oprava), V připadě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tři desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s odstraněním záruční vady; u
záručnľ vady díla majÍcÍ charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně
DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.
Havárií se pro účely této smlouvy rozumí nenadálý výskyt vady díla způsobilý ohrozit majetek
objednatele, funkčnost systémů objednatele či zdraví osob v objektu objednatele.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XIIL Kvalitativni podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění pracľ a dodržování
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2, Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
zatřídění vždy před jeho zabudováním.

3, Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi norniy ČSN EN lSO 9001:2009 a
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

technickými
požadované

kva|itativnÍnľ

garantuje, že

ČIánek XlV. Ostatní ujednáni
1. SrrllLIvnl strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvnl straně případné změny

údajů v záhlaví smiouvy.
2, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pIsemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
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nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 5 % z celkové ceny dľla včetně DPH.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedenľ a

dokončeni díla či spInění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno
insolvenčni řízeni a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášeni zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH,

b) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smiouvě provést,
c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a

odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného
dokončení a předání objednateli bez vad a rtedodělků,

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovováni díla,

e) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla,

f) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení dila dle této
sm|oLĹvy,

g) předmět této smlouvy není plněním neniožnýrn, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,

h) niěl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díia dle této smlouvy, se
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že sm|Llvená
cena za dilo, ve sniyslu čl. Vl. této smlouvy je za splněnl předmětu této smlouvy zcela dostatečná.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v nústě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatnich právnich předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platebni podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy q ochraně životního prostředi, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životní prostředí,
e) dbá na úspory energii a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními strananii bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace dila předložit objednateli přlpadný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotoveni díla podileli a jimž za plněni poddodávek uhradil nebo je povinen L|hradit více než
10 % z celkové ceny dľla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
reg istru smluv"). Zveřejnění smlouvy v registru smiuv zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 30,08.2023, která byla na
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodoějši.

10. Vzájemná práva a povinnosti srnluvních stran se řidí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákoneni o majetku České republiky. V rozsahu timto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvnľch stran řídí předevšim občanským zákoníkeni.
Objednatel uzavirá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu přlslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto snilouvu jako profesionál a jako podnikatei ve
sniyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejiho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv,
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Souhrnná zpráva k ,,Zpráva o stavu elektrické instalace
PČR Lidické náměstí" ze dne 27. 4. 2022, příloha č. 2 - cenová nabídka.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

PřIlohy: č. 1 - ,,Zpráva o závadách v provedení a elektroinstalaci datového centra PČR Božtěšice -
k dubnu 2023" ze dne 04.05.2023
č. 2 - cenová nabídka ze dne 30.08.2023
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Zpráva o stavu elektrické instalace (existující instalace) dle ČSN 33
2000-6 - k dubnu 2022

Vypracoval: Bc. Radek Taussig (revizní technik č. 15426/5/22/R-EZ-E2A)

Dne: 22. 4. 2022
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posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik:

Zpráva o stavu elektrické instalace (existující instalace) dle ČSN 3 3 2000-6

ldentifikace lokality
Údaje o zákazníkovi
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3

3

Adresa instalace 3
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posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik:

1. ldentifikace (okality

Údaje o zákazníkovi
ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

Adresa instalace
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem

Objednatel
p, Jiří Sehnal - na základě příkazní smlouvy KRPU-155390-15/ČJ-2021-0400VZ

Dodavatel
TETA s.r.o,, lČ: 47785781, Klíšská 977/77, Ústí nad Labem

Charakteristiky napájeni a způsoby uzemnění

zdroje elektrického proudu:

Napět'ová soustava:

Ochrana před dotykem živých částí:

Ochrana před dotykem při poruše:

Měřící přístroje:

Hlavní ochranné vodiče:

Hlavní uzemňovací přívod:

VodiČe hlavního pospojování:

Hlavní vypínač nebo jistič:

Umístění: Pole 2 HR Č.m. 024

Transformátor BEZ Bratislava, v.č. 288363, r.v. 1989,
typ lOv 354/22 - 400 kVA; dieselgenerátor
BROADCROWN,typ BCD350P - 350 kVA (280kW)

3x230/400V AC 50Hz TN-C, TN-C-S

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2, N5; základní
izolací dle čl. 412.1 - 412.1N2

- automatickým odpojením od zdroje dle čl. 413.1 -
413.1.3.n14; zvýšená doplňujícím ochranným
pospojením dte čl. 413.1.2.3
- doplňková proudovými chrániči

C.Á 6116N SN: 002742
Kalibrace platná.

materiál: Cu průřez 120 mm'

materiál: Cu průřez 16 mm'

630A

jm. proud pojistky nebo nast. jističe: 500a
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Posuzovaný objekt: viz, strana 3
Revizni technik:

2. Způsob připojení budovy
Budova KŘ PČR na adrese Lidické náměstí 899/9 Ústí nad Labem je administrativní

budova napojena na rozvodnou elektrickou sít' VN vlastní trafostanicí s jedním transformátorem
22kV/400V 400kVl\ umístěným v 1. NP v místnosti 134. Trafostanice je sdílená s Magistrátem
města Ústí nad Labem. Z transformátoru je v 1. PP v místnosti č. 024 připojen elektrorozvaděč
(HR) s hlavním jističem objektu (ve 2. poli rozvaděče).

Součástí etektroinstalace objektu je venkovní automatický záložní zdroj napájení MG da
značky BROADCROWN BCD350P o výkonu 350kVl\ / 280kW (dále jen DA) umístěný v přízemi v
atriu budovy. Regulační prvky DA jsou umístěny v samostatném rozvaděči =RH umístěným v
místnosti č. 134 (spoleČně s TS).

Jako hlavní jistič před elektroměrem je použit Modeion BH630NE305, aktuálně nastaven
na hodnotu 575 A. Hlavní jištěni za mg je použit Modeion BH630NE305, nastavený na hodnotu
480 Á.

Měření odběru elektrické energie je osazeno v samostatném rozvaděči na chodbě v 1.NP
v místnosti Č.131.

Vzhtedem k tomu, že v letech 2016 - 2018 proběhla částečná rekonstrukce
elektroinstalace v 1., 2., 3., 4. a 5. NP, je elektroirístalace složena z části "nové" a "původní",
přiČemŽ způsob zapojení "nové" části nebyl v době rekonstrukce řádně precizován a nebyl
definován dalši harmonogram nutných Činností. současný způsob propojení nové a původní
elektroinstalace vznikl spíše Živelně, bez řádné projektové přípravy a dokonce i bez snahy o
dodržení platných právních norem.
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posuzovaný objekt: viz. strana 3 '
Revizní technik:

3. Popis a rozsah instalace

Popis instalace:
Posuzovaná elektroinstalace vychází z rozvaděČe HR, který je umístěn v 1.PP v místnosti

č. 024. hr je tvořený samostatně stojícími skříňovými rozvaděči se 4 poli. V těsné blízkosti HR
je umístěn i původní HR s 5ti poti.

Vedle nového HR se nachází hlavní uzemňovací sběrnice s uzemňovacím přívodem
vodiČem CYA 120mm',

Ve 2. poli nového HR je umístěn hlavní jistič eaton nzm 3 630A, aktuálně nastaven
na hodnotu 500 A, do kterého jsou přivedeny napájecí kabely CYKY-J 3x240 + 120mm'
z trafostanice a CYKY-J 3X185 + 95 mm' od MG DA. Ve 2. poli je dále umístěna přepět'ová
ochrana, signalizace a ovládací stykače KM1 a KM2. Oba stykače jsou typu DILM650.

Stykač KM1 spíná pole Č.1 nového HR, ze kterého jsou jištěny podružné rozvaděČe R-106
(přívodní kabel CYKY-J 4x35mm'), R-107 (přívodní kabel CYKY-J 4x35mm'), R-109 (přívodní
kabet CYKY-J 4x35mm'), R-202 (přívodní kabel CYKY-J 4x16 mm'), R-207 (přívodní kabel CYKY-J
4x16mm'"), R-408 (přívodní kabel CYKY-J 4x35 mm'), R-505 (přívodní kabel CYKY-J 4X16 mm') a
R-502 (přívodní kabel CYKY-J 4x16 mm'). Dále je z pote Č.1 kabelem CYKY 5G x 10 mm'
napájena samostatná UPS R-111 a rozvaděč nouzového osvětlení (přívodní kabel CHKE-V-J
3x4mm') - tj. kompletní kritická technologická infrastruktura KŘP Ústeckého kraje. Krom
rozvaděče nouzového osvětlení, který je samostatně stojící vedle původního HR, jsou ostatní
podruŽné rozvaděče v nástěnném provedení.

Stykač KM2 spíná pote Č.3 a pole Č.4. Z pole Č. 3 je kabelem CYKY-J 4x10 mm' zapojen
rozvaděČ R-002 v 1.PP, dále jsou napojeny podružné rozvaděče R-101, R-102, R-103, R-104,
R-105 - všechny jsou v 1.NP budovy a každý je napájen samostatným kabelem CYKY-J 4X16
mm', dále rozvaděče R-201, R-203, R-204, R-206, R-208 - tyto rozvaděČe jsou ve 2.NP budovy a
každý je napájen samostatným kabelem CYKY'J 4X16 mm', dále rozvaděČe R-301, R-302, R-303,
R-304, R-305, R-306 - tyto rozvaděČe jsou ve 3.NP budovy a každý je napájen samostatným
kabelem CYKY-J 4X16 mm', dáte rozvaděče R-401, R-402, R-407, R-405 - tyto rozvaděče jsou ve
4.NP budovy a každý je napájen samostatným kabeíem CYKY-J 4x16 mm', dále rozvaděče
R-501, R-503, R-504, R-506, R-507 - tyto jsou v 5.NP budovy a každý je napájen samostatným
kabelem CYKY-J 4X16 mm' a rozvaděč R-601, který je v 6.np a je napájen kabelem CYKY NYY J
4X50 mm' Rozvaděč R-601 je samostatně stojíci. Ostatní podružné rozvaděče jsou v nástěnném
provedení

Z pole Č.4 je napojen pouze rozvaděč R-001, který je napojen kabelem CYKY-J 5x16
mm' a je v nástěnném provedení.

Z pole Č.2 nového HR je do původního HR natažen kabel CYKY-J 3X120 + 70 mm'. Kabel
je připojen ke stávajícím napájecím šínám, které propojují pole č. 2 až pole č.5. Pole č.1 je
připojeno kabelem CYKY-J 4x25mm' přes jistič 50a umístěný v poli Č.2 původního HR.
Z původního HR byla v rámci rekonstrukce v r. 2014 většina podružných rozvaděčů přepojena do
nového HR.

V původním HR zůstalo zapojeno ve 3. poli rozvaděče R-209, R-211 ve 2.NP budovy a
jsou obezděné. Odchozí kabel k rozvaděčům z pole Č.3 je CYKY-J 4x25 mm', který se
v nezjištěném místě místě dělí na CYKY-J 4x25 mm' a CYKY-J 4x10mm', které napájí rozvaděče
R-209 (4x25mm') a R-211 (4x10mm'). Z pole 3 jsou dále zapojeny jeden nákladní výtah
(kabelem CYKY-J 4x4mm') a dva osobní výtahy (oba kabelem CYKY-J 4x6mm').

Ze 3. pole jsou dále napojeny nákladní výtah (kabelem CYKY-J 4x6mm') a oba osobní
výtahy (jeden kabelem CYKY-J 4x16mm' a druhý kabelem CYKY-J 4x10tnm').

Ve 4. poli původního HR zůstaly zapojeny rozvaděč R-602 - rozvaděč v 6.NP budovy, je
napájen kabelem CYKY-J 4x25 mm' a je obezděný. Dále rozvaděče R-003 (přívodní kabet CYKY-J
4X25 mm'), R-004 (přívodní kabel CYKY-J 4X10 mm'), které jsou v 1.PP a jsou v nástěnném
provedení.

V 5, poli původního HR zůstaly zapojeny rozvaděče R-112 (přívodní kabel CYKY-J 4X4
mm') a rozvaděč R-115 (přívodní kabel CYKY-J 4X16 mm').Tyto rozvaděČe jsou v 1,NP budovy.
RozvaděČ R-112 je obezděný, rozvaděč R-115 je v nástěnném provedení.
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posuzovaný objekt: viz. strana 3
Revizní technik:

Z těchto podružných rozvaděčů je napojena elektroinstalace objektu (zásuvkové a
světelné okruhy), případně další podružné rozvaděče. podrobný přehled je patrný z výkresu
"Schema elektro - skutečnost".

Kabeláž je provedena kabely CYKY. Část kabelů je nová instalace vybudovaná v Ietech
2016 - 2018. Tato kabetáŽ je zakončena v novém HR. zbývající část, která je zakončena
v původním HR je vybudována v době výstavby objektu.

V 1.PP jsou kabely vedeny v drátěných žlabech, které jsou vedeny v chodbě pod
stropem. Takto jsou vedeny j nové napájecí kabely do nového HR, které vedou z trafostanice,
respektive od DA. Odchozí kabeláž z rozvaděČů v 1.PP je u nové kabelizace v plastových
lištách, původní kabelizace je vedena ve zdi.

Stoupací Šachta pro novou kabeláž je tvořena plastovýrn Žlabem KOPOS. Tímto žlabem
jsou nové kabely k novým nástěnným rozvaděčům vedeny až do 5.np. v jednotlivých podlažích
v prostoru chodeb je kabeláž vedena v drátěných žlabech pod podhledem. V drátěných Žlabech
jsou kabely vedeny až ke kancelářím, Iaboratořím a ostatním prostorům, kde byla vybudována
nová elektroinstalace. V kancelářích, laboratořích a ostatních prostorech jsou nové kabely
CYKY vedeny v nových plastových, pň'padně hlinikových lištách.

stávající kabeláž je tvořena v převážné míře kabely CYKY, které byly instalovány
ve zdech objektu při jeho výstavbě Tyto kabely jsou ukončeny v polích původního HR objektu.

Původní kabeláží jsou napájeny rozvaděče R-003 a R-004 v 1.PP, R-112, R-114 a R-115 v
1.np, r-209, r-211 a r210 ve 2.np, r-602 a r-603 v 6.NP. v 6.np objektu se nacházel kinosál a
kuchyň. obojí je v souČasné době demontované. Zejména z prostoru bývaté kuchyně bylo
demontováno veškeré zařízeni, tudíž téměř všechny odchody z rozvaděče R-601 jsou
nezapojené.

Schéma rozvaděčů a přehledné schéma propojení rozvaděčů je součástí přiložené
dokurnentace.

Chybí protokol vnějších vlivů některých přQstor budovy - (abQratoře, dílny, sklepní
prostory, zkušebnV! zbývající kancelářské prostory jsou z hlediska vnějších vtivů podle ČSN 33
2000 - 5 - 51 ed.3 považovány za prostory normální.

Předmět zprávy
Předmětem provedené kontroly elektrické instalace byty prostory hlavního rozvodu

elektrické instalace v m.č.024 v 1.PP, dále elektrické rozvody k podružným rozvaděčům
na jednotlivých podlažích.

Jedná se o propoje k rozvaděčům R-001, R-002, R-003, R-004 v 1.PP; R-101, R-102,
R-103, R-104, R-105, R-106, R-107, R-108, R-109, R-110, R-111, R-112, R-113, R-114, R-115
V 1.NP; R-201, R-202, R-203, R-204, R205, R-206, R207, R-208, R-208, R-209, R-210, R-211
ve 2.NP; R-301, R-302, R-303, R-304, R-305, R-306 ve 3.NP; R-401, R-402, R-403, R-404, R-405,
R-406, R-407, R-408, R-409, R-410, R-411 ve 4.NP; R-501, R-502, R-503, R-504, R-505, R-506,
R-507 v 5.NP; R-601, R-602, R-603 v 6.NP; dále byly kontrolovány nový a původní rozvaděč HR.

Dále byla provedena kontrola a oprava dokumentace vŠech výše uvedených rozvaděČů
dle zjištěných skutečností, Původní dokumentaci rekonstrukce etektroinstalace vypracoval lng.
Jiří SIMURDA, lČO 15177319, Č. autorizace 0400715, realizaci nového HR provedla firma
ULIMEX, spol. s.r.o., realizaci nových podružných rozvodů provedla firma Zdeněk Hlaváček lČO
44258437.

Rozvody ke koncovým zařízením z výše uvedených rozvaděčů nebyly předmětem této
kontroly. Na tyto rozvody existuje platná revize, kterou vypracoval revizní technik Ántonín
Leskota ev. Č. osvědČení: 11658/5/16/R-EZ-E1A. Tato revizní zpráva je v archivu provozovatele
objektu.

Předmětem provedené kontroly byly pouze výše uvedené silové elektrické rozvody a
r rzarizem,
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Provedená měření
V rámci kontroly stavu elektrické instalace bylo provedeno někoíik různých druhů

měření, které by měly vypovědět informace o stavu elektrické instalace a o jejím proudovém
zatížením. Jedním z měření, které bylo provedeno bylo měření impedance smyČky a izolaČní
stav kabelů. Toto bylo měřeno pouze na části instalace tam, kde to byto po dohodě
s provozovatelem možné. Další měření bylo provedeno ktešt'ovým ampérmetrem, kde bylo
změřeno jednak zatížení jednotlivých fází na kabelech vedoucích k podružným rozvaděČům a
jednak špičková hodnota hodnota proudu na vstupu do HR v různých časech. Dalši provedené
měření je měření náběhového proudu po výpadku napájení. Na základě těchto měření je
možné stanovit zatížení sítě a posoudit zatíŽení transformátoru a záložního zdroje

Údaje o osobách podepisujících zprávu o stavu elektrické instalace

Revizní technik:

jméno: , Firma: TET4 s.r.o.
Adresa: Klíšská 977/77, Usti n. L. PSČ: 400 01

Evid.Č. 15426/5/22/R-EZ-E2A
Tel. Č.: 731187 111
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4. zjištěné závady a navržená opatřeni

Závažné závady elektroinstalace
1. propojovací slaněné vodiče v rozvaděčích nejsou zalisovány do dutinek dle

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 čl.526.1! Vodiče jsou v dutinkách pouze nastrčeny. Tím je
zvýšené riziko přechodového odporu a následnému vzniku požáru! Doporučuji upravit v
co nejkratším termínu!

2. Přístup do trafostanice je zcela bez pouŽití klíče a nebo jakéhokoliv nástroje! To
umožňuje pň'stup i osobám bez elektrotechnického vzdělání. S ohledem na to, Že v
těchto prostorách se nachází přívod 22kV a základní ochrana před dotykem živých částí
je zde řešena zábranou, tak by do těchto prostor neměl být umožněn přístup osobám,
které nemají kvalifikaci dle vyhl. 50/78Sb. V opačném případě hrozí vážné riziko úrazu
elektrickým proudem!!! Doporučuji bez prodlení upravit!

3. propoj mezi novým hr a původním HR neodpovídá NV 101/2005 čl.2.1.2 - všechny Části
musí být mechanicky pevné a spolehlivě upevněné. Kabel je přichycen pomocí
stahovacích pásků k drátěnému Žlabu zespoda, což vede ke zvýšenému mechanickému
namáhání kabelu a zvýšené možnosti jeho poškození. Doporučuji odstranit v co nejkratší
době.

4. V souvislosti se závadou č. 3. je v rozporu s platným právním rámcem ukončen kabel
mezi rozvaděčem, kdy je propoj veden skrz otevřené dveře nového HR, což neumožňuje
tento zavřít. Pro protažení kabelu je třeba využít k tomu určené prostupy · viz bod Č,3

5. Není dodržena selektivita ochran jistících prvků! Na vstupním jističi nového HR je
nastavena hodnota 500A, ale na výstupu záložního zdroje MG da, který je tomuto jističi
nadřazen je nastaveno 480A.

Ostatní závady elektroinstalace

6. Pro sklepni prostory, laboratoře, zkušebny chybí protokol vnějších vlivů dle
čsn 33 2000-5-51 ed.3. zbývající kancelářské prostory jsou ve smyslu této normy
považovány za prostory normální. Doporučuji vyhotovit před další revizí.

7. Zejména v místriosti HR, v drátěných žlabech ve sklepních prostorách a ve všech
přístupných místech stoupacích šachet není uspořádání a značení vedeni ve smystu ČSN
33 2000-5-51 ed.3 čl. 514.2. Lze vyřešit při plánované rekonstrukci původního HR.

8. Vzhledem k nepředložené PBŘ je třeba prověřit uloŽení kabelů v únikových cestách dle
ČSN 33 2000-4-42 ed.2. PBŘ je nutné vypracovat před zadáním vypracování PD na
úpravy stávající elektroinstalace,

9. V souvistosti s nejasnostmi ohledně PBŘ stavbý není prakticky vůbec řešeno utěsnění a
ošetření kabelových tras tak, aby odpovída(y CSN 33 2000-5-52 ed.2 čl. 527 - utěsnění
prostupů proti poŽáru, dále ochrana před Šířením poŽáru. VyřeŠit při plánovaných
úpravách stávající elektroinstalace.

10. Dveře etektrické provozovny (rozvodny a pod.) se musí otevírat z venku klíČem, zevnitř
klikou, COŽ aktuálně není splněno.

11. V chodbě pj'ed místností HR (eží na přívodním kabelu do HR vodovodní potrubí. To je v
rozporu s CSN 33 2000-5-52 ed.2 čl. 522 - mechanické namáhání kabelů. Toto rovněž
odporuje ČSN 73 6005 - prostorová norma. Při plánovaných úpravách elektroinstalace je
nutné uspořádat tak, aby kabel nebyl mechanicky namáhán a uloŽení nebylo v rozporu s
prostorovou normou.

12. Ke stávající elektroinstalaci - rozvody z trafostanice k HR a HR - podruŽné rozvaděče
není výchozí revize dle ČSN 33 2000-1 ed.2. Bude vyhotovena dodavatelskou firmou, po
dokonČení úprav elektroinstalace.
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13. V místnosti HR chybí izolačni koberec před rozvaděčem Nový HR - viz. ČSN 50110-1 ed. 3
Č(.4.6 - doporučuji doplnit během provádění úprav elektroinstatace.

14. Chybí dokumentace rozvaděčů, případně stávající neodpovídá skutečnosti viz.
ČSN 50110-1 ed. 3 čl.4.7. Dopoľ"učuji nově vyhotovenou dokumentaci uložit do kaŽdého
příslušného rozvaděČe

15. Dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Stavební zákon je vlastník
objektu povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení k objektu, což v tomto
případě chybí.

16. Na záktadě měření ktešt'ovým ampérmetrem je třeba upravit stávající instalaci tak, aby
jednotlivé fáze byly rovnoměrně zatěžovány dle ČSN 33 2130 ed.3 čl.7. NerovnomČrné
zatížení jednotlivých fází způsobuje zvýšené namáhání spínacích zařízení elektňcké
instalace, což můŽe mít vliv na jejich správnou funkci. VyřeŠit v průběhu úprav
elektroinstalace.

17 Doporučuji prověřit stávající instalaci, zda každý spotřebič s příkonem nad 2kW má
samostatný přívod dle ČSN 33 2130 ed.3 Čl.7.7 5. Toto provést před zadáním PD na
rekonstrukci elektroinstalace, aby případné úpravy bylo možné zahrnout do PD.

18. Doporučuji věnovat pozornost stávajícímu zapojení eps. její zapojení je v rozporu s ČSN
33 2130 ed. 3 čl.5.1.6. S plánovanou úpravou elektroinstalace je nutné provést úpravy,
aby řešení EPS odpovídalo platným normám.

19. Umístění rozvaděČe R-408, R-409 neodpovídá ČSN 33 2130 - prostor před rozvaděčem
není 800mm.

20. Umístění rozvaděče R-401 v m.č.410 neodpovídá ČSN 33 2130 - prostor před rozvaděČem
není 800mm - doporučuji zdemontovat umyvadlo a přilehlý pult tak, aby se uvolnil
prostor před rozvaděčem.

21. Doporučuji prověřit umístění čidel automatických spínačů na schodišti č.m. 130 v 1.NP
dle ČSN 33 2130 ed.3. Při průchodu vznikne stav, kdy chodec jde ještě na schodech a
světlo zhasne

22. Doporučuji prověřit připojení zařízení na obvody s proudovými chrániči. Dľe ČSN 33 2130
ed.3 na tyto obvody se nepřipojují např. ledničky, PC, servery, atd.

23. U rozvaděčů R-003, R-211 a R-603 chybí Štítek výrobce dle ČSN 61 439-1 a NV 118/2016.
24. U rozvaděče HR nový chybí krycí plechy, rozvaděč poté neodpovídá krytí dle štítkové

hodnoty výrobce, dle ČSN 61 439-1. Odstranit neprodleně, v co nejkratším termínu.
25. Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost instataci nových zařízení do obvodu MG DA. S

ohledem na naměřené hodnoty proudového zatíŽení hrozí přetíŽení generátoru dle
ČSN 33 2000-5-551 ed.2. Přesné hodnoty náběhového proudu budou známy po provedení
měření náběhového proudu. Toto bude uskutečněno v nejbližším možném termínu,
jakmile bude k dispozici měřící přístroj po návratu ze servisu.

26 Místo, kde se rozděluje přívodní kabel k rozvaděčům R-209 a R 211 neodpovídá
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 čl.526.3 - spoje na kabelu musí být přístupné. Při plánovaných
úpravách dohledat a poté umístit na přístupné místo.

27. Při plánované úpravě etektroinstatace doporučuji upravit umístění tlačítka central stop
na přístupné místo. Současné umístění na dveřích stávajícího nového HR je
nevyhovující. Dále doporučuji prověřit funkčnost stávajíciho stop tlačítka. Na dveřích
pote 2 stávajícího hr je nefunkČní, jelikož je zajištěné páskou tak, aby jej nebylo
možné stlačit!

Ostatní funkční závady
28. Kompletně chybí ovládací panel pro test diesel generátoru a signalizace stavu a to jak

v rozvodně s měřením tak v hlavnim rozvodnici objektu
29. Chybí objektová ups, která by kompenzovala napět'ové špičky po výpadku a opětovném

spuštění napájení objektu.
30. Chybí rozvodná Část umožňující přepinání napájení (bypass) a signalizaci stavu pro

servisní úČely instalovaného MG DA.
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31. DůleŽité oddělení objektu, kde není žádoucí výpadek napájení je třeba vyřešit
napájením alespoň ze dvou rozvaděčů tak, aby bylo možné provádět servisní práce bez
přerušení napájení těchto oddělení.

32. V hlavní rozvodnici chybí připojovací svorkovnice - kabely jsou pňpojeny přímo na
jističich, čímž je výrazně ztížen případný servisní zásah, doplnění či rozšíření
rozvodnice.

33. StykaČe hlavní rozvodnice KM1 a KM2 jsou na jediném jistícím prvku pň jehož vybavení
dojde k odpojení všech polí nového HR. Zapojení neumožňuje odpojení jednotlivých polí
HR.

34. HR nemá funkční signalizaci stavu.
35. V rozvodnách nejsou klíče k otevření rozvodnic.
36. Není žádná revize a dokumentace k trafostanici.
37. Od r.2007 neexistuje DSP k technologickým a stavebním úpravám na lOS.
38. lnstalace UPS na technologickém sále iOS ( 4 UPS ve 3 rozvodnicích) je bez

dokumentace a platné revize, je nepřehledná, zapojená bez jakékoliv energetické
rozvahy, nestejnoměrně zatěžuje jednotlivé fáze, zapojení neumožňuje servis bez
odpojení a přemostění napájení a není řádně označena včetně kabelů.

39. Pokud dojde k výpadku napájení, není nikde signalizace, Že IOS je napájena ze
záložního zdroje - UPS.

40. lnstatace a umist'ování nových elektrických zaň"zení je třeba provádět po konzultaci s
energetikem objektu tak, aby nedocházeto k nerovnovážnému zatížení fází a aby byla
pod kontrolou celková energetická zátěŽ objektu.
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5. Závěrečná ustanovení
Jiná než výše uvedená zařízení nebyla kontrolovaná. Součástí posouzení instalace nejsou

sdělovací rozvody a zařízení, stejně tak nebylo kontrolováno zabezpečovací zařízení,
docházkový systém, kamerový systém a EPS.

Izolační odpor byl měřen dle ČSN 33 2000-6 Čt. 61.3.2 a uvedené hodnoty jsou
, . 7 r bŕ & ,m1nlmaln1m1 namerenymi.

Ochrana při poruše (úrazem elektrickým proudem) je prezentována měřením impedance
vypínací smyčky dle ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.6 a zkratovým (vypínacím) proudem za lomítkem a
uvedené hodnoty jsou naměřené maximátní. Tyto hodnoty byly měřeny na částech instalace,
která byla přístupná, a bylo ji moŽné pro úČely měřeni odpojit.

Při vyhodnocování měření byla vzata v úvahu nejistota měření dle údajů výrobce
měřicího přístroje a kalibrační Iaboratoře, včetně požadavků příslušných předpisů a norem pro
daná zařízeni s ohledem na bezpečnost zařízení.

celkový posudek posuzovaného elektrického zařízení

Posuzovaná instalace vykazuje určitá i významná pochybení a nesoulad s ČSN. Některá
pochybení je pro bezpečný provoz elektrického zařízení potřeba odstranit pokud možno v co
nejkratší době - viz. zjištěné závady a navržená opatření, nebot' mohou bezprostředně ohrozit
zdraví a život obyvatelstva, případně obsluhy zařízení.

Závažné závady jsou zejména nezalisované ukončovací prvky u propojeni slaněných
vodičů v rozvaděčích. Tyto mohou ohrozit správnou funkci zařízení, zvýšený přechodový odpor
může způsobit vznícení zařízení.

Dále je potřeba věnovat zvýšenou pozornost nesprávnému uložení kabelů, zejména
propojení nového a původního HR, kde je kabel utožen nevyhovujícím způsobem mimo Žlab a
skrz dveře rozvaděče Nový HR.

Není dodržena selektivita jištění. Hodnota jištění na vstupu do nového HR by měla být
niŽŠí než je hodnota jištění mg da.

Rovněž je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, aby montáž a uložení kabelů byla
v souladu s PBŘ. Jedná se uložení kabelů CYKY v chodbách na drátěných Žlabech a
neutěsněných prostupech stoupacích Šachet.

Je potřeba, aby montáž a údržbu prováděli pracovníci s potřebnou kvalifikací dle
vyhlášky 50/1978 Sb. Při nahodilé kontrole instalace byl v místnosti Č.172 nalezen neodborně
odpojený kabel, který při nahození jističe způsobil etektrický zkrat! Po zjištění byl odpojen.

RovněŽ je potřeba s rozvahou postupovat při připojování iových spotřebiČů do sítě
Jedná se zejména o zařízení s pulzním zdrojem, který způsobuje vetký náběhový proud a tudíž
velké proudové zatížení sítě při výpadku napájení objektu.

zbývajícím výše uvedeným závadám je zapotřebí věnovat pozornost a odstranit je bez
zbytečného prodlení.

Po odstraněni závad a správném, tedy normálním používání, je posuzované etektrické
zařízení uvedené v této zprávě, schopno bezpeČného provozu.

Tím zpráva o stavu elektrického zařízení provozovny Krajské ředitelstvi policie
Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem končí.
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E)cKjavatel: Odběraŕel - sidb: Krajské ředitelství policie ÚsteckCho kraje

Lidické náměstÍ 899/9
40001 Ústi Nad Labern
Česká republika

TETA s.r.o. lČO: 75151537, DlČ: CZ75151537

Klíšská 977/77 POštovnľ adresa:
40001 ÚStÍ nad Labem-město Krajské ředitelství policie Ústeckého
Česká republika kraje
lČO: 47785781. dič: cz47785781. Lidické náměsti 899/9
Telefon: 478571100 40001 ÚStÍ Nad Labem
Fax: 47857ZllO Česká republika
Mobil:
E-mail: fakturace@teta.eu
\N\NW: www.teta.eu

Místo určenf:

Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Číslo poptávky:
Termín:
Vystaveno: 30.08.2023

Označetú dodávky Množství MJ

Kabel CYKY-J 3x6 85,00 M

Kabel CYA 16 žz 15,00 M
lnstalace a zapojení nových kabelů CYKY-J 3X6

1,00 KS
lnstaiace chybějídho doplňujícľho pospcjení

Sleva [%j Cena za MJ Sazba DPH

62,00 21,00

54,00 21,00

Základ [KČ] Cdkem [KČ]

5 270,00 6 376,70

810,00 980,10

8 800,00 21,00 8 800,00 10 648,CO

Demontáž stávajÍcĹ kabeláže

Doprava

lnženýrská činnost

1,00 KS 3 500,00 21,00 3 500,00 4 235,00

1,00 KS 8 800,00 21,00 8 800,00 10 648,00

1,00 KS 500,00 21,00 500,00 605,00

1,00 KS 1 000,00 21,00 1 000,00 1 210,00

Rekapitulace DPH v Kč
Základ 0% 0,00 DPH O% 0,00
Základ 10°/, 0,00 DPH 10% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00

" Základ 21% 28 680,00 DPH 21Y, 6 022,80
Cdkem 28 680,00 6 022,80

Základ [KČ] 28 680,00
Celkem [KČ] 34 702,80

Registrace:
KS Ůsti nad Labem, odd. C, vložka 4269

Vytištěno systéniem ABRA Flexi.
Vytiskl: Bc. Radek Taussig

Stránka I


